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B.1 POPIS UZEMI STAVBY

a) Charakteristika Gzemi a stavebniho pozemku

Vyména vodovodniho privodniho fadu bude zvelké miry kopirovat stavajici trasu. Stévajici rad je od
vodojemu veden v ptijezdové (Gcelové) asfaltové komunikaci k vodojemu, p¥iéné pod silnici Ill. tridy 111/2421 a déle
podél této silnice v délce cca 700 m do obce aZ k armaturni Sachté u ATS H-systém. Je veden po stavajicim poli,
vétSinou po soukromych pozemcich.

Uzemi je mirné svazité smérem do obce Velké Prilepy. Mezi silnici a vodovodnim fadem se nachazeji vzrostlé
stromy.

b) Udaje o souladu stavby s Gzemné planovaci dokumentaci

V obci je platny Gzemni plan. Umisténi vodovodu je v souladu s platnym Gzemnim planem.
c) Povoleni vyjimky z obecnych poZadavkl na vyuzivani Gzemi

Nejsou
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d) Podminky zavaznych stanovisek dotéenych organa
Jsou zapracovany do jednotlivych ¢asti dokumentace.

STANOVISKO UAPPSC 7 23.11.2018, €. 5256/2018:
- T# tydny pred zahjenim zemnich praci ozndmit a umoznit zakladni archeologicky prazkum (viz

WWW.Uappsc.cz)

- Ke kolaudaci dolozit pisesmné potvrzeni o provedeném prazkumu

STANOVISKO KHS 2 12.11.2018, ¢.KHSSC 60563/2018:

- Pred uvedenim stavby do provozu bude proveden proplach a desinfekce vodovodniho fadu a nejpozdéji
pfi zavérecné kontrolni prohlidce stavby bude doloZeno, Ze kvalita dodavané pitné vody z navrhované
¢asti vodovodniho fadu splfiuje hygienické pozadavky na pitnou vodu stanovené § 3 odst. 2 zédkona v
souladu s § 4 odst. 7 pism. a) vyhlaSky ¢. 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické pozadavky na pitnou
a teplou vodu a cetnost a rozsah jeji kontroly, v platném znéni (dale jen ,vyhlasky*) — v rozsahu
kraceného rozboru dle piilohy &. 5 vyhlasky

- Nejpozdéji pri zavérecné kontrolni prohlidce stavby bude doloZeno, Ze pfi realizaci stavby byly pro primy
styk s pitnou a teplou vodou pouZity pouze vyrobky, které byly pred uvedenim na trh ovéreny, Ze p¥i
Gcelu jejich uZiti nedojde k neZddoucimu ovlivnéni pitné vody, jak stanovi § 5 odst. 11 zdkona

StAaNovISKo MU EERNOSICE - OSU 7 26.11.2018, €. MUCE 73267/2018:

- Stavba bude projednana se spravcem silnice 111/2421, kterym je Krajska spréva a udrzba silnic
Stredoceského kraje, prisp. org. — viz stanovisko KSUS

- Investor/zhotovitel pripadné pozada MéU Cernosice, OSU — oddéleni dopravy a spravy komunikaci, o
zahdjeni projednavani povoleni zvlastniho uzivani/uzavirky silnice 111/2421 dle § 25 odst. 1 a 6 pism. c)
bodu 3 z&kona o pozemnich komunikacich, a dopravni opatfeni pro realizaci stavby miniméalné 60 dni
pred zahajenim stavby z davodu projednavani s dotéenymi organy a spravcem/vlastnikem komunikace.
Navrzené dopravni opatieni bude upraveno dle dopravni situace pred zahajenim stavby, tzn.
koordinovano v ptipadé dalSich dopravnich opatfeni v oblasti navrzené objizdné trasy a stavby v
predpokladané dobé vystavby - Uzavirka silnice neni nutna — stavba bude provadéna protlakem

- K Zadosti o povoleni zvlastniho uZivani/uzavirky pro realizaci stavby bude dolozeno DIO (dopravné-
inZenyrské opattenti) schvalené Policii CR, DI Praha venkov — Zapad - DIO neni nutné, viz vyse.

- Vykopové prace budou provadény v souladu se stanovisky spravcti podzemnich zafizeni.

- Zvlastni uzivani dle § 25 odst. 6 pism. d) zdkona o pozemnich komunikacich se povoluje po dobu trvani
dané stavby (tj. po dobu umisténi inZenyrskych siti v silniénim pozemku).

STANOVISKO KSUS 7 5.12.2018, €. 8170/18/KSUS/KLT/CAJ:

- Protlak pod silnici 111/2421 je z¥izovan ve staniceni 5,240 km

- Protlak bude proveden kolmo k ose vozovky, v min. hl. 1,2 m, v chraniéce. Pracovni jamy jsou umistény
mimo vozovku

- Vykopovy a stavebni materidl nebude ukladan na télese komunikace, vozovka bude udrZovana v Cistoté

- Odvodnéni silnice 111/2421 bude zachovano — do odvodnéni neni zasahovano

- Povoleni ke zvl. uzivani vyda MU Cernosice — OSU. Umistované prechodné dopravni zna¢eni musi byt
odsouhlaseno Policii CR - DI.

- Z&sah do télesa komunikace nesmi byt provadén v zimnim obdobi, tj. od 1.11 do 31.3.

- Vptipadé jakéhokoli poskozeni silniéniho télesa vzniklého v disledku stavby bude toto nahlaseno
spravci komunikace a opraveno na néklady investora, po dokoncéeni stavebnich praci bude uvedeno do
pavodniho stavu

- Zatatek a konec stavebnich praci je nutné nahlasit na KSUS (tel. 724 924 629), po dokonéeni stavebnich
praci bude dotéeny Usek protokolarné predan zpét na KSUS a bude stanovena zaruéni doba v délce 60
mésict ode dne predani

STANOVISKO VAK BEROUN 7 4.12.2018, ¢. 0181-16046/2016:

- Stavba je umistén v ochranném pasmu vodovodnich fadd — pred provadénim je nutné provést vytyéeni
vodovodu, ozndmit termin zahajeni a ukonceni praci a zabréanit poSkozeni zafizeni vodovodu, ve
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vzdalenosti dle CSN 73 6005 aZ 1 m provadét vykopy ru¢né, p¥i provadéni zasypu dodrZet pavodni
uloZeni a ochranu stavajicich potrubi — postup je uveden v technologickém postupu provadéni praci
v jednotlivych ¢stech PD

- Dodrzet prostorové usporadani siti dle CSN 73 6005 — v PD dodrZeno

- Napojeni vodovodu na stavajici vodovod provede provozovatel

- Po dokon¢eni bude provedena technicka prejimka provoznim strediskem na zékladé objednévky.
Pisemné potvrzeni bude prelozeno ke kolaudaci.

- Ke kolaudaci bude prtedana dokumentace skute¢ného provedeni vodovodu, zaméreni a protokoly o
zkoudkéach

Projekt je zpracovan v souladu s obecné platnymi technickymi poZadavky na vystavbu, zejména se stavebnim
zdkonem ¢&. 183/2006 Sb. a s vyhlaskou ¢. 268/2009 Sh. O technickych pozadavcich na stavby.

e) Vycéet a zavéry provedenych prazkuma a rozbora (geologicky prizkum, hydrogeologicky
prazkum, stavebné historicky prizkum apod.)
Prazkumy nebyly provedeny, nejsou treba.
f) Ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpist
Parcely se nenachézi v paméatkoveé rezervaci.

Parcely se nenachazi v pamétkoveé zoné.
Parcely nemaji evidovany Zadny zpasob ochrany.

Stavba vodovodu se dotyka ochrannych pasem inZzenyrskych siti:

Vodovodni fad (VaK Beroun) -OP15m
podzemni kabely elektro NN (CEZ) -OP1,0m
slaboproud podzemni (CETIN) -OP1,0m

Prace vtéchto pasmech bude provadéna v souladu s podminkami uvedenymi ve stanovisku jednotlivych
spravca siti.
g) Polohavzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Gzemi apod.
Stavba se nenachazi v zaplavovém ani v poddolovaném tGzemi.

h) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi
Jedna se o stavbu malého rozsahu bez vlivu na okolni stavby a pozemky.

i) PozZadavky na asanace, demolice, kdceni zelené
Nejsou. Pred zahajenim zemnich praci bude umoZnén archeologicky zachranny prazkum.

j) PoZadavky na maximalni zabory zemédélského padniho fondu nebo pozemki uréenych pro
funkci lesa (trvalé / doCasné)

Jednd se 0 podzemni stavbu inzenyrské infrastruktury. Trvaly zabor ZPF nebo PUPFL neni predmétem.

k) Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu)

Jedné se o infrastrukturni stavbu. Napojeni na verejné sité je konkrétné popsan v kapitole technické reseni.

[) Vécné a €asové vazby stavby, podmiiujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba bude navazovat na investicni akci ,Rekonstrukce ulice Nova“, konkrétné na vyménu navazujiciho
vodovodniho fadu v ulici Nova v rdmci této akce. Pokud by vyména privodniho ¥adu z vodojemu probihala d¥ive, nez
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uvedena vymeéna vodovodu v ulici Nova, je tfeba zménit feSeni napojeni vodovodniho pfivadéce v armaturni Sachté
u ATS H-systém.

m) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje
Katastralni zemi: Velké Prilepy, ¢. 779369

Vyméra
Parc. €. Druh pozemku Zpusob vyuziti pozemku Vlastnické pravo
[m?]
250 trvaly travni porost 468 Obec Velké Pfilepy, Prazska 162, 25264 Velké Prilepy
249/11 | zahrada 281 Obec Velké Prilepy, Prazska 162, 25264 Velké Prilepy
ZeniSek Jan, Roztocka 121, 25264 Velké Pfilepy
249/12 ovocny sad 41598 | ZeniSek Josef, Roztocka 121, 25264 Velké Prilepy

Zenisek Josef, Roztocké 121, 25264 Velké Pfilepy
Beranova Miroslava, Masarykova 618/196, 25219 Rudna
Cidlinska Miroslava Ing., Bulharska 2554/24, Krélovo
230 ovocny sad 16 045 | Pole, 61200 Brno

Kfiklanova LibuSe, Horni Stfitez 24, 39143 Nova Ves u
Mladé Vozice

363 ostatni plocha ostatni komunikace 317 Obec Velké Prilepy, Prazska 162, 25264 Velké Prilepy

229/1 ovocny sad 6132 | Cermak Miroslav, Podhradi 30/3, 27343 Bustéhrad

Stredocesky kraj, Zborovska 81/11,
Smichov, 15000 Praha 5
Hospodareni se svérfenym majetkem kraje

3501 ostatni plocha ostatni komunikace 15485 Krajska sprava a udrzba silnic Stfedogeského kraje,
prispévkova organizace, Zborovska 81/11,
Smichov, 15000 Praha 5
251/6 ostatni plocha jin& plocha 2131 Obec Velké Prilepy, Prazska 162, 25264 Velké Prilepy
st220 | Zastavenaplochaa 909 | Obec Velké Pilepy, Prazska 162, 25264 Velké Pilepy

nadvori

n) Seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpeénostni padsmo

Ochranné pasmo nové zfizovanych ¢asti vodovodu nezasahuje na jiné pozemky, neZ jsou pozemky uvedené
v tabulkéch vy3e (kapitola m).

Bezpecénostni pasmo nevznika.

0) Meteorologické a klimatické udaje.

Stavba se nachazi v oblasti s béZnymi klimatickymi a meteorologickymi podminkami. Nadmorska vyska do
500 m n.m.
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B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Zzakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby
Jedna se 0 zménu dokonéené stavby.

b) Géel uzivani stavby
Jedné se o stavbu inZenyrskeé infrastruktury. Stavba slouZi k zasobovani verejnosti vodou.

¢) trvald nebo do€asna stavba
Stavba trvald.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkl na stavby
atechnickych pozadavka zabezpeéujicich bezbariérové uzivani stavby,
VizB.1.c)

e) Informace o tom, zda a v jakych ¢&astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organua,

Viz B.1.d)

f) Ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpist
Viz B.1.f)

g) Navrhované parametry stavby

PROFILY A DELKY NAVRHOVANYCH RADU:

SO 300

P¥ivodni vodovodni fad VP1 Do Velkych Prilep Stavajici DN 150
novy délka 782,1 m PE 100RC (OPLASTENE), 280x16,5

Stavajici vodovodni privadé¢ VP2 Z Roztok Stavajici DN 150 (hrdlové PVC)
Upravatrasy  vdélce 9 m PE 100RC (OPLASTENE), 160x9,5

Novy vodovodni privadéc VP4 priprava na rozvoj - z Roztok, budouci zkapacitnéni
novy délka 78,15 m PE 100RC (OPLASTENE), 280x16,5

SO 302

Vodovodni fad VP3 (¢ast) Do Uholicek a Statenic  Stavajici DN 150
nova ¢ast délka 76,16 m PE 100RC (OPLASTENE), 225x13,4

h) Zakladni bilance stavby
Nestanovuji se.

i) Zakladni predpoklady vystavby — €éasové Udaje o realizaci stavby, €lenéni na etapy

Predpokladané zapoceti stavby - jaro 2019
Predpokladané ukonceni stavby - podzim 2019
Predpokladané délka trvani stavby 6 mésica
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j) Orientaéni naklady stavby
4 800,- tis. K¢

B.2.2 Bezpecnost pfFi uzivani stavby

Provozovatel vodovodu a kanalizace se musf fidit obecné platnymi predpisy, kanalizaénim radem, provoznim
fadem vodovodu a svymi internimi ptedpisy. Pracovnici provozovatele provadéjici prace na vodohospodarskych
zafizenich musi byt prislusné proskoleni.

Provozovéani vodovodnich fadu je zajisténo v souladu se zakonem ¢. 274/2001 Sh. smluvnim provozovatelem
obce VaK Beroun.

a) Protokol uréenivnéjSich vliva
Protokol neni nutné zpracovavat.

B.2.3 Zakladni technicky popis staveb

Vyména a zkapacitnéni navrZzeného Useku vodovodniho fadu je souéasti posloupnosti investi¢nich akci, které
zajisti vodovodni fad v dimenzi DN 250 / DN 200 az do spodni ¢asti obce Velké Prilepy. Jedna se o nasledujici investi¢ni
akce:

1) Rad v ulici Nova — DN 200 - pred realizaci
2) Rad v ulicich Prazska a Pod Lesem — v pFipravé (investi¢ni zamér) — DN 200
3) Rad v ulici pod Hajnici — DN 200 — realizovano

a) SO 300 — Vyména vodovodnich fadt

Vodovodni fad VP1 bude vyménén v trase od stévajici armaturni Sachty u ATS pro H-systém v obci aZ
k vodojemu. Napojeni u armaturni Sachty bude provedeno na pfipravenou prirubu DN 250, PN 10 vné armaturni
Sachty. Napojeni bude provedeno po demontézi redukce a ¢asti stavajiciho fadu. Napojeni bude provedeno aZz po
provedeni a vyzkouSeni fadu — viz technologicky postup nize.

U vodojemu bude vodovodni fad napojen na stavajici potrubi u stény vodojemu DN 150, po odfiznuti ¢asti
stavajiciho potrubi. Napojeni bude provedeno pomoci prfirubového adaptéru s jisténim proti posunu a litinové
redukce DN 150 / DN 250.

Trasa vodovodniho radu je vedena soubézné s fadem stavajicim, ve vzdélenosti cca 0,5 m. Pod silnici 11/2121
je vodovod navrzen v protlaku — v chranicce oc. DN 400 (g 406), délky 10 m. Pred protlakem je navrZena armaturni
Sachta, spole¢na pro fadu VP1, VP2 a VP4, s vypousténim a uzavéry (viz SO 301 a PS 301). V Sachté budou provedeny
propojky fada pro havarijni a zaskokovy provoz.

Vodovodni fad (pfivadé€) VP2 bude vyménén v délce cca 9 m kolem nové armaturni Sachty. Bude zaveden
do Sachty, kde na ném bude umisténo nové uzaviraci Soupé, odkaleni a havarijni propojeni s ostatnimi fady. Napojeni
na stavajici rad (PE) bude provedeno pomoci elektrotvarovek, po odfiznuti ¢asti stavajiciho potrubi. Stavajici Soupata
budou demontovana. Nova ¢ast bude provedena z PE potrubi DN 150 (d160)

Napojeni bude provedeno aZ po provedeni a vyzkouSeni fadu — viz technologicky postup niZe.

Novy vodovodni fad (pfivadé€) VP4 bude ulozen mezi vodojemem a armaturni Sachtou. Jednd se o pfipravu
na budouci zkapacitnéni p¥ivodu do vodojemu z Roztok, které bude provedeno ulozenim dalsiho fadu DN 250 (PE
d280). Rad bude u vodojemu i v armaturni $achté ukonéen zaslepenou ptirubou. V armaturni $achté bude pripraven
zaslepeny prostup pro budouci propojeni.

Vyména fadu VP3 viz SO 302 (nizZe)

SOUVISEJICI ELEKTROINSTALACE

Do vykopu k fadu VP1 mezi vodojem a novou armaturni Sachtu bude uloZen elektricky kabel CYKY 5x2,5 mm
a PE chrénicka s protahovacim dratem g 50 mm. Kabel bude slouZit na prenosy signéla ze Sachty na dispecink. Kabel
bude ukoncéen v Sachté ve vodotésné elektrické krabici. Chranicka bude na obou koncich vodotésné zaslepena.
Prenosy nejsou soucasti PD, budou feSeny v rdmci dalsi investi¢ni akce — rekonstrukce vodojemu.
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RUSENE RADY

Délka rusené &asti fadu VP1 - PVC DN 150 - 771 m

Délka rusené &asti fadu VP3 — PVC DN 150 — 72 m (viz SO 302)

RuSeny fad bude po zprovoznéni novych fadd vyjmut v prevainé &asti trasy ze zemé. Potrubi bude
zlikvidovano v souladu se zakonem o odpadech. PVC neni recyklovatelny plast — bude uloZeno na skladku smésného
odpadu, PE je recyklovatelny plast — bude tridén. RuSené ¢asti radt budou demontovany véetné armatur (Soupat).

MATERIALOVE RESEN{

Nové vodovodni fady budou provedeny z potrubi z linedrniho vysokohustotniho polyetylénu s vétsi odolnosti
proti praskani a Sireni trhlin, opatfena dodatecnym hladkym modrym nebo hnédym ochrannym odstranitelnym
vnéjSim plastém o tloustce min. 1,6 mm s bilymi identifikaénimi pruhy. Plast je vyroben z modifikovaneho
polyetylenu. Konkrétné jsou navrzeny trubky PE 100RC, SDr 17, 160x9,4 (DN 150), 225x13,2 (DN 200) a 280x16,5 (DN
250), armatury a tvarovky PN 10. Soucésti oplasténi je integrovany signalizacni vodic.

Dodavatel je povinen dolozit pro vSechny pouzité materialy nebo vyrobky atest na poutziti pro trvaly styk
s pitnou vodou podle vyhl. 409/2005 Sb.

Dimenze DN 150, DN 250 a DN 200 - PN 10.

Ochranna trubka protlaku pod silnici z trub ocelovych, tidy 11, 406x3,0 (DN 400).

PROVADENI VODOVODU

Vykop pro vodovodni fad bude proveden ru¢né ¢i strojné. Stény vykopu budou paZené nebo svahované.
Potrubi pripojky bude poloZzeno v otevieném vykopu na urovnany piskovy podsyp tl. 100 mm. Integrovany signalizaéni
vodi¢ bude ve spojich vodivé propojen lisovacimi spojkami se samosmrstitelnou izolaci a bude vytazen do armaturnich
Sachet. Propojky budou provadény vodicem CYY 1,5 m?. Po ulozeni potrubi bude provedena tlakova zkouska a
zkouska funké¢nosti signaliza¢niho vodice. Potrubi bude poté obsypano jemnozrnnym obsypem 200 mm nad temeno
roury, bude hutnén ru¢né po vrstvach, na obsyp bude poloZena vystrazna félie. Hutnéni zasypu bude provedeno po
vrstvach, min. na 95% PCs. Strojni hutnéni je mozné provadét az 300 mm nad temenem potrubi.

Pro montaz vodovodu plati CSN 75 5401. Svare¢ské prace mohou provadét pracovnici, ktefi maji platny
svareci priikaz pro svarovani danych trubek a tvarovek. Evidence svaru se vede ve stavebnim deniku.

Pred zasypanim vodovodu je nutné provést tlakovou zkousku dle CSN 73 6611. Po dokonéeni montaZe bude
vodovod proplachnut, odkalen a desinfikovan.

Napojeni na stavajici rady provede provozovatel na zakladé objednévky. Pred dokonéenim bude provedena
technicka prejimka provozovatelem na zakladé objednavky.

ZEMNI PRACE

P¥i predani stavenisté je dodavatel povinen zajistit vytyceni, pfipadné ovéreni viech stavajicich podzemnich
siti a zafizeni prisluSnymi sprévci. Vytyceni viech siti a zafizeni je nezbytné nutné zaznamenat do stavebniho deniku.
Dodavatel nesmi zahdjit vykopové prace pred vytyéenim a ovérenim stavu vSech podzemnich siti a podzemnich
zarizeni zastupci spravca.

Pti odhaleni nezndmé sité bude dodavatel informovat investora, projektanta a autorsky dozor. Dodavatel
nesmi pokracovat ve vykopovych pracich pred zjiSténim majitele podzemni sité nebo podzemniho zafizeni.
Pokracovani praci je mozné az po ovéieni neznamé sité.

Pokud by hloubka nebo prostorovd poloha neznamé sité neumoznovaly provést pokladku vodovodu dle
projektové dokumentace, nebo pokud by pfi dodrZeni navriené trasy nebyly dodrzeny poZadované odstupoveé
vzdalenosti (viz vyjadreni spravcd doteenych siti a CSN 73 6005) pri soub&hu nebo pFi kiizeni od neznamé inzenyrské
sité, je treba tuto zaleZitost resit ve spolupréci s projektantem.

Pti vykopovych pracich pro pfipojky a venkovni vedeni je nutné brat ohled na ostatni sité. V ochranném
pasmu vodovodu (tyka se i pFipojek) v Sifi 1,5 m od vnéjsiho lice potrubi na obé strany se budou provadét vykopové
prace ruéné. Vodovodni armatury musi byt po celou dobu stavby pt¥istupné, provozuschopné a ovladatelné. Nad
stavajicimi vodovodnimi rady nesmi byt skladovan stavebni ani vykopovy materidl. Zafizeni staveniSté musi byt
situovano mimo ochranna pasma vodovoda.
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Vykopy jsou prevazné provadény ve stdvajicim nezpevnéném povrchu pole. Trasa pod prijezdovou
komunikaci k vodojemu je provadéna pod stévajici asfaltovou pfijezdovou komunikaci. PO dokonéeni stavby bude
asfalt obnoven v celé §ifi (3,5 m).

BOURANI A OBNOVA POVRCHU

K¥iZzeni vodovodu se silnici 111/2421 je provadéno protlakem, v km 5,240. Protlak je navrzen kolmo, v hloubce
min. 1,2 m. Startovaci a cilovd jama je navriena mimo téleso komunikace. Pri provadéni nesmi byt naruseno
odvodnéni (pfikopy), pfipadné budou uvedeny do pavodniho stavu.

Zacéatek a konec stavebnich praci bude nahlasen na KSUS. Predani a prevzeti bude provedeno protokolarné.
Pred zahajenim praci musi byt povoleno zvlastni uzivani komunikace silni¢nim spravnim Gradem, MéU Cernosice, OSU
— oddéleni dopravy. Uzavirka silnice neni vyzadovana. Pfed napojenim Ucelové komunikace kvodojemu bude
umisténa prechodnd znacka ,,Pozor vyjezd ze stavby“, pripadné snizena rychlost v obou smérech. Umisténi znacky
bude projednano s policii CR - DI.

Povrch stavajici t¢elové komunikace k vodojemu bude po dokonceni stavby uveden do pavodniho stavu.

TECHNOLOGIE PROVADENI A ODSTAVKY
Provadéni je podrobné popsano v kapitole B.8 — Zasady organizace vystavby

b) SO 301 — Nova armaturni Sachta

Nova armaturni Sachta bude provedena v misté pred kfizenim vodovod( se silnici. Bude provedena
z vodostavebného betonu, vnitinich rozméra 4 x 2,5 m, vnitiéni svétlé hloubky 2,1 m. Tloustky stén 250 mm, tloustka
stropu 200 mm. Vné&jsi padorysné rozméry Sachty 3 x 4,5 m. Strop Sachty bude vytaZen cca 200 mm nad okolni terén.
Dno bude tl. 300 mm. Sachta bude vybavena dvéma vstupnimi poklopy 600x900 mm, s pantem a se zajisténim
v oteviené poloze, pro vstup bude instalovan nerezovy Zebfik s vysuvnymi madly. V rozich Sachty budou odvodiovaci
Sachticky, do kterych budou zalsténa vypoustéci potrubi fadd. Sachticky budou napojeny potrubim PVC DN 150 do
Stérkovych vsakd. Rozméry Sachti¢ek 500x500x300 mm.

Poklopy budou provedeny z kompozitniho plastu nebo zoceli tf. 11, s protikorozni ochranou Zarovym
pozinkovanim. Zebriky budou z oceli t¥. 17, korozivzdorné, jakosti EN 1.4301.

Sachta bude provadéna v otevieném vykopu. Na Stérkovy urovnany podsyp tl. 150 mm bude provedena
podkladni betonova deska tl. 200 mm. Na ni bude betonovano armované dno tl. 300 mm z vodostavebného betonu.
Nasledné budou betonovény stény a strop. Spary budou vodotésné oSetreny. Ve sténach budou vynechany prostupy
pro potrubi — budou pouzZity systémové prachodky zosinkocementu (napf. Bettra) pro dodate¢né osazeni
segmentového tésnéni.

Sachta bude oznacena trasovacim sloupkem, umisténym v rohu Sachty.

c) SO 302 — Vyména éasti fadu pro Uholiéky a Statenice

Vodovodni fad VP3 bude vyménén v trase od stavajiciho lomu (od stavajicich Soupat) pred podchodem pod
silnici aZ k vodojemu. Napojeni ve stavajicim lomu i u stény vodojemu bude na stavajici potrubi DN 150, po od¥iznuti
¢asti stavajiciho potrubi. Napojeni bude provedeno pomaoci elektrotvarovek — redukce PEd160 / PEd225.

Napojeni bude provedeno az po provedeni a vyzkouseni fadu — viz technologicky postup nize.

Trasy vodovodniho fadu VP3 je vedena pod prijezdovou komunikaci k vodojemu.

Napojeni fad na stavajici potrubi u vodojemu je feSeno vné vodojemu. Do vodojemu neni zasahovano.
Vymeéna &asti potrubi prochazejici sténou vodojemu a veSkerého technologického zafizeni vodojemu bude feSena
samostatnou investiéni akci.

Délka rusené ¢asti radu VP3 — PVC DN 150 — 72 m.

Materidlové fedeni, provadéni a zemni prace viz SO 300.

B.2.4 Zakladni popis technickych a technologickych za¥izeni

a) PS 301 — Technologické vystrojeni armaturni Sachty

V Sachté bude na vSech tfech fadech osazeno uzaviraci Soupé, s ruénim kolem, pfislusné dimenze (pro fad
VP1 a VP4 DN 250, pro fad VP2 DN 150). Pfed a za Soupétem bude osazena odboc¢ka DN 80 s uzaviracim Soupétem
pro vypousténi, vyusténa do odvodrovaci Sachty.
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Na fadu VP1 bude vypousténi provedeno jen za Soupétem, ¢ast fadu z obce do Sachty je spddovana smérem
do obce, vypousténa bude v armaturni Sachté v obci.

Mezi fady budou provedeny havarijni propojky se Soupaty pro zajisténi provozu v dobé odstavek vodojemu
nebo jinych ¢asti systému.

MATERIALOVE RESENI{

Potrubi v Sachté je navrieno ze svarovanych trubek a tvarovek vyrobenych z austenitické nerezové oceli
X5CrNi18-10, znacka 1.4301 (17 240). Max. pracovni pretlak je 6 bar. Minimalni tloustka stény potrubi je 3 mm.

Lisovana podélné svarovana kolena a redukce dle CSN EN 10253-4, kolena min. R = 1,5 x DN. Potrubi bude
spojovano svarovymi, resp. prirubovymi spoji. Na navazujici PE potrubni rozvody budou nové Gseky potrubi napojeny
prostrednictvim pfrubovych spojd nebo jisténych nasuvnych adaptérd. Tvarovky budou ze stejného materialu jako
potrubi.

Material prirubovych spojd je volen v souladu s CSN EN 1515-1 tak aby klasifikace pevnosti $roubd ve vztahu
k materialu p¥iruby dle &l. 4 CSN EN 1515-1 a nésledné tab. ¢. 1 byla normaini.

Prirubové spoje nerezového potrubi budou tvoreny plochymi privarovacimi prirubami PN 10 dle
CSN EN 1092-1, zhotovenymi z oceli 17 240 (EN 1.4301) — skupina materialu 11EO dle tab. 5a CSN EN 1092-1, ve
sniZzené ekonomické tloustce. Minimalni tloustky prirub, v takové radé PN 10 jsou nésledujici:

DN 80 — 18 mm, DN 200 — 22 mm, DN 250 — 25 mm.

Ptirubové spoje budou tésnény pryZzovym tésnénim s ocelovou vlozkou. Pod maticemi pfirubovych spojt
budou osazeny podlozky dle EN ISO 7091. Material podlozek bude v souladu s materialem pfislusného Sroubového
spoje. Zavity budou nakluznény nakluzrovaci pastou.

Nové osazené vodovodni Soupatka, se zkracenou délky (F4), mékcetésnici plnopratocné se tremi O-krouzky
Vv ucpavce, se zemni teleskopickou soupravou vyvedenou do poklopu, vieteno tocivé nestoupajici se zavitem uvnit¥
Soupéatkové komory, klin celopogumovan antibakteriélni pryZi s vedenim po celé délce zdvihu, priruby PN 10 a PN 16,
dle EN 1092-2, s ptirubami typ 21, tvar B. Sruénim kolem. Material tvarna litina GGG-40, klin celopogumovan
antibakterialni pryzi EPDM, vieteno — korozivzdorna ocel 1.4021 (13% Cr), O-krouzky: pryz NBR, Spojovaci Srouby
vika: korozivzdorna ocel A2 dle ISO 3506, Ucpavkovy Sroub, vietenova matice: kovand mosaz.

Veskeré pouzité tvarovky a armatury musi svoji konstrukci a provedenim splriovat poZadavky platnych
zékonl (Z&k. ¢.22/1997 Sh. ve znéni pozdéjSich predpist), vyhla3ek, technickych norem. Armatury jsou navrZeny v
tlakové tridé PN 10. VeSkeré armatury a potrubi museji byt vhodné pro styk s pitnou vodou ve smyslu
vyhl. ¢. 409/2005 Sh.

PODPERY A ULOZENI POTRUBI
Potrubi v S8achté bude uloZeno na podkladni betonové bloky.

TECHNOLOGIE PROVADENI A ODSTAVKY
Provadéni je podrobné popsano v kapitole B.8 — Zasady organizace vystavby

B.2.5 Zasady pozarné bezpecnostniho feSeni

Na stavbu vodovodniho pfivadéce se pozarni feSeni nezpracovava.

B.2.6 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a
komunalni prostredi, zasady feSeni parametra stavby a dale
zasady feSeni vliva stavby na okoli

Veskeré materialy, prichazejici do styku s pitnou vodou, museji byt vhodné pro styk s pitnou vodou ve smyslu
vyhl. €. 409/2005 Sh. To je nutné dolozZit prislusSnymi certifikaty.

B.2.7 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi UGéinky vnéjsSiho
prostredi

Materidl litinovych armatur a p¥ipadné litinovych tvarovek pouZitych na vystavbu nového vodovodniho radu
musi byt opatfen U¢innou ochrannou proti korozi a to jak z vnéjsi strany, tak z vniténi strany. Minimalni pozadavky:
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tézka protikorozni ochrana odpovidajici kvalité GSK: Povrstveni uvnitf i vné epoxidovym praskem, tloustka povrstveni
300um, odstin RAL 9005.

PouZité PE potrubi ochranu proti korozi nepotrebuje. Trubky z korozivzdorné oceli taktéZ ne, je treba
dodrZovat technologickou ké&zen pri provadéni svard, zejména peclivé ¢isténi a pasivaci.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky
Jedné se o infrastrukturni stavbu. Napojeni fadd je popsano v kapitole technické reSeni vyse.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Stavajici vodovodni privadéce (vSechny tfi) jsou dimenze DN 150.

Privadé¢ do Velkych Prilep VP1 bude proveden nové v dimenzi DN 250. Bude napojen na stavajici potrubi
DN 150 tésné u vodojemu a na pripravenou prirubu DN 250 u armaturni Sachty u ATS H-systém.

Stavajici privadé¢ DN 150 bude ponechén ve stavajici dimenzi, bude pouze zaveden do nové armarueni Sacht
a opatren uzaviracim Soupétem.

Ptiprava pro novy privadéc z Roztok bude provedena v dimenzi DN 250, bude na obou stranach zaslepena.

Vymériovana ¢ast privadéce pro Uholicky a Statenice bude provedena nové vdimenzi DN 200, bude
napojena na stavajici potrubi DN 150 tésné u vodojemu a na stavajici potrubi DN 150 vedle nové armaturni Sachty.

Vykonové kapacity jsou podrobné fedeny v odkazované studii VRV ,Navrh pInéni VDJ Zalov a VD] Velké
Prilepy“. Dimenze vodovodud jsou prevzaty z této studie a z odkazované ,Hydraulické analyzy vodovodni sité obce
Velké Prilepy“, zpracované Vodarenskou spole¢nosti Chrudim, a.s. v kvétnu 2017

B.4 DOPRAVNiI RESENI

Dopravni napojeni staveb je ze stavajicich komunikaci. Na komunikaci 111/2421 budou umistény prechodné
dopravni znacky snizujici rychlost a prechodna znacka ,,Pozor vyjezd ze stavby“.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH
UPRAV

a) terénni dpravy
Po zpétném zasypu bude na nezpevnénych plochéach provedeno urovnani povrchu a zatravnéni.

b) pouzité vegetaéni prvky
Zelené plochy budou pouze zatravnény.

c) biotechnicka opatreni
Nebudou provadéna zadna biotechnicka opatieni. Nova trasa vodovodu je navrZzena tak, aby byla situovana
min. 3 m od stavajicich stromu. Pri provadéni zemnich praci pro nové potrubi nového privadéce je nutné zamezit
poruseni stavajiciho korenového systému stavajicich stroma.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO
OCHRANA

a) vliv na zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pada
Stavba mé velmi pozitivni vliv na Zivotni prostfedi. AZ dosud napojované nemovitosti vyuzivaly suché nebo
chemické klozety, popfipadé zdéné ¢i betonové jimky na vyvazeni v razné kvalité provedeni, kde fekalie mnohdy
prosakovaly rovnou do podloZi. Po vybudovani kanalizace se veskerd odpadni voda svede do kanalizace a nasledné do
COV, kde bude vy¢iténa.

211 Ath, HEERShes S 1 Projektova dokumentace je zpracovana dle prilohy ¢. 13 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sh.
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U vlastni stavby kanalizace se nepredpoklada zvlastni vliv na Zivotni prostiedi. Stoky budou provedeny
vodotésné, cemuz napovidaji i pouZité materidly.

Nepredpoklada se produkce odpadu v souvislosti s provozem stavby, kromé drobného komunélniho odpadu,
ktery bude likvidovan v rdmci firem jednotlivych provozovateld.

Veskeré odpady vzniklé v pribéhu vystavby budou likvidovany v souladu se zakonem o odpadech, v co
nejvétsi mire tridény.

Stavba nezhor3uje zivotni prostredi.

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a
zivo€icha, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Pamatne stromy se v misté stavby nenachazeji. V trasach stok se nenachézeji vzrostlé dreviny. V ramci stavby
budou lokalné odstranény néletové kroviny a zatravnéni. Po dokonéeni stavby budou narudené plochy urovnany,
ohumusovany a zatravnény.

Povazuje za dulezité pripomenout, Ze stavajici dreviny v ramci reSené lokality spadaji do kategorie dievin
rostoucich mimo les. Ty jsou dle § 3 odst. 1 pism. i) zdkona ¢. 114/1992 Sh. definovany jako stromy ¢&i kefe rostouci
jednotlivé i ve skupinach ve volné krajiné i v sidelnich Utvarech na pozemcich mimo lesni padni fond. Maji
nezastupitelnou funkci pro kvalitu Zivota obyvatel, zejména ve méstech: zlepSuji mikroklima, zachycuji prach a
Skodliviny, tlumi hluk, zmiriuji vitr, zachycuji srdZkovou vodu a zabranuji jejimu rychlému odtoku z Uzemi. Nelesni
zelen je také biotopem fady druhd Zivocichl a rostlin. V zastavéném Uzemi je ¢asto jedinym Utocistém hmyzu a jinych
bezobratlych, ptaka, netopyra a dalsich drobnych savcu. Proto jsou dieviny rostouci mimo les podle § 7 odst. 1 zakona
¢. 114/1992 Sh. chrénény pred poSkozovanim a ni¢enim. Na zakladé vySe uvedeného organ ochrany pfirody
doporuduje zajisténi ochrany stavajicich vzrostlych stromd a ket uvnitt a v blizkosti stavenisté pred poSkozenim a
ni¢enim b&hem realizace zdméru podle CSN 83 90 61 Technologie vegeta¢nich UGprav v krajingé — ochrana stromda,
porostt a vegetacnich ploch pti stavebnich pracich. Stavba netvofi bariéry v krajiné.

c¢) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000
Netyka se.

d) zplUsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostiedi, je-li podkladem

Zamér nespada do posouzeni EIA.

€) v pfipadé zameéra spadajicich do rezimu zadkona o integrované prevenci zakladni parametry
zpUsobu naplnéni zavért o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni,
bylo-li vydano
Netyka se.

f) navrhovana ochranna a bezpe€nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych préavnich pfedpista
Pro nové vodovodni rady bude zfizeno ochranné padsmo v souladu se zakonem 274/2001 Sh. ,Zakon o
vodovodech a kanalizacich* 1,5 m od povrchu vodovodniho fadu na kaZdou stranu.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

a) Splnéni zakladnich pozadavki z hlediska pInéni GkolG ochrany obyvatelstva.
Na stavbu nejsou kladeny poZadavky z hlediska ochrany obyvatelstva.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) Postup vystavby
Vystavba bude provadéna podle obecné platnych predpis.
Pred zahajenim zemnich praci je nutné umoznit zachranny archeologicky prazkum (UAPPSC.)
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Pred zahajenim praci vtélese silnice 111/2421 (protlak) je nutné protokolarné prevzit dotéenou ¢&ast
komunikace od KSUS. Po dokonéeni bude Usek predan.

Pred zahajenim zemnich praci provést vytyéeni vSech stavajicich siti (véetné vodovodu).

V prvni fazi bude provedena armaturni Sachta a privodni fad do Velkych Prilep.

Nové navrhované vodovodni fady budou ukladany vedle stavajicich fadd, ve vzdalenosti min. 0,5 m. Vykop
bude paZen a stavajici fady budou peclivé rozepreny do protilehlé stény vykopu, aby nedoslo k poruseni stavajiciho
fadu, stale pod tlakem. Hrdlové PVC je na ,,vyskoc¢eni“ z hrdla dosti haklivé. Po provedeni fadu bude fad ¢aste¢né
prisypan a bude provedena tlakova zkouska a nasledné proplach a desinfekce fadu.

Nasledné budou provedeny vymeériované ¢asti vodovodnich fadd mezi armaturni S8achtou a vodojemem. Tyto
trasy jsou vedeny caste¢né mimo stavajici rady, vnékterych mistech podél stavajicich vodovodnich fada, ve
vzdélenosti min. 0,5 m. Provadéni bude stejné jako u hlavniho pfivodniho fadu.

Nové polozené ¢asti radt budou propojeny varmaturni Sachté. Po provedeni individualnich zkousek a
proplachu a desinfekci budou fady napojeny v napojovacich mistech na vodovodni systém. Napojovani bude
provadéno postupné nasledovné — napojeni bude provedeno provozovatelem, na zakladé objednavky:

1) Prepojeni ptivodniho fadu VP2 kolem armaturni Sachty — bude provedeno v misté stavajiciho lomu pred
novou armaturni Sachtou a za Sachtou. Prepojovani predpoklddd odstavku v délce cca 10 hodin,
odstavka bude bez vlivu — pred zapocetim odstavky je nutné naplnit vodojem na maximalni hladinu.
Optimalni ¢as odstavky ve viedni den, pres den.

2) Prepojeni vodovodniho ¥adu VP3 pro Uholi¢ky a Statenice — odstavka v trvani cca 6 hodin, s ¢aste¢nym
vlivem. Po dobu odstavky budou obé obce zadsobovany pfimo z pt¥ivodniho fadu z Roztok, pres havarijni
propojku a redukéni ventil varmaturni 3achté (pro Uholicky) a pres propojku a redukéni ventil ve
vodomérné Sachté (pro Statenice). Obyvatele je nutné informovat o mozném snizeném tlaku vody
v prabéhu odstavky. Cas odstavky mezi 9:00 a 15:00 ve viedni den. Manipulace v obou Sachtach rugni.

3) Prepojeni vodovodniho privadéce VP1 do Velkych Prilep v misté pred ATS — doba odstavky cca 6 hodin.
Odstavka s vlivem — v pribéhu odstavky neni moZzné zajistit zasobovani obyvatel obce vodou. Zajisténi
nahradniho z&sobovani bude autocisternami jen pro vybrané provozy vobci (Skolka, Skola a dalsi
obdobné provozy po dohodé se spravou obce). Nasledné bude pusténa voda pres bypass v nové
armaturni Sachté. Cas odstavky mezi 9:00 a 15:00 ve viedni den.

4) Prepojeni privadéée VP1 do obce v misté u vodojemu — ¢aste¢nd odstavka s ¢aste¢nym vlivem. Obec
bude zasobovana p¥imo z Roztockého privadéce, propojkou v nové armaturni Sachté. Obyvatele je nutné
informovat o snizeném tlaku p¥i zdsobovani vodou. Délka odstavky cca 6 hodin (bude bezprostredné
navazovat na montazni krok v bodé 3). Cas odstavky mezi 9:00 a 15:00 ve viedni den.

b) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Zarizeni stavenisté Ize umistit v arealu vodojemu. Bude napojeno na vodu a elektrickou energii z vodojemu,
kanalizace bude feSena chemickymi toaletami. Dodavka elektrické energie po trase bude feSena elektrocentralami
v reZii dodavatele stavby.

c) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

Stavba bude oznacena vystraznymi cedulemi. Aktivni ¢asti stavby budou ohrani¢eny paskami, piipadné
osvétlenymi zabranami. Demolice, asanace a k&ceni drevin neni poZzadovéno.

Usek komunikace 11I/2421 bude opatfen prenosnymi dopravnimi znackami ,Pozor vyjezd ze stavby*,
pfipadné sniZzenou rychlosti.

d) Maximalni do€asné a trvalé zabory pro stavenisté

Pro provedeni stavby bude proveden docasny zabor na dotéenych pozemcich. Provoz na silnici 111/2421
nebude omezen - vodovod je zde provadén bezvykopové. Stavba doc¢asné omezi pfijezd do vodojemu (predpoklad
cca 14 dni).

e) PoZadavky na bezbariérové obchozi trasy
Obchozi trasy nejsou zfizovany.

f) Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin.
Celkové vytéZzené mnozstvi zeminy (mnoZzstvi jsou predbézné odhadnuta):
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Vykop pro vodovodni fadu (SO 300) cca 1500 m®

Vykop pro armaturni S8achtu (SO 301) cca 60 m’
VytéZené zemina bude uklddana na mezideponii pfimo na misté stavby. Bude vyuZita na zasypy. Prebytec¢né
zemina bude odvezena na skladku do Uholi¢ek, cca 4 km.

g) Celkova produkovana mnozstvi a druhy odpadtli a emisi a zpasob nakladani s nimi.

Béhem celé vystavby Ize ocekdvat vznik zejména nésledujicich druht odpadd uvedenych v tabulce spolu s
navrhovanym zpasobem nakladani s témito druhy odpada.

PREDPOKLADANE SKUPINY ODPADU:

Popis odpadu ko opady ¢ ZpGsob vyuZiti a odstranéni odpadu
Beton 170101 odvoz do recyklaénich dvort nebo na skladku odpadu, recyklace
Pletivo, sloupky 17 04 05 Shérny odpadu, recyklace
Ornice 17 0504 VyuZito na pozemku investora
Kamenivo a Stérk 170504 Skladka odpadu, skladkovani
Asfaltova smés 1703 02 Shérny odpadu, recyklace
Papirové a lepenkové obaly |1501 01 Shérny odpadu, recyklace
Plastové obaly 150102 Shérny odpadu, recyklace
Plechovky od barev 150110 Skladka nebo shérna nebezpeéného odpadu, recyklace
Cistici tkaniny znecisténé 1502 02 Skladka nebo shérna nebezpeéného odpadu, odstranéni odpadu spalenim
nebezpecnymi latkami
Cistici tkaniny neznecisténé | 15 02 03 Shérny odpadu, recyklace
nebezpecnymi latkami
Smési nebo oddélené frakce |17 01 07 odvoz do recykla¢nich dvort nebo na skladku odpadu, recyklace
betonu
Dfevo 1702 01 Skladka odpadu, odstranéni odpadu spélenim
Sklo 1702 02 Shérny odpadu, recyklace
Plasty 1702 03 Shérny odpadu, recyklace
Asfaltové smési obsahujici | 17 03 01 Skladka nebezpeéného odpadu, recyklace
dehet
Hlinik 17 04 02 Sbhérny odpadu, recyklace
Zelezo a ocel 1704 05 Shérny odpadu, recyklace
Kabely 1704 11 Shérny odpadu, recyklace
Zemina a kameni 17 05 04 Skladka odpadu, skladkovani, vyuziti na zasypy
neobsahujici nebezpecné
latky
Izolaéni materialy 17 06 04 odvoz do recyklaénich dvort nebo na skladku odpadu, recyklace
Smésny stavebni odpad 1709 04 odvoz do recyklacénich dvor(i nebo na skladku odpadu, recyklace, skladkovani

Podle novely 188/2004 Sh. se zakon o odpadech jiz nevztahuje na vytéZené zeminy a hlusiny vyhovuijici
limitam znecisténi pro jejich vyuZiti k zavaZzeni podzemnich prostor a k terénnim Gpravam.

VSechny vykopy spadaji do této kategorie a je mozno je pouZit na tvorbu zasypua.

Likvidace odpadt ze stavebni ¢innosti bude probihat podle zakona o hospodareni s odpady. Dodavatel stavby
dolozi ke kolaudaci stavby potvrzeni o uloZeni odpadu ze stavebni ¢innosti.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Vyménou a zkapacitnénim vodovodu dojde ke zlepSeni zasobovani obyvatel obce Velké Prilepy vodou.
Soucéasti stavby je téZ priprava pro dalsi Gpravy vodovodniho systému — zkapacitnéni privadéce do obce Uholicky a
Statenice a téZ zkapacitnéni privadéce z Roztok do vodojemu Velké Prilepy. Vyménuji se jen ¢asti bezprostredné
souvisejici se stavbou vymény privadécée do Velkych PFilep. Po nasledném dokonéeni vymény obou fadi bude
zasobovani obyvatel v uvedenych obcich bezproblémové. Obyvatelé budou nadseni.
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B.10 ZAVER

Projekt je zpracovan vrozsahu projektu pro provadéni stavby, vsouladu s platnymi predpisy. Projekt
predpoklada, Zze provadéni se bude ridit platnymi predpisy a technickymi predpisy vyrobct jednotlivych materialG.
Stavba bude realizovana autorizovanou provadéci firmou. Viechny pouzité materialy jsou schvaleny k pouZiti v CR pro
dany Gcel, popf. na né bylo vydano prohlaSeni o shodé. Certifikaty, popf. prohldseni o shodé je nutné predlozit ke
kolaudaci objektu — zajisti dodavatel ¢asti.

Pti stavebnich pracich je nutné brat ohled na ostatni sité. Pfi kladeni venkovnich vedeni je nutné dodrzet

a) Doklady pozadované k predani stavby a kolaudaci

- Atesty, certifikdty a prohldSeni o shodé na pouZité materidly a zarizeni, vsouladu s vyhlaSkou
268/2009 Sb., zdkonem 22/1997 Sh. a dalSimi predpisy

- Atesty pro dlouhodoby styk s pitnou vodou

- Néavody k obsluze

- Dokumentace skute¢ného provedeni

- Protokoly o vytyéeni stavajicich inzenyrskych siti

- Protokol o tlakové zkousce fadu

- Protokol o zkouskéach funkce signaliza¢nich vodica

- Protokol o proplachu a desinfekci fadu

- Protokol o individuélnich zkouskéach

- Protokol o komplexnich zkou3kach

- Protokol o prevzeti fada (¢asti fada) technickym dozorem VaK Beroun

- Protokol o prevzeti a predani dotéeného tseku komunikace 111/2421 (KSUS)
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