
 Projektování, inženýrská činnost, technické dozory, revize plyn. zařízení 
     inženýrské sítě, ZTI, plynovody Chalúpeckého 1824 
  www.hadraba.cz 252 63  Roztoky  
  tel: +420 603 586 997, email: michal@hadraba.cz  IČO: 029 40 540 
 

- 

 
Posílení vodovodní sítě obce 

Velké Přílepy 
v úseku vodojem Na Habří - ATS (výměna vod. přivaděče) 

obec Velké Přílepy, ulice Roztocká 

 
D.1.1 

SO 300 – Výměna vodovodních řadů 
SO 302 - Výměna části řadu pro Úholičky 

a Statenice 
 
 

 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 

DPS – Dokumentace pro provádění stavby 
  

 Ing. Michal Hadraba Ing. Michal Hadraba leden 2018 

Datum 

 

Autorizace Zpracoval Zodpovědný projektant Číslo paré 

http://www.hadraba.cz
mailto:michal@hadraba.cz


Posílení vodovodní sítě obce Velké Přílepy SO 300 – Technická zpráva 
v úseku vodojem Na Habří - ATS (výměna vod. přivaděče), obec Velké Přílepy, ulice Roztocká Zpracoval: Ing. Michal Hadraba 
Dokumentace pro vydání společného povolení leden 2018 

 

  Stránka 2 z 9 
   

   Projektová dokumentace je zpracována dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. 

 

1. Úvod 
Předmětem projektové dokumentace je výměna stávajícího přívodního řadu do obce Velké Přílepy, 

z vodojemu Na Habří a jeho zkapacitnění. Stávající vodovodní řad v dimenzi DN 150 (d160) již není schopen 
zajistit dostatečná zásobování rozvíjející se obce Velké přílepy vodou. Nový přívodní vodovodní řad bude 
v dimenzi DN 250. Součástí výměny je i příprava části nového přivaděče z Roztok DN 250 do vodojemu 
(který bude přiložen ke stávajícímu) a vodovodní řad do obce Úholičky a Statenice. Jedná se o úseky 
nacházející se pod příjezdovou komunikací k vodojemu (mezi vodojemem a silnicí II. třídy).   V rámci stavby 
bude vybudována nová armaturní šachta. 

Nový vodovod bude na stávající potrubí napojen před vodojemem a na připravenou přírubu u 
armaturní šachty u ATS H-systém na kraji obce. Příruba bude připravena v rámci samostatné investiční akce 
„Rekonstrukce ulice Nová“ jejíž součástí je též výměna a zkapacitnění vodovodního řadu.  

Stavební akce je součástí komplexních opatření sloužících k posílení tlaku v obci při zásobování 
vodou. 

Projekt je zpracován ve stupni pro vydání společného povolení, v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb. – 
příloha č. 9. Tato část řeší výměnu vodovodních řadů. 

Výměna a zkapacitnění navrženého úseku řadu je součástí posloupnosti investičních akcí, které zajistí 
vodovodní řad v dimenzi DN 250 / DN 200 až do spodní části obce. Jedná se o následující investiční akce: 

1) Řad v ulici Nová – DN 200 – před realizací 
2) Řad v ulicích Pražská a Pod Lesem – v přípravě (investiční záměr) – DN 200 
3) Řad v ulici pod Hájnicí – DN 200 – realizováno 
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1.1. Identifikační údaje stavby: 
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Předmět dokumentace:   Projektová dokumentace pro vydání společného povolení  
 
Stavebník:    obec Velké Přílepy,  

Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy 
Ing. Eva Aulická – tel.: 734 300 197 
Email: aulicka@velke-prilepy.cz 
IČO: 00241806, DIČ: CZ00241806 
Zastoupená starostkou obce Věrou Čermákovou 

 
Generální projektant, proj. části:  HADRABA, s.r.o. 
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IČO: 029 40 540 
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Zodpovědný proj. části:   Ing. Michal Hadraba, ČKAIT č. 0008359 
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Část projektu:    D.1.1 –  SO 300 – Výměna vodovodních řadů  

SO 302 - Výměna části řadu pro Úholičky a Statenice 

mailto:aulicka@velke-prilepy.cz
mailto:michal@hadraba.cz


Posílení vodovodní sítě obce Velké Přílepy SO 300 – Technická zpráva 
v úseku vodojem Na Habří - ATS (výměna vod. přivaděče), obec Velké Přílepy, ulice Roztocká Zpracoval: Ing. Michal Hadraba 
Dokumentace pro vydání společného povolení leden 2018 

 

  Stránka 4 z 9 
   

   Projektová dokumentace je zpracována dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. 

 

2. SO 300 – Výměna vodovodních řadů 

2.1. Stávající stav 

Obec Velké Přílepy je připojena na vodovod Roztoky – Velké Přílepy. Voda je přiváděna z VDJ Suchdol 
2×10 000 m3 přívodným řadem DN 400 resp. DN 350 do vodojemu Žalov II. Přívodní řad pro obce Úholičky, 
Statenice a Velké Přílepy je napojen v armaturní šachtě před VDJ Žalov II přímo na přívodní řad 
z VDJ Suchdol. Řízení průtoků v této šachtě je automatické – ventily se servopohonem. Přívodní řad pro 
obce Úholičky (Statenice) a Velké Přílepy DN 150 je veden do VDJ Velké Přílepy 2×400 m3. Přívodní řad mezi 
armaturní šachtou před VDJ Žalov II a armaturní šachtou na odbočce do Úholiček je zdvojen – je tvořen PE 
potrubím d160 (DN 150) a d280 (DN 250). 

Napouštění vodojemu je řízeno šoupětem, které se otvírá při 65% hladiny a zavírá při 80% hladiny. 
V případě nedostatečného plnění vodojemu (zejména v letních měsících) se šoupě při 45% hladiny uzavře a 
spustí se čerpadlo M5 na obtoku tohoto šoupěte a začne se otevírat šoupě před čerpadlem. Šoupě před 
čerpadlem (YV902) se uzavírá a potom se vypíná i čerpadlo při 55% hladiny. Poté se opět otevře šoupě 
YV901. 

Vlastní odtok z vodojemu ve směru Velké Přílepy je posilován ATS osazenou třemi čerpadly (M1, M2 
a M3). Tato čerpadla disponují frekvenčními měniči otáček, které umožňují řízený průtok dle okamžité 
spotřeby. Mimo špičky je v provozu vždy jedno čerpadlo, v době špičkových odběrů pak dvě. Výstupní tlak 
je nastaven na cca 170 kPa a je vyrovnáván tlakovou nádobou objemu 200 l. 

Zásobování obcí Statenice a Úholičky z tohoto vodojemu je řešeno gravitačně. Zásobovací potrubí je 
vedeno souběžně (protiběžně) s přivaděčem. V odbočovacích armaturních šachtách je možné zajistit přímé 
zásobování obcí z přivaděče, přes redukční ventily. V šachtách jsou osazeny šoupata s ručním ovládáním 
(s kolem). 

Dimenze vodovodních řadů – jak přívodního do vodojemu, tak distribučního řadu do obce Velké 
Přílepy je DN 150, materiál hrdlové PVC. Dimenze řadu nedostačuje dostatečně zásobovat obec a ve 
špičkách dochází k poklesu tlaku pod přípustnou mez, zvláště v odlehlejších a výše položených místech 
obce. 

2.2. Navrhovaný stav 

PROFILY A DÉLKY NAVRHOVANÝCH ŘADŮ: 

Přívodní vodovodní řad VP1  Do Velkých Přílep   Stávající DN 150  
nový   délka 782,1 m   PE 100RC (OPLÁŠTĚNÉ), 280x16,5    
  

Stávající vodovodní přivaděč VP2  Z Roztok  Stávající DN 150 (hrdlové PVC)  
úprava trasy   v délce 9 m  PE 100RC (OPLÁŠTĚNÉ), 160x9,5    

  
Nový vodovodní přivaděč VP4   příprava na rozvoj - z Roztok, budoucí zkapacitnění  

nový   délka 78,15 m  PE 100RC (OPLÁŠTĚNÉ), 280x16,5  
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Vodovodní řad VP1 bude vyměněn v trase od stávající armaturní šachty u ATS pro H-systém v obci až 
k vodojemu. Napojení u armaturní šachty bude provedeno na připravenou přírubu DN 250, PN 10 vně 
armaturní šachty. Napojení bude provedeno po demontáži redukce a části stávajícího řadu. Napojení bude 
provedeno až po provedení a vyzkoušení řadu – viz technologický postup níže. 

U vodojemu bude vodovodní řad napojen na stávající potrubí u stěny vodojemu DN 150, po odříznutí 
části stávajícího potrubí. Napojení bude provedeno pomocí přírubového adaptéru s jištěním proti posunu a 
litinové redukce DN 150 / DN 250.  

Trasa vodovodního řadu je vedena souběžně s řadem stávajícím, ve vzdálenosti cca 0,5 m. Pod silnicí 
II/2121 je vodovod navržen v protlaku – v chráničce oc. DN 400 (ø 406), délky 10 m. Před protlakem je 
navržena armaturní šachta, pro všechny tři řady společná, s vypouštěním a uzávěry (viz SO 301 a PS 301). 

Vodovodní řad (přivaděč) VP2 bude ponechán, bude pouze přepojen v místě armaturní šachty do 
této šachty. Délka měněného úseku cca 9 m. Napojení ve stávajícím lomu a před silnicí bude po odříznutí 
části stávajícího potrubí. Napojení bude provedeno pomocí elektrotvarovky (hrdlo nebo koleno) PE d160. 

Napojení bude provedeno až po provedení a vyzkoušení řadu – viz technologický postup níže. 

Vodovodní řad VP3  - viz SO 302.  

Nový vodovodní řad (přivaděč) VP4 bude proveden jako příprava pro budoucí nový přivaděč DN 250, 
který bude proveden v rámci samostatné investiční akce od armaturní šachty u odbočky na Úholičky.  Nový 
řad bude zaslepen v zemi u stěny vodojemu a v nové armaturní šachtě. V nové šachtě bude připraven též 
zaslepený prostup.  

Napojení všech řadů na řady stávající bude provedeno až po provedení a vyzkoušení nových úseků 
řadů – viz technologický postup níže. 

Trasy vodovodních řadů VP4 a VP3 a části vodovodního řadu VP1 mezi silnicí a vodojemem jsou 
vedeny pod příjezdovou komunikací k vodojemu. 

Napojení řadů na stávající potrubí u vodojemu je řešeno vně vodojemu. Do vodojemu není 
zasahováno. Výměna části potrubí procházející stěnou vodojemu a veškerého technologického zařízení 
vodojemu bude řešena samostatnou investiční akcí. 

 

RUŠENÉ ŘADY 

Délka rušené části řadu VP1 – PVC DN 150 – 771 m 
Délka rušené části řadu VP3 – PVC DN 150 – 72 m 
 
Rušený řad bude po zprovoznění nových řadů vyjmut v převážné části trasy ze země. Potrubí bude 

zlikvidováno v souladu se zákonem o odpadech. PVC není recyklovatelný plast – bude uloženo na skládku 
směsného odpadu. Rušené části řadů budou demontovány včetně armatur (šoupat). 

OBJEKTY NA VODOVODU 

Na vodovodu jsou navrženy uzavírací a vypouštěcí armatury pouze v armaturní šachta v místě 
protlaku pod silnicí III/2421, na protilehlé straně od vodojemu. Šachta je řešena samostatnými částmi PD – 
D.1.2 (SO 301 – Armaturní šachta – stavební část) a D.2.1 (PS 301 – Technologické vystrojení armaturní 
šachty.).  
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Pro případné osvětlení šachty, ovládání armatur a přenosy signálů (např. z EZS) bude do výkopu 
k řadům mezi objekt vodojemu a novou šachtu připraveno kabelové vedení – do výkopu vedle vodovodu 
bude uložena 2 x kabelová chránička HDPE ø 50 mm, do každé bude uložen kabel CYKY 5x1,5 mm2. 

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 

Nové vodovodní řady budou provedeny z potrubí z lineárního vysokohustotního polyetylénu s větší 
odolností proti praskání a šíření trhlin, opatřená dodatečným hladkým modrým nebo hnědým ochranným 
odstranitelným vnějším pláštěm o tloušťce min. 1,6 mm s bílými identifikačními pruhy. Plašť je vyroben z 
modifikovaneho polyetylenu. Konkrétně jsou navrženy trubky PE 100RC, SDr 17, 160x9,4 (DN 150), 
225x13,2 (DN 200) a 280x16,5 (DN 250), armatury a tvarovky PN 10. Součástí opláštění je integrovaný 
signalizační vodič. 

Dodavatel je povinen doložit pro všechny použité materiály nebo výrobky atest na použití pro trvalý 
styk s pitnou vodou podle vyhl.  409/2005 Sb. 

Dimenze DN 150, DN 250 a DN 200 – PN 10. 

Ochranná trubka protlaku pod silnicí z trub ocelových, třídy 11, 406x3,0 (DN 400). 

PROVÁDĚNÍ VODOVODU 

Výkop pro vodovodní řad bude proveden ručně či strojně. Stěny výkopu budou pažené nebo 
svahované. Potrubí přípojky bude položeno v otevřeném výkopu na urovnaný pískový podsyp tl. 100 mm. 
Integrovaný signalizační vodič bude ve spojích vodivě propojen lisovacími spojkami se samosmrštitelnou 
izolací a bude vytažen do armaturních šachet. Propojky budou prováděny vodičem CYY 1,5 m2. Po uložení 
potrubí bude provedena tlaková zkouška a zkouška funkčnosti signalizačního vodiče. Potrubí bude poté 
obsypáno jemnozrnným obsypem 200 mm nad temeno roury, bude hutněn ručně po vrstvách, na obsyp 
bude položena výstražná fólie. Hutnění zásypu bude provedeno po vrstvách, min. na 95% PCs. Strojní 
hutnění je možné provádět až 300 mm nad temenem potrubí.  

Pro montáž vodovodu platí ČSN 75 5401. Svářečské práce mohou provádět pracovníci, kteří mají 
platný svářecí průkaz pro svařování daných trubek a tvarovek. Evidence svárů se vede ve stavebním deníku. 

Před zasypáním vodovodu je nutné provést tlakovou zkoušku dle ČSN 73 6611. Po dokončení 
montáže bude vodovod propláchnut, odkalen a desinfikován. 

Napojení na stávající řady provede provozovatel na základě objednávky. Před dokončením bude 
provedena technická přejímka provozovatelem na základě objednávky. 

ZEMNÍ PRÁCE 

Při předání staveniště je dodavatel povinen zajistit vytyčení, případně ověření všech stávajících 
podzemních sítí a zařízení příslušnými správci. Vytyčení všech sítí a zařízení je nezbytně nutné zaznamenat 
do stavebního deníku. Dodavatel nesmí zahájit výkopové práce před vytyčením a ověřením stavu všech 
podzemních sítí a podzemních zařízení zástupci správců. 

Při odhalení neznámé sítě bude dodavatel informovat investora, projektanta a autorský dozor. 
Dodavatel nesmí pokračovat ve výkopových pracích před zjištěním majitele podzemní sítě nebo 
podzemního zařízení. Pokračování prací je možné až po ověření neznámé sítě. 

Pokud by hloubka nebo prostorová poloha neznámé sítě neumožňovaly provést pokládku vodovodu 
dle projektové dokumentace, nebo pokud by při dodržení navržené trasy nebyly dodrženy požadované 
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odstupové vzdálenosti (viz vyjádření správců dotčených sítí a ČSN 73 6005) při souběhu nebo při křížení od 
neznámé inženýrské sítě, je třeba tuto záležitost řešit ve spolupráci s projektantem. 

Při výkopových pracích pro přípojky a venkovní vedení je nutné brát ohled na ostatní sítě. V 
ochranném pásmu vodovodů (týká se i přípojek) v šíři 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany se budou 
provádět výkopové práce ručně. Vodovodní armatury musí být po celou dobu stavby přístupné, 
provozuschopné a ovladatelné. Nad stávajícími vodovodními řady nesmí být skladován stavební ani 
výkopový materiál. Zařízení staveniště musí být situováno mimo ochranná pásma vodovodů. 

Výkopy jsou převážně prováděny ve stávajícím nezpevněném povrchu pole. Trasa pod příjezdovou 
komunikací k vodojemu je prováděna pod stávající asfaltovou příjezdovou komunikací. PO dokončení 
stavby bude asfalt obnoven v celé šíři (3,5 m).  

2.3. Technologie provádění a odstávky 

Výstavba bude prováděna podle obecně platných předpisů.  

Před zahájením zemních prací je nutné umožnit záchranný archeologický průzkum (UAPPSČ.) 

Před zahájením prací v tělese silnice III/2421 (protlak) je nutné protokolárně převzít dotčenou část 
komunikace od KSÚS. Po dokončení bude úsek předán. 

Před zahájením zemních prací provést vytyčení všech stávajících sítí (včetně vodovodu). 

V první fázi bude provedena armaturní šachta a přívodní řad do Velkých Přílep. 

Nově navrhované vodovodní řady budou ukládány vedle stávajících řadů, ve vzdálenosti min. 0,5 m. 
Výkop bude pažen a stávající řady budou pečlivě rozepřeny do protilehlé stěny výkopu, aby nedošlo 
k porušení stávajícího řadu, stále pod tlakem. Hrdlové PVC je na „vyskočení“ z hrdla dosti háklivé. Po 
provedení řadu bude řad částečně přisypán a bude provedena tlaková zkouška a následně proplach a 
desinfekce řadu. 

Následně budou provedeny vyměňované části vodovodních řadů mezi armaturní šachtou a 
vodojemem. Tyto trasy jsou vedeny částečně mimo stávající řady, v některých místech podél stávajících 
vodovodních řadů, ve vzdálenosti min. 0,5 m. Provádění bude stejné jako u hlavního přívodního řadu.  

Nově položené části řadů budou propojeny v armaturní šachtě. Po provedení individuálních zkoušek 
a proplachu a desinfekci budou řady napojeny v napojovacích místech na vodovodní systém. Napojování 
bude prováděno postupně následovně – napojení bude provedeno provozovatelem, na základě 
objednávky: 

1) Přepojení přívodního řadu VP2 – bude provedeno v místě stávajícího lomu před novou 
armaturní šachtou a před vodojem. Přepojování předpokládá odstávku v délce cca 10 hodin, 
odstávka bude bez vlivu – před započetím odstávky je nutné naplnit vodojem na maximální 
hladinu. Optimální čas odstávky ve všední den, přes den. 

2) Přepojení vodovodního řadu VP3 pro Úholičky a Statenice – odstávka v trvání cca 6 hodin, 
s částečným vlivem. Po dobu odstávky budou obě obce zásobovány přímo z přívodního řadu 
z Roztok, přes havarijní propojku a redukční ventil v armaturní šachtě (pro Úholičky) a přes 
propojku a redukční ventil ve vodoměrné šachtě (pro Statenice). Obyvatele je nutné informovat 
o možném sníženém tlaku vody v průběhu odstávky. Čas odstávky mezi 9:00 a 15:00 ve všední 
den. Manipulace v obou šachtách ruční. 

3) Přepojení vodovodního přivaděče VP1 do Velkých Přílep v místě před ATS – doba odstávky cca 
6 hodin. Odstávka s vlivem – v průběhu odstávky není možné zajistit zásobování obyvatel obce 
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vodou. Zajištění náhradního zásobování bude autocisternami jen pro vybrané provozy v obci 
(školka, škola a další obdobné provozy po dohodě se správou obce). Následně bude puštěna 
voda přes bypass v nové armaturní šachtě. Čas odstávky mezi 9:00 a 15:00 ve všední den. 

4) Přepojení přivaděče VP1 do obce v místě u vodojemu – částečná odstávka s částečným vlivem. 
Obec bude zásobována přímo z Roztockého přivaděče, propojkou v nové armaturní šachtě. 
Obyvatele je nutné informovat o sníženém tlaku při zásobování vodou. Délka odstávky cca 6 
hodin (bude bezprostředně navazovat na montážní krok v bodě 3). Čas odstávky mezi 9:00 a 
15:00 ve všední den. 

 
Přesný postup bude podrobně projednán s provozovatelem na kontrolních dnech stavby. 
 

3. SO 302 – Výměna části řadu pro Úholičky a Statenice 
PROFILY A DÉLKY NAVRHOVANÝCH ŘADŮ 

Vodovodní řad VP3 (část)   Stávající DN 150  
nová část délka 76,16 m  PE 100RC (OPLÁŠTĚNÉ), 225x13,4 
  

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Vodovodní řad VP3 bude vyměněn v trase od stávajícího lomu (od stávajících šoupat) před 
podchodem pod silnicí až k vodojemu. Napojení ve stávajícím lomu i u stěny vodojemu na stávající potrubí 
DN 150, po odříznutí části stávajícího potrubí. Napojení bude provedeno pomocí přírubového adaptéru 
s jištěním proti posunu a litinové redukce DN 150 / DN 200. V místě napojení bude na vodovod osazeno 
šoupě se zemní soupravou DN 200, PN 10. Ovládání šoupěte bude vyvedeno do litinového šoupátkového 
poklopu. Poklop bude opevněn žulovou kostkou ve třech řadách do betonu. Umístění šoupěte bude 
označeno betonovou skruží ø 1000 mm, s trasovací tyčí výšky cca 1,5 m (modrobílé pruhy). 

Napojení bude provedeno až po provedení a vyzkoušení řadu – viz technologický postup níže. 

Materiálové řešení, provádění a postup výstavby viz SO 300. 

 

4. Závěr 
Projekt pro stavební povolení a provedení stavby je zpracován na základě požadavků objednatele, 

platných předpisů a technických norem. Při realizaci postupujte v souladu s technologickými směrnicemi 
a postupy výrobců a dodržujte technické normy.  

Při provádění je nutné dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 
zejména vyhlášky 362/2005, 591/2006, 592/2006, 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení 
při stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví osob na staveništi. 

Při výkopových pracích pro přípojky a venkovní vedení je nutné brát ohled na ostatní sítě. Při 
kladení venkovních vedení je nutné dodržet minimální odstupové vzdálenosti při křížení a souběhu sítí dle 
ČSN 73 6005. Všechny sítě budou opatřeny příslušnými ochrannými fóliemi. Před započetím výkopových 
prací je nutné vytyčit ostatní sítě (zajistí investor). Výkopové práce v ochranných pásmech jednotlivých sítí 
lze provádět jen se souhlasem správců sítí.  

Před zasypáním venkovního vedení bude provedena zkouška těsnosti a převzetí dozorem 
provozovatele. Před uvedením do provozu desinfekce a proplach řadů.   
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KE KOLAUDACI (PŘEVZETÍ STAVBY) BUDOU PŘEDLOŽENY NÁSLEDUJÍCÍ DOKLADY: 

- Atesty, certifikáty a prohlášení o shodě na použité materiály a zařízení, v souladu s vyhláškou 
268/2009 Sb., zákonem 22/1997 Sb. a dalšími předpisy 

- Atesty pro dlouhodobý styk s pitnou vodou 
- Návody k obsluze 
- Dokumentace skutečného provedení 
- Protokoly o vytyčení stávajících inženýrských sítí 
- Protokol o tlakové zkoušce řadů 
- Protokol o proplachu a desinfekci řadů 
- Protokol o individuálních zkouškách 
- Protokol o komplexních zkouškách 
- Protokol o převzetí řadů (částí řadů) technickým dozorem VaK Beroun 
- Protokol o převzetí a předání dotčeného úseku komunikace III/2421 (KSÚS) 
 

Všechny uvedené výrobky v PD jsou navrženy jako referenční pro určení technického a funkčního 
standardu. Záměna je možná pouze po dohodě s investorem a dodržení potřebných parametrů. 

 

POUŽITÉ NORMY A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY 

České technické normy: 

ČSN 73 60 05  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 30 50  Zemní práce 
ČSN 75 54 01   Navrhování vodovodních potrubí 
ČSN 75 56 30  Vodovodní podchody pod dráhou a pozemní komunikací 
ČSN 75 54 02   Výstavba vodovodních potrubí 
ČSN 01 34 62   Výkresy vodovodu 
ČSN 75 59 11   Tlakové zkoušky vodovodního potrubí 
ČSN 73 08 73  Zásobování požární vodou 
 
Zákony a vyhlášky platné v ČR, zejména: 
Zák. 274/2007 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 
Zákon 183/2006 Sb.  Stavební zákon v aktuálním znění 
Vyhl. 362/2005 Sb. O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Vyhl. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a 

staveništích 
Vyhl. 309/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
Vyhl. č. 409/2005 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku 

s vodou a na úpravu vody 


