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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
a) Charakteristika území a stavebního pozemku 

Výměna vodovodního přívodního řadu bude z velké míry kopírovat stávající trasu. Stávající řad je od 
vodojemu veden v příjezdové (účelové) asfaltové komunikaci k vodojemu, příčně pod silnicí III. třídy III/2421 a dále 
podél této silnice v délce cca 700 m do obce až k armaturní šachtě u ATS H-systém. Je veden po stávajícím poli, 
většinou po soukromých pozemcích.  

Území je mírně svažité směrem do obce Velké Přílepy. Mezi silnicí a vodovodním řadem se nacházejí vzrostlé 
stromy. 

b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací 
V obci je platný územní plán. Umístění vodovodu je v souladu s platným územním plánem. 

c) Povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 
Nejsou 
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d) Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 
Jsou zapracovány do jednotlivých částí dokumentace. 

STANOVISKO UAPPSČ Z 23.11.2018, Č. 5256/2018: 
- Tři týdny před zahájením zemních prací oznámit a umožnit základní archeologický průzkum (viz 

www.uappsc.cz)  
- Ke kolaudaci doložit písemné potvrzení o provedeném průzkumu 

STANOVISKO KHS Z 12.11.2018, Č.KHSSC 60563/2018: 
- Před uvedením stavby do provozu bude proveden proplach a desinfekce vodovodního řadu a nejpozději 

při závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude doloženo, že kvalita dodávané pitné vody z navrhované 
části vodovodního řadu splňuje hygienické požadavky na pitnou vodu stanovené § 3 odst. 2 zákona v 
souladu s § 4 odst. 7 písm. a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou 
a teplou vodu a četnost a rozsah její kontroly, v platném znění (dále jen „vyhlášky“) – v rozsahu 
kráceného rozboru dle přílohy č. 5 vyhlášky 

- Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude doloženo, že při realizaci stavby byly pro přímý 
styk s pitnou a teplou vodou použity pouze výrobky, které byly před uvedením na trh ověřeny, že při 
účelu jejich užití nedojde k nežádoucímu ovlivnění pitné vody, jak stanoví § 5 odst. 11 zákona 

STANOVISKO MÚ ČERNOŠICE - OSÚ Z 26.11.2018, Č. MUCE 73267/2018: 
- Stavba bude projednána se správcem silnice III/2421, kterým je Krajská správa a údržba silnic 

Středočeského kraje, přísp. org. – viz stanovisko KSÚS 
- Investor/zhotovitel případně požádá MěÚ Černošice, OSÚ – oddělení dopravy a správy komunikací, o 

zahájení projednávání povolení zvláštního užívání/uzavírky silnice III/2421 dle § 25 odst. 1 a 6 písm. c) 
bodu 3 zákona o pozemních komunikacích, a dopravní opatření pro realizaci stavby minimálně 60 dní 
před zahájením stavby z důvodu projednávání s dotčenými orgány a správcem/vlastníkem komunikace. 
Navržené dopravní opatření bude upraveno dle dopravní situace před zahájením stavby, tzn. 
koordinováno v případě dalších dopravních opatření v oblasti navržené objízdné trasy a stavby v 
předpokládané době výstavby - Uzavírka silnice není nutná – stavba bude prováděna protlakem 

- K žádosti o povolení zvláštního užívání/uzavírky pro realizaci stavby bude doloženo DIO (dopravně-
inženýrské opatření) schválené Policií ČR, DI Praha venkov – Západ -  DIO není nutné, viz výše. 

- Výkopové práce budou prováděny v souladu se stanovisky správců podzemních zařízení.  
- Zvláštní užívání dle § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích se povoluje po dobu trvání 

dané stavby (tj. po dobu umístění inženýrských sítí v silničním pozemku). 

STANOVISKO KSÚS Z 5.12.2018, Č. 8170/18/KSUS/KLT/CAJ: 
- Protlak pod silnicí III/2421 je zřizován ve staničení 5,240 km 
- Protlak bude proveden kolmo k ose vozovky, v min. hl. 1,2 m, v chráničce. Pracovní jámy jsou umístěny 

mimo vozovku 
- Výkopový a stavební materiál nebude ukládán na tělese komunikace, vozovka bude udržována v čistotě 
- Odvodnění silnice III/2421 bude zachováno – do odvodnění není zasahováno 
- Povolení ke zvl. užívání vydá MÚ Černošice – OSÚ. Umisťované přechodné dopravní značení musí být 

odsouhlaseno Policií ČR – DI. 
- Zásah do tělesa komunikace nesmí být prováděn v zimním období, tj. od 1.11 do 31.3. 
- V případě jakéhokoli poškození silničního tělesa vzniklého v důsledku stavby bude toto nahlášeno 

správci komunikace a opraveno na náklady investora, po dokončení stavebních prací bude uvedeno do 
původního stavu 

- Začátek a konec stavebních prací je nutné nahlásit na KSÚS (tel. 724 924 629), po dokončení stavebních 
prací bude dotčený úsek protokolárně předán zpět na KSÚS a bude stanovena záruční doba v délce 60 
měsíců ode dne předání 

STANOVISKO VAK BEROUN Z 4.12.2018, Č. O181-16046/2016: 
- Stavba je umístěn v ochranném pásmu vodovodních řadů – před prováděním je nutné provést vytyčení 

vodovodu, oznámit termín zahájení a ukončení prací a zabránit poškození zařízení vodovodu, ve 

http://www.uappsc.cz)
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vzdálenosti dle ČSN 73 6005 až 1 m provádět výkopy ručně, při provádění zásypu dodržet původní 
uložení a ochranu stávajících potrubí – postup je uveden v technologickém postupu provádění prací 
v jednotlivých částech PD 

- Dodržet prostorové uspořádání sítí dle ČSN 73 6005 – v PD dodrženo 
- Napojení vodovodu na stávající vodovod provede provozovatel 
- Po dokončení bude provedena technická přejímka provozním střediskem na základě objednávky. 

Písemné potvrzení bude přeloženo ke kolaudaci. 
- Ke kolaudaci bude předána dokumentace skutečného provedení vodovodu, zaměření a protokoly o 

zkouškách 
 
Projekt je zpracován v souladu s obecně platnými technickými požadavky na výstavbu, zejména se stavebním 

zákonem č. 183/2006 Sb. a s vyhláškou č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby. 

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Průzkumy nebyly provedeny, nejsou třeba. 

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 
Parcely se nenachází v památkové rezervaci. 
Parcely se nenachází v památkové zóně. 
Parcely nemají evidovány žádný způsob ochrany. 
 
Stavba vodovodu se dotýká ochranných pásem inženýrských sítí: 
Vodovodní řad (VaK Beroun)  - OP 1,5 m 
podzemní kabely elektro NN (ČEZ)  - OP 1,0 m 
slaboproud podzemní (CETIN)  - OP 1,0 m 
Práce v těchto pásmech bude prováděna v souladu s podmínkami uvedenými ve stanovisku jednotlivých 

správců sítí. 

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavba se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území. 

 

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území 

Jedná se o stavbu malého rozsahu bez vlivu na okolní stavby a pozemky. 
 

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení zeleně 
Nejsou. Před zahájením zemních prací bude umožněn archeologický záchranný průzkum. 

 

j) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených pro 
funkci lesa (trvalé / dočasné) 

Jedná se o podzemní stavbu inženýrské infrastruktury. Trvalý zábor ZPF nebo PUPFL není předmětem. 
 

k) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu) 

Jedná se o infrastrukturní stavbu. Napojení na veřejné sítě je konkrétně popsán v kapitole technické řešení. 

l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Stavba bude navazovat na investiční akci „Rekonstrukce ulice Nová“, konkrétně na výměnu navazujícího 

vodovodního řadu v ulici Nová v rámci této akce. Pokud by výměna přívodního řadu z vodojemu probíhala dříve, než 
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uvedená výměna vodovodu v ulici Nová, je třeba změnit řešení napojení vodovodního přivaděče v armaturní šachtě 
u ATS H-systém. 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje  
Katastrální území: Velké Přílepy, č. 779369 

Parc. č. Druh pozemku Způsob využití 
Výměra 

pozemku 
[m2] 

Vlastnické právo 

250 trvalý travní porost  468 Obec Velké Přílepy, Pražská 162, 25264 Velké Přílepy 

249/11 zahrada  281 Obec Velké Přílepy, Pražská 162, 25264 Velké Přílepy 

249/12 ovocný sad  41 598 
Ženíšek Jan, Roztocká 121, 25264 Velké Přílepy 
Ženíšek Josef, Roztocká 121, 25264 Velké Přílepy 
Ženíšek Josef, Roztocká 121, 25264 Velké Přílepy   

230 ovocný sad  16 045 

Beranová Miroslava, Masarykova 618/196, 25219 Rudná   
Cidlinská Miroslava Ing., Bulharská 2554/24, Královo 
Pole, 61200 Brno  
Křiklánová Libuše, Horní Střítež 24, 39143 Nová Ves u 
Mladé Vožice 

363 ostatní plocha ostatní komunikace 317 Obec Velké Přílepy, Pražská 162, 25264 Velké Přílepy 

229/1 ovocný sad  6 132 Čermák Miroslav, Podhradí 30/3, 27343 Buštěhrad 

350/1 ostatní plocha ostatní komunikace 15 485 

Středočeský kraj, Zborovská 81/11,  
Smíchov, 15000 Praha 5   
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 
příspěvková organizace, Zborovská 81/11,  
Smíchov, 15000 Praha 5 

251/6 ostatní plocha jiná plocha 2 131 Obec Velké Přílepy, Pražská 162, 25264 Velké Přílepy 

st. 220 zastavěná plocha a 
nádvoří  909 Obec Velké Přílepy, Pražská 162, 25264 Velké Přílepy 

 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo  

Ochranné pásmo nově zřizovaných částí vodovodu nezasahuje na jiné pozemky, než jsou pozemky uvedené 
v tabulkách výše (kapitola m). 
 

Bezpečnostní pásmo nevzniká. 
 

o) Meteorologické a klimatické údaje.  
Stavba se nachází v  oblasti s běžnými klimatickými a meteorologickými podmínkami. Nadmořská výška do 

500 m n.m. 
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání  

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o změnu dokončené stavby. 

b) účel užívání stavby 
Jedná se o stavbu inženýrské infrastruktury. Stavba slouží k zásobování veřejnosti vodou. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 
Stavba trvalá. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 
a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

Viz B.1.c) 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Viz B.1.d) 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Viz B.1.f) 

g) Navrhované parametry stavby 

PROFILY A DÉLKY NAVRHOVANÝCH ŘADŮ: 
SO 300 
Přívodní vodovodní řad VP1  Do Velkých Přílep   Stávající DN 150  

nový   délka 782,1 m   PE 100RC (OPLÁŠTĚNÉ), 280x16,5    
  
Stávající vodovodní přivaděč VP2  Z Roztok  Stávající DN 150 (hrdlové PVC)  

úprava trasy   v délce 9 m  PE 100RC (OPLÁŠTĚNÉ), 160x9,5    
  
Nový vodovodní přivaděč VP4   příprava na rozvoj - z Roztok, budoucí zkapacitnění  

nový   délka 78,15 m  PE 100RC (OPLÁŠTĚNÉ), 280x16,5 
 

SO 302 
Vodovodní řad VP3 (část)   Do Úholiček a Statenic   Stávající DN 150  

nová část délka 76,16 m  PE 100RC (OPLÁŠTĚNÉ), 225x13,4 
  
 
 

h) Základní bilance stavby 
Nestanovují se. 

 

i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
Předpokládané započetí stavby   - jaro 2019 
Předpokládané ukončení stavby   - podzim 2019 
Předpokládaná délka trvání stavby   6 měsíců 
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j) Orientační náklady stavby 
4 800,- tis. Kč 

B.2.2 Bezpečnost při užívání stavby 
Provozovatel vodovodu a kanalizace se musí řídit obecně platnými předpisy, kanalizačním řádem, provozním 

řádem vodovodu a svými interními předpisy. Pracovníci provozovatele provádějící práce na vodohospodářských 
zařízeních musí být příslušně proškoleni.  

Provozování vodovodních řadů je zajištěno v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. smluvním provozovatelem 
obce VaK Beroun.  

a) Protokol určení vnějších vlivů 
Protokol není nutné zpracovávat. 

B.2.3 Základní technický popis staveb 
Výměna a zkapacitnění navrženého úseku vodovodního řadu je součástí posloupnosti investičních akcí, které 

zajistí vodovodní řad v dimenzi DN 250 / DN 200 až do spodní části obce Velké Přílepy. Jedná se o následující investiční 
akce: 

1) Řad v ulici Nová – DN 200 – před realizací 
2) Řad v ulicích Pražská a Pod Lesem – v přípravě (investiční záměr) – DN 200 
3) Řad v ulici pod Hájnicí – DN 200 – realizováno 

a) SO 300 – Výměna vodovodních řadů 
Vodovodní řad VP1 bude vyměněn v trase od stávající armaturní šachty u ATS pro H-systém v obci až 

k vodojemu. Napojení u armaturní šachty bude provedeno na připravenou přírubu DN 250, PN 10 vně armaturní 
šachty. Napojení bude provedeno po demontáži redukce a části stávajícího řadu. Napojení bude provedeno až po 
provedení a vyzkoušení řadu – viz technologický postup níže. 

U vodojemu bude vodovodní řad napojen na stávající potrubí u stěny vodojemu DN 150, po odříznutí části 
stávajícího potrubí. Napojení bude provedeno pomocí přírubového adaptéru s jištěním proti posunu a litinové 
redukce DN 150 / DN 250.  

Trasa vodovodního řadu je vedena souběžně s řadem stávajícím, ve vzdálenosti cca 0,5 m. Pod silnicí II/2121 
je vodovod navržen v protlaku – v chráničce oc. DN 400 (ø 406), délky 10 m. Před protlakem je navržena armaturní 
šachta, společná pro řadu VP1, VP2 a VP4, s vypouštěním a uzávěry (viz SO 301 a PS 301). V šachtě budou provedeny 
propojky řadů pro havarijní a záskokový provoz. 

Vodovodní řad (přivaděč) VP2 bude vyměněn v délce cca 9 m kolem nové armaturní šachty. Bude zaveden 
do šachty, kde na něm bude umístěno nově uzavírací šoupě, odkalení a havarijní propojení s ostatními řady. Napojení 
na stávající řad (PE) bude provedeno pomocí elektrotvarovek, po odříznutí části stávajícího potrubí. Stávající šoupata 
budou demontována. Nová část bude provedena z PE potrubí DN 150 (d160) 

Napojení bude provedeno až po provedení a vyzkoušení řadu – viz technologický postup níže. 
Nový vodovodní řad (přivaděč) VP4 bude uložen mezi vodojemem a armaturní šachtou. Jedná se o přípravu 

na budoucí zkapacitnění přívodu do vodojemu z Roztok, které bude provedeno uložením dalšího řadu DN 250 (PE 
d280). Řad bude u vodojemu i v armaturní šachtě ukončen zaslepenou přírubou. V armaturní šachtě bude připraven 
zaslepený prostup pro budoucí propojení.  

Výměna řadu VP3 viz SO 302 (níže) 
 

SOUVISEJÍCÍ ELEKTROINSTALACE  
Do výkopu k řadu VP1 mezi vodojem a novou armaturní šachtu bude uložen elektrický kabel CYKY 5x2,5 mm 

a PE chránička s protahovacím drátem ø 50 mm. Kabel bude sloužit na přenosy signálů ze šachty na dispečink. Kabel 
bude ukončen v šachtě ve vodotěsné elektrické krabici. Chránička bude na obou koncích vodotěsně zaslepena. 
Přenosy nejsou součástí PD, budou řešeny v rámci další investiční akce – rekonstrukce vodojemu. 
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RUŠENÉ ŘADY 
Délka rušené části řadu VP1 – PVC DN 150 – 771 m 
Délka rušené části řadu VP3 – PVC DN 150 – 72 m (viz SO 302) 
Rušený řad bude po zprovoznění nových řadů vyjmut v převážné části trasy ze země. Potrubí bude 

zlikvidováno v souladu se zákonem o odpadech. PVC není recyklovatelný plast – bude uloženo na skládku směsného 
odpadu, PE je recyklovatelný plast – bude tříděn. Rušené části řadů budou demontovány včetně armatur (šoupat). 

 

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 
Nové vodovodní řady budou provedeny z potrubí z lineárního vysokohustotního polyetylénu s větší odolností 

proti praskání a šíření trhlin, opatřená dodatečným hladkým modrým nebo hnědým ochranným odstranitelným 
vnějším pláštěm o tloušťce min. 1,6 mm s bílými identifikačními pruhy. Plašť je vyroben z modifikovaneho 
polyetylenu. Konkrétně jsou navrženy trubky PE 100RC, SDr 17, 160x9,4 (DN 150), 225x13,2 (DN 200) a 280x16,5 (DN 
250), armatury a tvarovky PN 10. Součástí opláštění je integrovaný signalizační vodič. 

Dodavatel je povinen doložit pro všechny použité materiály nebo výrobky atest na použití pro trvalý styk 
s pitnou vodou podle vyhl.  409/2005 Sb. 

Dimenze DN 150, DN 250 a DN 200 – PN 10. 
Ochranná trubka protlaku pod silnicí z trub ocelových, třídy 11, 406x3,0 (DN 400). 

PROVÁDĚNÍ VODOVODU 
Výkop pro vodovodní řad bude proveden ručně či strojně. Stěny výkopu budou pažené nebo svahované. 

Potrubí přípojky bude položeno v otevřeném výkopu na urovnaný pískový podsyp tl. 100 mm. Integrovaný signalizační 
vodič bude ve spojích vodivě propojen lisovacími spojkami se samosmrštitelnou izolací a bude vytažen do armaturních 
šachet. Propojky budou prováděny vodičem CYY 1,5 m2. Po uložení potrubí bude provedena tlaková zkouška a 
zkouška funkčnosti signalizačního vodiče. Potrubí bude poté obsypáno jemnozrnným obsypem 200 mm nad temeno 
roury, bude hutněn ručně po vrstvách, na obsyp bude položena výstražná fólie. Hutnění zásypu bude provedeno po 
vrstvách, min. na 95% PCs. Strojní hutnění je možné provádět až 300 mm nad temenem potrubí.  

Pro montáž vodovodu platí ČSN 75 5401. Svářečské práce mohou provádět pracovníci, kteří mají platný 
svářecí průkaz pro svařování daných trubek a tvarovek. Evidence svárů se vede ve stavebním deníku. 

Před zasypáním vodovodu je nutné provést tlakovou zkoušku dle ČSN 73 6611. Po dokončení montáže bude 
vodovod propláchnut, odkalen a desinfikován. 

Napojení na stávající řady provede provozovatel na základě objednávky. Před dokončením bude provedena 
technická přejímka provozovatelem na základě objednávky. 

ZEMNÍ PRÁCE 
Při předání staveniště je dodavatel povinen zajistit vytyčení, případně ověření všech stávajících podzemních 

sítí a zařízení příslušnými správci. Vytyčení všech sítí a zařízení je nezbytně nutné zaznamenat do stavebního deníku. 
Dodavatel nesmí zahájit výkopové práce před vytyčením a ověřením stavu všech podzemních sítí a podzemních 
zařízení zástupci správců. 

Při odhalení neznámé sítě bude dodavatel informovat investora, projektanta a autorský dozor. Dodavatel 
nesmí pokračovat ve výkopových pracích před zjištěním majitele podzemní sítě nebo podzemního zařízení. 
Pokračování prací je možné až po ověření neznámé sítě. 

Pokud by hloubka nebo prostorová poloha neznámé sítě neumožňovaly provést pokládku vodovodu dle 
projektové dokumentace, nebo pokud by při dodržení navržené trasy nebyly dodrženy požadované odstupové 
vzdálenosti (viz vyjádření správců dotčených sítí a ČSN 73 6005) při souběhu nebo při křížení od neznámé inženýrské 
sítě, je třeba tuto záležitost řešit ve spolupráci s projektantem. 

Při výkopových pracích pro přípojky a venkovní vedení je nutné brát ohled na ostatní sítě. V ochranném 
pásmu vodovodů (týká se i přípojek) v šíři 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany se budou provádět výkopové 
práce ručně. Vodovodní armatury musí být po celou dobu stavby přístupné, provozuschopné a ovladatelné. Nad 
stávajícími vodovodními řady nesmí být skladován stavební ani výkopový materiál. Zařízení staveniště musí být 
situováno mimo ochranná pásma vodovodů. 
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Výkopy jsou převážně prováděny ve stávajícím nezpevněném povrchu pole. Trasa pod příjezdovou 
komunikací k vodojemu je prováděna pod stávající asfaltovou příjezdovou komunikací. PO dokončení stavby bude 
asfalt obnoven v celé šíři (3,5 m).  

BOURÁNÍ A OBNOVA POVRCHŮ 
Křížení vodovodu se silnicí III/2421 je prováděno protlakem, v km 5,240. Protlak je navržen kolmo, v hloubce 

min. 1,2 m. Startovací a cílová jáma je navržena mimo těleso komunikace. Při provádění nesmí být narušeno 
odvodnění (příkopy), případně budou uvedeny do původního stavu. 

Začátek a konec stavebních prací bude nahlášen na KSÚS. Předání a převzetí bude provedeno protokolárně. 
Před zahájením prací musí být povoleno zvláštní užívání komunikace silničním správním úřadem, MěÚ Černošice, OSÚ 
– oddělení dopravy. Uzavírka silnice není vyžadována. Před napojením účelové komunikace k vodojemu bude 
umístěna přechodná značka „Pozor výjezd ze stavby“, případně snížená rychlost v obou směrech. Umístění značky 
bude projednáno s policií ČR – DI. 

Povrch stávající účelové komunikace k vodojemu bude po dokončení stavby uveden do původního stavu. 

TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ A ODSTÁVKY 
Provádění je podrobně popsáno v kapitole B.8 – Zásady organizace výstavby 

b) SO 301 – Nová armaturní šachta 
Nová armaturní šachta bude provedena v místě před křížením vodovodů se silnicí. Bude provedena 

z vodostavebného betonu, vnitřních rozměrů 4 x 2,5 m, vnitřní světlé hloubky 2,1 m. Tloušťky stěn 250 mm, tloušťka 
stropu 200 mm. Vnější půdorysné rozměry šachty 3 x 4,5 m. Strop šachty bude vytažen cca 200 mm nad okolní terén. 
Dno bude tl. 300 mm. Šachta bude vybavena dvěma vstupními poklopy 600x900 mm, s pantem a se zajištěním 
v otevřené poloze, pro vstup bude instalován nerezový žebřík s výsuvnými madly. V rozích šachty budou odvodňovací 
šachtičky, do kterých budou zaústěna vypouštěcí potrubí řadů. Šachtičky budou napojeny potrubím PVC DN 150 do 
štěrkových vsaků. Rozměry šachtiček 500x500x300 mm. 

Poklopy budou provedeny z kompozitního plastu nebo z oceli tř. 11, s protikorozní ochranou žárovým 
pozinkováním. Žebříky budou z oceli tř. 17, korozivzdorné, jakosti EN 1.4301. 

Šachta bude prováděna v otevřeném výkopu. Na štěrkový urovnaný podsyp tl. 150 mm bude provedena 
podkladní betonová deska tl. 100 mm. Na ní bude betonováno armované dno tl. 300 mm z vodostavebného betonu. 
Následně budou betonovány stěny a strop. Spáry budou vodotěsně ošetřeny. Ve stěnách budou vynechány prostupy 
pro potrubí – budou použity systémové průchodky z osinkocementu (např. Bettra) pro dodatečné osazení 
segmentového těsnění. 

Šachta bude označena trasovacím sloupkem, umístěným v rohu šachty. 

c) SO 302 – Výměna části řadu pro Úholičky a Statenice 
Vodovodní řad VP3 bude vyměněn v trase od stávajícího lomu (od stávajících šoupat) před podchodem pod 

silnicí až k vodojemu. Napojení ve stávajícím lomu i u stěny vodojemu bude na stávající potrubí DN 150, po odříznutí 
části stávajícího potrubí. Napojení bude provedeno pomocí elektrotvarovek – redukce PEd160 / PEd225.  

Napojení bude provedeno až po provedení a vyzkoušení řadu – viz technologický postup níže. 
Trasy vodovodního řadu VP3 je vedena pod příjezdovou komunikací k vodojemu. 
Napojení řadů na stávající potrubí u vodojemu je řešeno vně vodojemu. Do vodojemu není zasahováno. 

Výměna části potrubí procházející stěnou vodojemu a veškerého technologického zařízení vodojemu bude řešena 
samostatnou investiční akcí. 

Délka rušené části řadu VP3 – PVC DN 150 – 72 m. 
 
Materiálové řešení, provádění a zemní práce viz SO 300. 

B.2.4 Základní popis technických a technologických zařízení 

a) PS 301 – Technologické vystrojení armaturní šachty 
V šachtě bude na všech třech řadech osazeno uzavírací šoupě, s ručním kolem, příslušné dimenze (pro řad 

VP1 a VP4 DN 250, pro řad VP2 DN 150). Před a za šoupětem bude osazena odbočka DN 80 s uzavíracím šoupětem 
pro vypouštění, vyústěná do odvodňovací šachty. 
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Na řadu VP1 bude vypouštění provedeno jen za šoupětem, část řadu z obce do šachty je spádována směrem 
do obce, vypouštěna bude v armaturní šachtě v obci.  

Mezi řady budou provedeny havarijní propojky se šoupaty pro zajištění provozu v době odstávek vodojemu 
nebo jiných částí systému. 

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 
Potrubí v šachtě je navrženo ze svařovaných trubek a tvarovek vyrobených z austenitické nerezové oceli 

X5CrNi18-10, značka 1.4301 (17 240). Max. pracovní přetlak je 6 bar. Minimální tloušťka stěny potrubí je 3 mm. 
Lisovaná podélně svařovaná kolena a redukce dle ČSN EN 10253-4, kolena min. R = 1,5 x DN. Potrubí bude 

spojováno svarovými, resp. přírubovými spoji. Na navazující PE potrubní rozvody budou nové úseky potrubí napojeny 
prostřednictvím přírubových spojů nebo jištěných násuvných adaptérů. Tvarovky budou ze stejného materiálu jako 
potrubí. 

Materiál přírubových spojů je volen v souladu s ČSN EN 1515-1 tak aby klasifikace pevnosti šroubů ve vztahu 
k materiálu příruby dle čl. 4 ČSN EN 1515-1 a následné tab. č. 1 byla normální. 

Přírubové spoje nerezového potrubí budou tvořeny plochými přivařovacími přírubami PN 10 dle 
ČSN EN 1092-1, zhotovenými z oceli 17 240 (EN 1.4301) – skupina materiálu 11E0 dle tab. 5a ČSN EN 1092-1, ve 
snížené ekonomické tloušťce. Minimální tloušťky přírub, v takové řadě PN 10 jsou následující: 

DN 80 – 18 mm, DN 200 – 22 mm, DN 250 – 25 mm. 
Přírubové spoje budou těsněny pryžovým těsněním s ocelovou vložkou. Pod maticemi přírubových spojů 

budou osazeny podložky dle EN ISO 7091. Materiál podložek bude v souladu s materiálem příslušného šroubového 
spoje. Závity budou nakluzněny nakluzňovací pastou. 

Nově osazená vodovodní šoupátka, se zkrácenou délky (F4), měkcetěsnicí plnoprůtočné se třemi O-kroužky 
v ucpávce, se zemní teleskopickou soupravou vyvedenou do poklopu, vřeteno točivé nestoupající se závitem uvnitř 
šoupátkové komory, klín celopogumován antibakteriální pryží s vedením po celé délce zdvihu, příruby PN 10 a PN 16, 
dle EN 1092-2, s přírubami typ 21, tvar B. S ručním kolem. Materiál tvárná litina GGG-40, klín celopogumován 
antibakteriální pryží EPDM, vřeteno – korozivzdorná ocel 1.4021 (13% Cr), O-kroužky: pryž NBR, Spojovací šrouby 
víka: korozivzdorná ocel A2 dle ISO 3506, Ucpávkový šroub, vřetenová matice: kovaná mosaz. 

Veškeré použité tvarovky a armatury musí svojí konstrukcí a provedením splňovat požadavky platných 
zákonů (Zák. č.22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů), vyhlášek, technických norem. Armatury jsou navrženy v 
tlakové třídě PN 10. Veškeré armatury a potrubí musejí být vhodné pro styk s pitnou vodou ve smyslu 
vyhl. č. 409/2005 Sb. 

PODPĚRY A ULOŽENÍ POTRUBÍ 
Potrubí v šachtě bude uloženo na podkladní betonové bloky. 

TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ A ODSTÁVKY 
Provádění je podrobně popsáno v kapitole B.8 – Zásady organizace výstavby 

B.2.5 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Na stavbu vodovodního přivaděče se požární řešení nezpracovává. 

B.2.6 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí, zásady řešení parametrů stavby a dále 
zásady řešení vlivů stavby na okolí 

Veškeré materiály, přicházející do styku s pitnou vodou, musejí být vhodné pro styk s pitnou vodou ve smyslu 
vyhl. č. 409/2005 Sb. To je nutné doložit příslušnými certifikáty. 

B.2.7 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 

Materiál litinových armatur a případně litinových tvarovek použitých na výstavbu nového vodovodního řadu 
musí být opatřen účinnou ochrannou proti korozi a to jak z vnější strany, tak z vnitřní strany. Minimální požadavky:  
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těžká protikorozní ochrana odpovídající kvalitě GSK: Povrstvení uvnitř i vně epoxidovým práškem, tloušťka povrstvení 
300µm, odstín RAL 9005. 

Použité PE potrubí ochranu proti korozi nepotřebuje. Trubky z korozivzdorné oceli taktéž ne, je třeba 
dodržovat technologickou kázeň při provádění svarů, zejména pečlivé čištění a pasivaci. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

Jedná se o infrastrukturní stavbu. Napojení řadů je popsáno v kapitole technické řešení výše.  
 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Stávající vodovodní přivaděče (všechny tři) jsou dimenze DN 150.  
Přivaděč do Velkých Přílep VP1 bude proveden nově v dimenzi DN 250. Bude napojen na stávající potrubí 

DN 150 těsně u vodojemu a na připravenou přírubu DN 250 u armaturní šachty u ATS H-systém. 
Stávající přivaděč DN 150 bude ponechán ve stávající dimenzi, bude pouze zaveden do nové armaruení šacht 

a opatřen uzavíracím šoupětem. 
Příprava pro nový přivaděč z Roztok bude provedena v dimenzi DN 250, bude na obou stranách zaslepena.  
Vyměňovaná část přivaděče pro Úholičky a Statenice bude provedena nově v dimenzi DN 200, bude 

napojena na stávající potrubí DN 150 těsně u vodojemu a na stávající potrubí DN 150 vedle nové armaturní šachty. 
Výkonové kapacity jsou podrobně řešeny v odkazované studii VRV „Návrh plnění VDJ Žalov a VDJ Velké 

Přílepy“. Dimenze vodovodů jsou převzaty z této studie a z odkazované „Hydraulické analýzy vodovodní sítě obce 
Velké Přílepy“, zpracované Vodárenskou společností Chrudim, a.s. v květnu 2017  

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
Dopravní napojení staveb je ze stávajících komunikací. Na komunikaci III/2421 budou umístěny přechodné 

dopravní značky snižující rychlost a přechodná značka „Pozor výjezd ze stavby“. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH 
ÚPRAV 

a) terénní úpravy 
Po zpětném zásypu bude na nezpevněných plochách provedeno urovnání povrchu a zatravnění. 

b) použité vegetační prvky 
Zelené plochy budou pouze zatravněny. 

c) biotechnická opatření 
Nebudou prováděna žádná biotechnická opatření. Nová trasa vodovodu je navržena tak, aby byla situována 

min. 3 m od stávajících stromů. Při provádění zemních prací pro nové potrubí nového přivaděče je nutné zamezit 
porušení stávajícího kořenového systému stávajících stromů. 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Stavba má velmi pozitivní vliv na životní prostředí. Až dosud napojované nemovitosti využívaly suché nebo 

chemické klozety, popřípadě zděné či betonové jímky na vyvážení v různé kvalitě provedení, kde fekálie mnohdy 
prosakovaly rovnou do podloží.  Po vybudování kanalizace se veškerá odpadní voda svede do kanalizace a následně do 
ČOV, kde bude vyčištěna. 
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U vlastní stavby kanalizace se nepředpokládá zvláštní vliv na životní prostředí. Stoky budou provedeny 
vodotěsně, čemuž napovídají i použité materiály. 

Nepředpokládá se produkce odpadů v souvislosti s provozem stavby, kromě drobného komunálního odpadu, 
který bude likvidován v rámci firem jednotlivých provozovatelů. 

Veškeré odpady vzniklé v průběhu výstavby budou likvidovány v souladu se zákonem o odpadech, v co 
největší míře tříděny.  

Stavba nezhoršuje životní prostředí. 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Památné stromy se v místě stavby nenacházejí. V trasách stok se nenacházejí vzrostlé dřeviny. V rámci stavby 
budou lokálně odstraněny náletové křoviny a zatravnění. Po dokončení stavby budou narušené plochy urovnány, 
ohumusovány a zatravněny. 

Považuje za důležité připomenout, že stávající dřeviny v rámci řešené lokality spadají do kategorie dřevin 
rostoucích mimo les. Ty jsou dle § 3 odst. 1 písm. i) zákona č. 114/1992 Sb. definovány jako stromy či keře rostoucí 
jednotlivě i ve skupinách ve volné krajině i v sídelních útvarech na pozemcích mimo lesní půdní fond. Mají 
nezastupitelnou funkci pro kvalitu života obyvatel, zejména ve městech: zlepšují mikroklima, zachycují prach a 
škodliviny, tlumí hluk, zmírňují vítr, zachycují srážkovou vodu a zabraňují jejímu rychlému odtoku z území. Nelesní 
zeleň je také biotopem řady druhů živočichů a rostlin. V zastavěném území je často jediným útočištěm hmyzu a jiných 
bezobratlých, ptáků, netopýrů a dalších drobných savců. Proto jsou dřeviny rostoucí mimo les podle § 7 odst. 1 zákona 
č. 114/1992 Sb. chráněny před poškozováním a ničením. Na základě výše uvedeného orgán ochrany přírody 
doporučuje zajištění ochrany stávajících vzrostlých stromů a keřů uvnitř a v blízkosti staveniště před poškozením a 
ničením během realizace záměru podle ČSN 83 90 61 Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, 
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Stavba netvoří bariéry v krajině. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Netýká se. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem 

Záměr nespadá do posouzení EIA. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, 
bylo-li vydáno 

Netýká se. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 

Pro nové vodovodní řady bude zřízeno ochranné pásmo v souladu se zákonem 274/2001 Sb. „Zákon o 
vodovodech a kanalizacích“ 1,5 m od povrchu vodovodního řadu na každou stranu.  

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
a) Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Na stavbu nejsou kladeny požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
a) Postup výstavby 

Výstavba bude prováděna podle obecně platných předpisů.  
Před zahájením zemních prací je nutné umožnit záchranný archeologický průzkum (UAPPSČ.) 
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Před zahájením prací v tělese silnice III/2421 (protlak) je nutné protokolárně převzít dotčenou část 
komunikace od KSÚS. Po dokončení bude úsek předán. 

Před zahájením zemních prací provést vytyčení všech stávajících sítí (včetně vodovodu). 
V první fázi bude provedena armaturní šachta a přívodní řad do Velkých Přílep. 
Nově navrhované vodovodní řady budou ukládány vedle stávajících řadů, ve vzdálenosti min. 0,5 m. Výkop 

bude pažen a stávající řady budou pečlivě rozepřeny do protilehlé stěny výkopu, aby nedošlo k porušení stávajícího 
řadu, stále pod tlakem. Hrdlové PVC je na „vyskočení“ z hrdla dosti háklivé. Po provedení řadu bude řad částečně 
přisypán a bude provedena tlaková zkouška a následně proplach a desinfekce řadu. 

Následně budou provedeny vyměňované části vodovodních řadů mezi armaturní šachtou a vodojemem. Tyto 
trasy jsou vedeny částečně mimo stávající řady, v některých místech podél stávajících vodovodních řadů, ve 
vzdálenosti min. 0,5 m. Provádění bude stejné jako u hlavního přívodního řadu.  

Nově položené části řadů budou propojeny v armaturní šachtě. Po provedení individuálních zkoušek a 
proplachu a desinfekci budou řady napojeny v napojovacích místech na vodovodní systém. Napojování bude 
prováděno postupně následovně – napojení bude provedeno provozovatelem, na základě objednávky: 

1) Přepojení přívodního řadu VP2  kolem armaturní šachty – bude provedeno v místě stávajícího lomu před 
novou armaturní šachtou a za šachtou. Přepojování předpokládá odstávku v délce cca 10 hodin, 
odstávka bude bez vlivu – před započetím odstávky je nutné naplnit vodojem na maximální hladinu. 
Optimální čas odstávky ve všední den, přes den. 

2) Přepojení vodovodního řadu VP3 pro Úholičky a Statenice – odstávka v trvání cca 6 hodin, s částečným 
vlivem. Po dobu odstávky budou obě obce zásobovány přímo z přívodního řadu z Roztok, přes havarijní 
propojku a redukční ventil v armaturní šachtě (pro Úholičky) a přes propojku a redukční ventil ve 
vodoměrné šachtě (pro Statenice). Obyvatele je nutné informovat o možném sníženém tlaku vody 
v průběhu odstávky. Čas odstávky mezi 9:00 a 15:00 ve všední den. Manipulace v obou šachtách ruční. 

3) Přepojení vodovodního přivaděče VP1 do Velkých Přílep v místě před ATS – doba odstávky cca 6 hodin. 
Odstávka s vlivem – v průběhu odstávky není možné zajistit zásobování obyvatel obce vodou. Zajištění 
náhradního zásobování bude autocisternami jen pro vybrané provozy v obci (školka, škola a další 
obdobné provozy po dohodě se správou obce). Následně bude puštěna voda přes bypass v nové 
armaturní šachtě. Čas odstávky mezi 9:00 a 15:00 ve všední den. 

4) Přepojení přivaděče VP1 do obce v místě u vodojemu – částečná odstávka s částečným vlivem. Obec 
bude zásobována přímo z Roztockého přivaděče, propojkou v nové armaturní šachtě. Obyvatele je nutné 
informovat o sníženém tlaku při zásobování vodou. Délka odstávky cca 6 hodin (bude bezprostředně 
navazovat na montážní krok v bodě 3). Čas odstávky mezi 9:00 a 15:00 ve všední den. 

b) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Zařízení staveniště lze umístit v areálu vodojemu. Bude napojeno na vodu a elektrickou energii z vodojemu, 

kanalizace bude řešena chemickými toaletami. Dodávka elektrické energie po trase bude řešena elektrocentrálami 
v režii dodavatele stavby. 

c) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Stavba bude označena výstražnými cedulemi. Aktivní části stavby budou ohraničeny páskami, případně 

osvětlenými zábranami. Demolice, asanace a kácení dřevin není požadováno. 
Úsek komunikace III/2421 bude opatřen přenosnými dopravními značkami „Pozor výjezd ze stavby“, 

případně sníženou rychlostí. 

d) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Pro provedení stavby bude proveden dočasný zábor na dotčených pozemcích. Provoz na silnici III/2421 

nebude omezen – vodovod je zde prováděn bezvýkopově. Stavba dočasně omezí příjezd do vodojemu (předpoklad 
cca 14 dní).   

e) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Obchozí trasy nejsou zřizovány.  

f) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin. 
Celkové vytěžené množství zeminy (množství jsou předběžně odhadnutá): 
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Výkop pro vodovodní řadu (SO 300)  cca 1500 m3 

Výkop pro armaturní šachtu (SO 301) cca 60 m3 
Vytěžená zemina bude ukládána na mezideponii přímo na místě stavby. Bude využita na zásypy. Přebytečná 

zemina bude odvezena na skládku do Úholiček, cca 4 km. 

g) Celková produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání s nimi. 
Během celé výstavby lze očekávat vznik zejména následujících druhů odpadů uvedených v tabulce spolu s  

navrhovaným způsobem nakládání s těmito druhy odpadů. 

PŘEDPOKLÁDANÉ SKUPINY ODPADŮ:  
Popis odpadu Č

íslo odpadu Způsob využití a odstranění odpadu 
Beton  17 01 01 odvoz do recyklačních dvorů nebo na skládku odpadu, recyklace 
Pletivo, sloupky 17 04 05 Sběrny odpadu, recyklace 
Ornice 17 05 04 využito na pozemku investora 
Kamenivo a štěrk  17 05 04 Skládka odpadu, skládkování 
Asfaltová směs 17 03 02 Sběrny odpadu, recyklace 
Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 Sběrny odpadu, recyklace 
Plastové obaly 15 01 02 Sběrny odpadu, recyklace 
Plechovky od barev 15 01 10 Skládka nebo sběrna nebezpečného odpadu, recyklace 
Čistící tkaniny znečištěné 
nebezpečnými látkami 

15 02 02 Skládka nebo sběrna nebezpečného odpadu, odstranění odpadu spálením 

Čistící tkaniny neznečištěné 
nebezpečnými látkami 

15 02 03 Sběrny odpadu, recyklace 

Směsi nebo oddělené frakce 
betonu 

17 01 07 odvoz do recyklačních dvorů nebo na skládku odpadu, recyklace 

Dřevo 17 02 01 Skládka odpadu, odstranění odpadu spálením 
Sklo 17 02 02 Sběrny odpadu, recyklace 
Plasty 17 02 03 Sběrny odpadu, recyklace 
Asfaltové směsi obsahující 
dehet 

17 03 01 Skládka nebezpečného odpadu, recyklace 

Hliník 17 04 02 Sběrny odpadu, recyklace 
Železo a ocel 17 04 05 Sběrny odpadu, recyklace 
Kabely 17 04 11 Sběrny odpadu, recyklace 
Zemina a kamení 
neobsahující nebezpečné 
látky 

17 05 04 Skládka odpadu, skládkování, využití na zásypy 
 

Izolační materiály 17 06 04 odvoz do recyklačních dvorů nebo na skládku odpadu, recyklace 
Směsný stavební odpad 17 09 04 odvoz do recyklačních dvorů nebo na skládku odpadu, recyklace, skládkování 

 
 
Podle novely 188/2004 Sb. se zákon o odpadech již nevztahuje na vytěžené zeminy a hlušiny vyhovující 

limitům znečištění pro jejich využití k zavážení podzemních prostor a k terénním úpravám.  
Všechny výkopy spadají do této kategorie a je možno je použít na tvorbu zásypů. 
Likvidace odpadů ze stavební činnosti bude probíhat podle zákona o hospodaření s odpady. Dodavatel stavby 

doloží ke kolaudaci stavby potvrzení o uložení odpadů ze stavební činnosti. 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
Výměnou a zkapacitněním vodovodu dojde ke zlepšení zásobování obyvatel obce Velké Přílepy vodou. 

Součástí stavby je též příprava pro další úpravy vodovodního systému – zkapacitnění přivaděče do obce Úholičky a 
Statenice a též zkapacitnění přivaděče z Roztok do vodojemu Velké Přílepy. Vyměňují se jen části bezprostředně 
související se stavbou výměny přivaděče do Velkých Přílep. Po následném dokončení výměny obou řadů bude 
zásobování obyvatel v uvedených obcích bezproblémové. Obyvatelé budou nadšeni. 
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   Projektová dokumentace je zpracována dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. 
 

B.10 ZÁVĚR 
Projekt je zpracován v rozsahu projektu pro provádění stavby, v souladu s platnými předpisy. Projekt 

předpokládá, že provádění se bude řídit platnými předpisy a technickými předpisy výrobců jednotlivých materiálů. 
Stavba bude realizována autorizovanou prováděcí firmou. Všechny použité materiály jsou schváleny k použití v ČR pro 
daný účel, popř. na ně bylo vydáno prohlášení o shodě. Certifikáty, popř. prohlášení o shodě je nutné předložit ke 
kolaudaci objektu – zajistí dodavatel části. 

Při stavebních pracích je nutné brát ohled na ostatní sítě. Při kladení venkovních vedení je nutné dodržet 
minimální odstupové vzdálenosti při křížení a souběhu sítí dle ČSN 73 6005.  

a) Doklady požadované k předání stavby a kolaudaci 
- Atesty, certifikáty a prohlášení o shodě na použité materiály a zařízení, v souladu s vyhláškou 

268/2009 Sb., zákonem 22/1997 Sb. a dalšími předpisy 
- Atesty pro dlouhodobý styk s pitnou vodou 
- Návody k obsluze 
- Dokumentace skutečného provedení 
- Protokoly o vytyčení stávajících inženýrských sítí 
- Protokol o tlakové zkoušce řadů 
- Protokol o zkouškách funkce signalizačních vodičů 
- Protokol o proplachu a desinfekci řadů 
- Protokol o individuálních zkouškách 
- Protokol o komplexních zkouškách 
- Protokol o převzetí řadů (částí řadů) technickým dozorem VaK Beroun 
- Protokol o převzetí a předání dotčeného úseku komunikace III/2421 (KSÚS) 


