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B.1. Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku
  Novostavba pavilonu č.3 bude umístěna v zastavěném území v areálu stávající  mateřské
školy  Jablíčko  na  pozemku  parc.č.  200/3.  Pozemek  parc.č.  200/3  v katastrálním  území
Kamýk  u  Velkých  Přílep je  v katastru  nemovitostí  veden  jako  druh  pozemku  zahrada.
Celková plocha pozemku činí dle výpisu z katastru nemovitostí 4373 m2. 
  Vlastníkem pozemku je Obec Velké Přílepy, která bude současně investorem stavební akce.
Areál je  jako celek  oplocen a je  přístupný ze severovýchodní strany vjezdovou bránou a
vstupní brankou.
  Pozemek je  nyní  využíván jako zahrada mateřské školy a slouží k venkovním aktivitám
žáků  mateřské školy.  Novostavbou pavilonu č.3 se zastavěnou plochou 199,0 m2 dojde k
zastavěnosti pozemku 4,55%. 

  V rámci stavby MŠ dojde k oddělení části pozemku od sousedního pozemku parc.č. 200/7
(Obec Velké Přílepy), a to podél východní hranice pozemku parc.č. 200/3 v délce 31 m a v
šířce  2  m.  Stávající  drátěné  oplocení  na  současné  hranici  p.č.  200/3  se  demontuje,  nové
oplocení stejné kce se provede na nově  vzniklé hranici.  Posun hranice na 2 m od východní
fasády budoucí MŠ je řešen z provozních důvodů i kvůli bezpečnosti dětí. Dělení pozemku je
řešeno v situačním výkresu C.04 a C.05.

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
  Při vypracování dokumentace stavby byla provedena vizuální prohlídka řešeného území pro
zajištění  správného  a  věcného  návrhu  předmětné  stavby. Bylo  provedeno  geodetické
zaměření pozemku a přilehlého okolí (polohopis a výškopis). Posudek o provedeném měření
objemové  aktivity  radonu  v půdním  vzduchu  nebyl  doposud  vypracován,  v projektu  je
počítáno se středním stupněm radonového rizika a na tento stupeň jsou navržena příslušná
opatření (protiradonová hydroizolace).

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma
  Pozemky se nenacházejí v hygienickém pásmu vodního zdroje. Na pozemky nezasahují ani
žádná  ochranná  pásma  inženýrských  sítí.  V případě  provádění  prací  v ochranném pásmu
inženýrských sítí budou dodrženy pokyny a požadavky správce sítě.

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
  Pozemek se nenachází v záplavovém území ani poddolovaném územ.

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv na odtokové poměry v
území

  Nepředpokládá se žádný negativní vliv na okolní pozemky a stavby v průběhu realizace a
užívání  stavby.  Při  realizaci  dojde  v omezené  výši  ke zvýšení  prašnosti a  hlukové  zátěže
v zájmovém  území,  které  však  musí  splňovat  předepsané  hygienické  limity.  Automobily
opouštějící staveniště budou očištěny. V případě znečištění nebo poškození veřejných ploch a
komunikací  při  výstavbě  provede  prováděcí  firma  úklid,  případně  vyspravení  ploch  do
původního  stavu.  Odtokové  poměry  dešťových  vod  nebudou  stavbou  ovlivněny,  veškeré
dešťové  vody  z objektu  pavilonu  č.3  MŠ  budou  likvidovány  vsakováním  na  stavebním
pozemku. Dešťové vody ze střechy budou odvedeny pomocí podokapních žlabů do dešťových
svodů,  na  nichž  budou osazeny lapače  střešních splavenin,  a  odtud svodným potrubím do
dvou vsakovacích zářezů (výkop vystlaný geotextílií  a vysypaný kamenivem) o objemu 4,5
m3. (alt. lze použít systém dešťového odvodnění WAWIN Azura  s akumulačními boxy).
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f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
  Vzhledem k charakteru stavební akce, navrženému objektu a jeho konstrukčnímu řešení a
geologickým podmínkám se nepředpokládá provádění asanačních, bouracích, podchycovacích
nebo  zpevňovacích  konstrukcí.  Na  pozemku  se  v místě  navržených  stavebních  objektů
nachází vzrostlá zeleň. Vzhledem k této skutečnosti se bude řídit jejich ochrana normou ČSN
839061 (ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích). 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu 
  Pozemek parc.č. 200/3, na kterém má objekt  stát, je v katastru nemovitostí veden jako druh
pozemku zahrada, pozemek je součástí zemědělského půdního fondu. V souladu se zněním §
9 Zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, bude zažádáno o vydání souhlasu s vynětím.

h) Územně technické podmínky
  Areál je  jako celek oplocen a je přístupný ze severovýchodní strany vjezdovou bránou a
vstupní  brankou.  Splaškové  vody budou  odvedeny  do  veřejné  splaškové  kanalizace  přes
stávající  areálový rozvod kanalizace.  Vodou bude  objekt  zásobován ze  stávající  přípojky
vodovodu, která je ukončena před pozemkem stavebníka vodoměrnou šachtou. Napojení na
místní síť elektro NN bude přes stávající odběrný pilíř umístěný u východní stěny pavilonu č.
1. Přípojka STL plynu je ukončena v pilíři  u vstupní branky do areálu, odtud je NTL plyn
veden  do  pavilonu  č.1,  navržený  pavilon  č.  3  bude  napojen  na  areálový  rozvod  plynu.
Dešťové vody budou likvidovány vsakováním na pozemku stavebníka. 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
  Výstavba bude probíhat  v jednom časovém úseku bez přerušení.  Výstavba nebude trvale
omezovat žádné existující provozy.  V souvislosti s vlastní stavbou pavilonu č.3 MŠ a jejím
připojení  k sítím  technické  infrastruktury  budou  vynaloženy  související  investice  na
provedení terénních úprav a zpevněných ploch na stavebním pozemku. 

B.2. Celkový popis stavby

B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

   Stavba bude sloužit jako mateřská škola se dvěma odděleními pro max. 25 dětí v každém
oddělení.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) Urbanistické řešení
   Novostavba pavilonu  č.3 bude umístěna  v zastavěném území v areálu stávající  mateřské
školy Jablíčko  na pozemku parc.č. 200/3. Stávající  okolní objekty jsou převážně  patrové a
přízemní.  Novostavba  pavilonu  č.3  MŠ  je  navržena  na  základě  požadavků  stavebníka
s ohledem na  stavební  parcelu  a místní  podmínky.  Důležitým  aspektem je  i  orientace  ke
světovým stranám a  hranicím  sousedních  pozemků  a  staveb a připojení  na sítě  technické
infrastruktury.

b) Architektonické řešení
  Objekt MŠ bude dvoupodlažní,  v každém podlaží se bude nacházet jedno oddělení pro 25
dětí. Stavba je obdélníkového půdorysu o maximálních rozměrech 19,9 x 10,0 m a je řešena
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jako montovaná dřevostavba.  Zastřešení je navrženo jako pultová střecha se sklonem střešní
roviny 10° s krytinou z ocelového plechu s povrchovou úpravou. Objekt je navržen tak, aby
respektoval architektonické řešení okolních staveb areálu mateřské školy. 

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby
  Navržená stavba bude sloužit jako MŠ, z tohoto důvodu není předpokládána žádná výrobní
činnost.

 B.2.4. Bezbariérové užívání stavby
  
  Novostavba MŠ respektuje Vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Projekt byl konzultován s Národním institutem
pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s. (NIPI ČR,
o.s.), jeho požadavky byly zapracovány do PD.   Oddělení v přízemí objektu je navrženo jako
bezbariérové.
  Pro bezbariérový přístup do 1.NP je  navržena  u hlavního  vchodu rampa  š.  1700 mm se
sklonem  1:12,5  délky  5,65  m (výškový  rozdíl  je  0,45  m).  Před  hlavním  vstupem bude
umístěna podesta 2,0x2,0 m v úrovni podlahy přízemí, podél rampy bude na fasádě upevněno
madlo,  rampa a podesta budou opatřeny po obvodě obrubníkem,  který bude tvořit  zábranu
proti možnému sjetí vozíku, bude zde osazeno zábradlí  v.  900 mm.   Hlavní vstupní dveře
budou dvoukřídlé  s min.  průchozí šířkou 1250 mm (navrženo 1450 mm), jedno křídlo min.
900 mm (navrženo 900 mm). Prostory oddělení v přízemí jsou navržené jako bezbariérové.
V sociálním zázemí pro děti bude umístěna jedna toaleta pro imobilní  se dvěma sklopnými
madly ve výšce cca 650 mm, vedle toalety bude zajištěn prostor min. 800 mm, jedno dětské
umyvadlo  bude  opatřeno  podomítkovým sifonem.  Sprchový kout  o  rozměru  900/900 mm
bude bez vaničky (podlaha ve spádu do vpusti). Vstup do prostoru WC, šatny a herny bude
opatřen dveřmi šířky min. 800 mm. 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby
  
  Při užívání stavby je nutné dodržovat pokyny a doporučení výrobců  stavebních materiálů,
výrobků  a  spotřebičů,  které budou instalovány  v rámci  stavby,  dále  dbát  řádné  údržby  a
provádět revizní či servisní zkoušky příslušných částí stavby a spotřebičů (např. otopný zdroj,
těsnost spojů, revize elektroinstalací, atd…).
  Pro zachování mechanické odolnosti a stability stavby není dovoleno neodborně zasahovat
do konstrukcí stavby. Není dovoleno provádět neodborné zásahy do elektroinstalací, rozvodů
zdravotních instalací a systému vytápění. Případné úpravy smí provádět pouze odborná firma
nebo osoba s příslušným vzděláním a oprávněním.

B.2.6. Základní charakteristika objektu

a) Stavební řešení
  Objekt MŠ bude řešen jako montovaná dřevostavba.

b) Konstrukční a materiálové řešení
  Konstrukčně  se  jedná  o montovanou dřevostavbu,  jako hlavní  nosné prvky jsou použity
dřevěné KVH hranoly,  veškeré nosné konstrukce jsou navrženy jako systémové Fermacell.
Nenosné  příčky  jsou  navrženy  sádrokartonové.  Fasáda  bude  provedena  jako  kontaktní
zateplovací systém z polystyrenu tl. 140 mm. Střešní konstrukce je navržena jako vazníková
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pultová střecha s krytinou z ocelového plechu s povrchovou úpravou. Základové konstrukce
jsou navrženy ve formě základových pasů z prostého betonu.

c) Mechanická odolnost a stabilita
  Při  stavbě  musí  být  použity  materiály  určené  dle  projektové  dokumentace  a
technologických  a  technických  předpisů  výrobců  s vydaným  prohlášením  o  shodě.  Při
splnění  těchto  podmínek  a  nepřekročení  uvažovaných  zatížení  nedojde  k porušení
jednotlivých  částí staveb ani  staveb ostatních.  Při  zachování  navrhovaného  stavu nedojde
v průběhu výstavby ani po jejím dokončení k ohrožení stability.

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických 
zařízení

a) Technické řešení
  Veškerá technická zařízení jsou navržena v běžném standardu v rozsahu stavby MŠ. Tato
zařízení jsou blíže popsána v dalších částech projektové dokumentace.

b) Technologická zařízení
  Navržená stavba bude sloužit jako MŠ, z tohoto důvodu není předpokládána žádná výrobní
činnost a umístění technologického zařízení v řešeném objektu.

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení
  
  Požární  bezpečnost  stavby  je  řešena  dílčí  částí,  která  je  nedílnou  součástí  projektové
dokumentace. Navržené řešení vyhovuje požadavkům dotčených ČSN a předpisů z hlediska
požární ochrany, za předpokladu dodržení projektovaného stavu a požadavků požární zprávy
(viz. část PD – „D.1.3. – Požárně bezpečnostní řešení“).

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi

a) Kritéria tepelně technického hodnocení
  Novostavba MŠ je navržena v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany
tepla.  Splňuje  požadavek  normy  ČSN  73  05  40-2  (tepelná  ochrana  budov  –  část  2  –
požadavky),  dále  požadavky  zákona  č.  406/2000  Sb.  (o  hospodaření  energií)  ve  znění
pozdějších předpisů a vyhlášku 78/2013 Sb. (o energetické náročnosti budov). 

Skladby obvodových konstrukcí novostavby budou splňovat požadavky normy ČSN 73 05 40
– 2 na požadovaný nebo i doporučený (přísnější) součinitel prostupu tepla UN.dop.

Technické parametry použitých materiálů a výrobků novostavby:

Svislé  obvodové konstrukce – jsou navrženy jako systémové dřevěné s opláštěním z desek
Fermacell, s kontaktním zateplovacím systémem se 140 mm polystyrenu. Součinitel prostupu
tepla bude splňovat  požadavky ČSN na doporučený součinitel  prostupu tepla (U =  0,14 ≤
UN.dop = 0,25 W/m2K).

Podlaha 1.NP (konstrukce na terénu) – jako tepelný izolant bude použit podlahový polystyren
tl. 180 mm. Součinitel prostupu tepla bude splňovat požadavky ČSN na doporučený součinitel
prostupu tepla (U = 0,20 ≤ UN.dop = 0,30 W/m2K).
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Střešní konstrukce – střecha (vodorovný podhled nad 2.NP) bude tepelně izolována minerální
izolací Isover Unirol tl. 240 mm mezi vazníky a Isover Unirol tl. 80 mm pod vazníky, celkem
tedy 320 mm TI. Součinitel  prostupu tepla bude splňovat  požadavky ČSN na doporučený
součinitel prostupu tepla (U = 0,10 ≤ UN.dop = 0,16 W/m2K).

Výplně otvorů – okna a vnější dveře budou plastové s dvojsklem a budou splňovat požadavky
ČSN na doporučený součinitel prostupu tepla (U=1,1 ≤ UN.dop = 1,2 W/m2K) a na kritickou
vnitřní povrchovou teplotu (rosný bod) pro obytné místnosti s návrhovou teplotou vnitřního
vzduchu 21°C a návrhové relativní vlhkosti 50%. 

Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla UN pro budovy
s převažující návrhovou vnitřní teplotou θim = 18-22 °C včetně

b) Energetická náročnost stavby
  Objekt je dle zpracovaného PENB zařazen do třídy energetické náročnosti B (velmi úsporná
budova). Tento PENB je součástí dokladové části této PD.

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energie
   V objektu bude k vytápění a ohřevu TUV využíván plynový kondenzační kotel o výkonu 5-
25 kW. Případná doporučení k realizaci a jejich zdůvodnění je součástí PENB v části analýza

5



technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie u
nových budov a větší změny dokončených budov.

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby
  
  Hygienické požadavky na mateřské školky upravuje  vyhláška č.  343/2009 Sb., kterou se
mění vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a
provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Stanoví hygienické požadavky na
prostorové  podmínky,  vybavení,  provoz,  osvětlení,  vytápění,  mikroklimatické  podmínky,
zásobování vodou a úklid mateřských, základních a odborných škol.

  Navržená  dvě oddělení  mateřské  školky budou sloužit  každé  pro  25  dětí,  v každém
oddělení je počítáno se 3 zaměstnanci (2 učitelky + pracovník výdeje jídla). Do objektu bude
vybudován  bezbariérový  hlavní  vchod,  v  přízemí  bude  ze  schodišťové  chodby  přístupná
šatna pro děti (požadavek min.  0,25 m2 / 1 dítě) a místnost pro zaměstnance, z šatny bude
dále přístupné sociální zázemí pro děti, kde bude osazeno 5 dětských toalet, z toho 1 dětská
toaleta pro imobilní,  5 umyvadel (tento počet splňuje požadavek min. 1 WC+1 U / 5 dětí) a
jedna sprcha (sprchový kout bez vaničky pro snadný přístup dítěte na vozíčku). Umyvadla
budou umístěna 50 cm nad podlahou, výtok pak 60 cm nad podlahou. Každé umyvadlo bude
mít jeden výtokový ventil, bude zde osazen termostatický směšovač, teplota vody u umyvadel
bude max.  38°C. Jedno z umyvadel bude opatřeno také podmítkovým sifonem pro snadný
přístup dítěte na vozíčku. Uprostřed místnosti mezi umyvadly a WC bude umístěna dřevěná
věšáková stěna s háčky pro 25 ručníků pro děti. Sociální zázemí pro děti bude přímo přístupné
z místnosti herny dveřmi šířky 800 mm.  Denní místnost  (herna,  ložnice,  jídelna)  bude mít
podlahovou plochu  100,12 m2,  což splňuje  požadavek  min.  4  m2  /  1  dítě.  V části denní
místnosti bude provedena jako podlahová krytina PVC (jídelní část) a ve zbytku pak koberec.
V denní místnosti lze umístit 25 lůžek (1500/600 mm) a skříň na lůžkoviny. Z denní místnosti
je  řešen  přímý  únikový  východ  směrem na  zahradu.  Z  herny  je  přístupná  místnost pro
zaměstnance, kde  budou  umístěny  šatní  skříňky  pro  dva  zaměstnance  (učitelky)  a  jedna
zdvojená šatní skříňka pro zaměstnance výdeje jídla (jedna část pro civilní oblečení a jedna
pro pracovní). Z místnosti pro zaměstnance je dále přístupné WC pro zaměstnance (kabinka
WC s umyvadlem),  kuchyňka  (výdej  jídel)  a místnost  pro  úklid. V místnosti úklidu  bude
osazena  úklidová  výlevka,  nad  kterou  bude  zavěšena  uzavíratelná  skříňka  s  úklidovými
prostředky.  Vedle  výlevky  bude   umístěna  sestava  pračky  a  sušičky  pro  praní  prádla  z
gastroprovozu, ostatní prádlo (ložní prádlo, ručníky atd.) bude práno v prádelně v pavilonu 1.
Kuchyňka  (prostor pro výdej  jídel)  bude vybavena  umyvadlem,  dřezem,  myčkou stolního
nádobí,  ledničkou  a  dvojplotýnkou  a  mikrovlnou  troubou  pro  možnost  dohřevu  jídla.
V kuchyňce bude umístěno výdejní okénko přímo do prostoru herny. Dále zde bude osazen
jídelní  výtah  pro  usnadnění  zásobování  horního  oddělení.  Vedle  kuchyňky  je  umístěna
místnost pro příjem hotového jídla,  zde je  osazen nerezový dvojdřez pro mytí termonádob,
dále zde bude policová stěna pro případné skladování  termonádob. Příjem jídel  má  přímý
vchod z areálu, vstup je řešen pomocí rampy. Hotové jídlo sem bude dodáváno ve vhodných
termonádobách  a  bude  zde  servírováno  dětem.  Veškeré  jídlo  (obědy  i  svačiny)  bude
připravováno ve stávající  kuchyni  v pavilonu 1. V současné době  je  zde připravováno 125
jídel - 50 pro děti z pavilonu 1, 50 pro děti z pavilonu 2 a 25 pro zaměstnance. Nově bude
připravováno o 55 jídel více, celkem tedy 180 jídel.  Na navýšenou kapacitu jídel pro MŠ je
navržena nově  také kuchyň  v pavilonu 1.  Budou splněny požadavky Nařízení Evropského
parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygieně potravin. 
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Oddělení ve 2.NP má shodné dispoziční řešení jako to v 1.NP, je přístupné pomocí vnitřního
schodiště, navíc je u jižní stěny osazeno venkovní únikové schodiště. V sociálním zázemí pro
děti je  osazeno 5 toalet, 5 umyvadel a sprchový kout s vaničkou. V místnosti úklidu bude
umístěn kromě úklidové výlevky také plynový kotel se zásobníkem TUV. Kuchyňka je zde
zvětšená o prostor příjmu jídel, její vybavení je stejné jako v 1.NP.

Všechny  místnosti  budou  větrány  přirozeně okny,  která  budou  opatřena  systémem
mikroventilace  nebo  větracími  štěrbinami.  Dostatečné  denní osvětlení je  zaručeno pomocí
navržených oken, což je prokázáno doloženým výpočtem. Zábrana proti oslnění bude řešena
vhodnými  stínícími  doplňky jako jsou žaluzie nebo závěsy.  Umělé  osvětlení v herně  bude
řešeno pomocí zářivek (min.  300 lx  v celé místnosti).  Navržená  světlá výška v přízemí je
3,08 m, ve 2.NP pak 3,09 m. V sociálním zázemí (pro děti a zaměstnance), bude proveden
keramický  obklad do  výše  min.  1,8  m,  v místnosti  úklidu  pak  1,5  m,  stejně  jako  za
umyvadly a kuchyňskými linkami v kuchyňkách. Podlahovou krytinu tvoří keramické dlažby,
PVC a koberce. V rámci návrhu interiéru herny bude brán zřetel i na prostorovou akustiku,
řešení  interiéru bude  mimo  vybavení  nábytkem obsahovat  i  např.  výzdobu  stěn,  vybavení
hračkami a dekoracemi pod.

  Pitnou  vodou bude  objekt  zásobován  ze  stávající  provozované  přípojky  vodovodu
z veřejného  vodovodu,  vodoměrná  souprava  je  umístěna  v šachtě  na  hranici  pozemku.
Připojovací rozvod studené vody bude veden souběžně s potrubím teplé vody v podlaze a ve
stěnách.  Celý  vnitřní  systém bude  proveden  z plastového  potrubí  PPR  PN  20  D  20-32
s předepsanou izolací – MIRELON (6 mm pro studenou vodu a 20 mm pro vodu teplou),
s upevněním  třmenovými  příchytkami  se  silikonovou  vložkou.  Hlavní  zásadou  použitých
materiálů je atest státní zkušebny pro ČR na rozvody pro pitnou vodu. Ohřev TUV bude řešen
v zásobníku o objemu 150 l, který je propojen s plynovým kotle. Umyvadla pro děti budou
osazena jedním výtokovým ventilem, budou napojena na rozvod SV+TV přes termostatický
směšovač (teplota max. 35°C). 

 Splaškové  vody budou odvedeny do veřejné  splaškové kanalizace  přes stávající  areálový
rozvod  kanalizace.  Napojení  na  místní  síť  elektro  NN  bude  přes  stávající  odběrný  pilíř
umístěný  u  východní  stěny  pavilonu  č.  1.  Plyn  bude  do  objektu  přiveden  z  areálového
rozvodu NTL plynu. Dešťové vody budou likvidovány vsakováním na pozemku stavebníka.
Vytápění bude řešeno pomocí plynového kondenzačního kotle ústředním topením s nuceným
oběhem topné vody, se spodním rozvodem a teplotním spádem 55/45° pro radiátory. Otopná
tělesa v prostorách přístupných dětem, budou opatřena bezpečnostními dřevěnými kryty, aby
nedošlo ke zranění dětí.

  V areálu  MŠ se v současné  době  nachází  dva pavilony,  každý pro 50 dětí.  Na přilehlé
zahradě jsou osazeny stávající herní prvky jako jsou prolézačky, houpačky, skluzavky atd. V
místě plánované stavby nejsou umístěny žádné z nich. 
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B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky venkovního 
prostředí
  
  Veškeré  materiály  a  prvky použité  ve  stavbě  musí  být  chráněny  před škodlivými  vlivy
vnějšího prostředí dle předpisů a doporučení výrobců tak, aby byla zaručena stálost vlastností
a neporušení konstrukcí.
  Nepředpokládá  se  umístění  stavby  na  seismicky  aktivním  území,  poddolovaném  ani
záplavovém území.
   Posudek o provedeném měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu nebyl doposud
vypracován, v projektu je počítáno se středním stupněm radonového rizika a na tento stupeň
jsou navržena příslušná opatření (protiradonová hydroizolace).
  Ochrana stavby proti zemní  vlhkosti bude zajištěna vhodným hydroizolačním souvrstvím
v rámci  spodní  stavby.  V projektu se  předpokládá,  že  maximální  hladina  podzemní  vody
nezasahuje  základové  konstrukce,  v opačném případě  bude  nutné  navrhnout  izolaci  proti
tlakové (příp. agresivní) vodě.
  Dřevěné prvky a řezivo použité při výstavbě  budou ošetřeny ochranou proti dřevokazným
škůdcům a houbám.

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu
  
Splaškové  vody budou odvedeny do veřejné  splaškové  kanalizace  přes stávající  areálový
rozvod kanalizace.  Vodou bude objekt zásobován ze stávající  přípojky vodovodu, která je
ukončena před pozemkem stavebníka vodoměrnou šachtou. Napojení na místní síť  elektro
NN bude přes stávající odběrný pilíř  umístěný u východní stěny pavilonu č. 1. Přípojka STL
plynu je ukončena v pilíři u vstupní branky do areálu, odtud je NTL plyn veden do pavilonu
č.1,  navržený pavilon č. 3 bude napojen na areálový rozvod plynu.  Dešťové vody budou
likvidovány vsakováním na pozemku stavebníka. 

B.4. Dopravní řešení

 Areál MŠ je jako celek oplocen a je přístupný ze severovýchodní strany vjezdovou bránou a
vstupní  brankou.  Vstupní  branka  a  vjezdová  brána  do  areálu  budou  zachovány  stávající.
Krátkodobé parkování pro návštěvníky mateřské školy je zajištěno před areálem na obecním
pozemku na stávající asfaltové ploše.
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B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

  Hlavní vstup do objektu bude proveden jako bezbariérový, proto bude vybudován chodník –
rampa s max. sklonem 1:12 vyrovnávající výškový rozdíl mezi přízemím a terénem. Kolem
celé  stavby  bude  proveden  také  okapový  chodník.  V místě  nezpevněných  ploch  bude
provedeno  vyrovnání  terénu a následně  bude  na  vyrovnaný  podklad  rozprostřena  zemina.
Nezpevněné plochy budou osety travním porostem a vhodně doplněny okrasnou a užitkovou
zelení  dle přání investora.  Součástí tohoto projektu nejsou  žádné další  úpravy venkovních
povrchů okolí stavby ani vegetační úpravy.

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

  Provozem stavby samotné nedojde k negativním dopadům na životní prostředí.  Provozem
stavby bude vznikat běžný komunální odpad. Jeho likvidace bude zajištěna smluvní dohodou
s oprávněnou firmou. Stavba nepodléhá posouzení dle zákonů č.17/1992 Sb, č.244/1992 Sb. a
č.100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  Stavba při svém provozu nebude produkovat
žádný nebezpečný odpad. S veškerým odpadem vzniklým při užívání stavby bude nakládáno
ve  smyslu  Zákona  č.  185/2001  Sb,  o  odpadech  vyhlášky  MŽP  č.  383/2001  Sb,  o
podrobnostech nakládání s odpady. 
  V případě  výskytu dřevin  na pozemku se bude řídit  jejich  ochrana normou ČSN 839061
(ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích). 
  Likvidace odpadů vzniklých během výstavby je řešena v další části této PD.

B.7. Ochrana obyvatelstva

  Navržená stavba splňuje základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska
ochrany  obyvatelstva.  Je  volena  vhodná  orientace  domu  vůči  světovým  stranám.  Denní
osvětlení  a  oslunění  je  v objektu  dostačující  a  odpovídá  platným  ČSN.  Místnosti  jsou
přisvětleny umělým osvětlením.  Odvětrání všech místností je  prováděno přirozenou cestou
okenními  výplněmi.  Všechny  konstrukce  jsou  navrženy  tak,  aby  splňovaly  akustické
požadavky na  neprůzvučnost  stavebních  dělících  prvků.  Ve stavbě  se  nenachází  technická
zařízení působící hluk a vibrace.

B.8. Zásady organizace výstavby

a)  Rozsah a stav staveniště, jeho úpravy
  Zařízení staveniště bude umístěno pouze na pozemku parc.č. 200/3, který je ve vlastnictví
stavebníka.  Zařízení  staveniště  bude  umístěno  mimo  ochranná  pásma  inženýrských  sítí.
Vzhledem k charakteru stavební  akce,  není  nutné staveniště  podrobit  zvláštním přípravám.
Prostor staveniště  bude vymezen oplocením a výstražným značením (viz.  níže),  omezující
přístup nepovolaných osob.

b) Významné sítě technické infrastruktury
  Veškeré sítě  technické infrastruktury potřebné k výstavbě  objektu se nacházejí v blízkosti
staveniště – pozemku, na kterém bude realizována stavba.

c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště
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  Zdrojem  užitkové  vody pro  potřebu  stavby  je  uvažována  stávající  přípojka  vodovodu,
alternativně lze zajistit potřebu vody pro výstavbu mobilními nadzemními nádobami s vodou.
   Zdrojem elektřiny pro potřebu stavby je uvažován stávající odběrný pilíř u pavilonu č. 1.
  Odvodnění staveniště vzhledem k prostorovému uspořádání stavby a zvoleným technologiím
není uvažováno. Srážková voda bude likvidována vsakem na pozemku stavebníka.

d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, uspořádání a 
bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů

  Prostor staveniště bude vymezen stávajícím oplocením, v případných místech bez oplocení
bude  obvod  staveniště  vymezen  výstražnou  páskou,  dále  na  viditelném  místě  v prostoru
vjezdu na staveniště bude umístěna tabulka s povolením stavby (pokud bude součástí daného
správního  řízení)  a  dále  tabulka – NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN,  v rozměrech a
grafice  dle  platných  předpisů.  Samotná  stavba  bude  zajištěna  v průběhu  výstavby  proti
vniknutí.
  Při realizaci budou použity pouze takové technologie a stroje, které nemají negativní vliv na
životní prostředí.

e) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů
  Na pozemku se v místě navrhované stavby nenachází žádná vzrostlá zeleň.  Před začátkem
stavebních  prací  je  vhodné  vybudovat  provizorní  objekty  zařízení  staveniště,  sloužící  na
ochranu pracovníků  před nepříznivým počasím a na skladování  materiálu  (cement,  vápno,
nářadí).  Zařízení  staveniště  bude  obsahovat  dočasné  deponie  ornice  a  výkopku,  skládku
kusového a sypkého materiálu a případně i mobilní WC.
  Ornice bude sejmuta v tloušťce cca 200-300 mm v ploše nově navržené stavby zvětšené o
jeden  metr  na  každou  stranu  a  v místech  zpevněných  ploch.  Po  realizaci  bude  ornice
rozprostřena a využita k čistým terénním úpravám na pozemku stavebníka. V místě umístění
zařízení staveniště bude ornice sejmuta a po skončení stavebních prací bude vrácena zpět na
místo. Veškeré automobily opouštějící staveniště budou před výjezdem očištěny.

f) Stavby zařízení staveniště vyžadující ohlášení
  Při realizaci stavební akce se nepočítá s potřebou nebo realizací staveb zařízení staveniště
vyžadující ohlášení dle platných předpisů.

g) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi, podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě

   Za bezpečnost při provádění stavebních prací zodpovídá dodavatel stavby. Při stavbě budou
dodržena  bezpečností  opatření  dle  zásad  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  a  bude
v maximální  míře  brán  ohled  na  vlastníky  sousedních  nemovitostí.  Stavební  práce budou
probíhat v době mimo noční klid. Stavba bude zajištěna v průběhu výstavby proti vniknutí.   
  Při  všech  pracích  je  nutné  dodržovat  ustanovení  bezpečnostních,  protipožárních  a
hygienických  předpisů  a  zákonů.  Zvláště  musí  být  kladen  důraz  na  dodržení  zákona  č.
309/2006  Sb.  a  nařízení  vlády  č.591/2006  Sb.,  o  bližších  minimálních  požadavcích  na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  Při výstavbě  je  nutno postupovat dle
technických listů pro jednotlivé výrobky a dodržovat zásadní pravidla hygieny práce. Veškeré
specializované práce musí provádět pracovníci s předepsanou kvalifikací.
  Požadavky  ČÚBP budou  při  výstavbě  sledovány  bezpečnostním  technikem  dodavatele.
Nebezpečná  místa  staveniště  se  dle  potřeby zabezpečí  nebo  označí  výstražnými  nápisy  a
zajistí proti přístupu nepovolaných osob.
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  Stavební práce budou probíhat pouze v pracovní dny od 7:00 do 21:00 hod. Při stavbě budou
používány  pouze  takové  stroje,  nástroje  a  pomůcky,  které  nebudou  ohrožovat  okolí
nadměrným hlukem. Stavební práce budou probíhat pouze z pozemku stavebníka.
  Při provádění stavebních prací nebude v chráněném venkovním prostoru staveb překročen
hygienický limit  akustického tlaku Alq,t = 60 dB v době mezi 7:00 a 21:00 hod, takže budou
splněna ustanovení nařízení vlády 502/2000 Sb. v plném znění.
  Po celou dobu výstavby je nutné dbát na:

• Čištění  vozidel  opouštějících  staveniště  a  přilehlých  komunikací,  dojde-li  vlivem
výstavby k jejich znečištění

• Zabránění vlivu přílišné prašnosti a hlučnosti při provádění stavebních prací
• Dodržování veškerých dohod a nařízení s dotčenými orgány a organizacemi
• Opatření,  která  zabrání  při  provozu  a  plnění  pohonných  hmot  mechanismů  a

dopravních prostředků úniku ropných látek do zeminy a podzemních vod
• Chránění vzrostlé zeleně v prostoru staveniště

 
 Obyvatelé okolních domů  budou s investičním záměrem seznámeni a případné stížnosti na
hluk ze stavební činnosti bude řešit investor přímo.
  Při  likvidaci  odpadů  bude  respektována  vyhláška  č.  381/2001 sb.  –  Katalog  odpadů  a
vyhláška č. 383/2001 Sb. – O podrobnostech nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. –
O odpadech. Bude vedená evidence odpadů dle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 185/2001 Sb a
dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., § 21 a § 22. Takto vedená evidence tvorby a likvidace odpadů
bude doložena při kolaudaci stavby.

Roztřídění odpadů  vzniklých stavební  činností dle  vyhlášky č. 381/2001 Sb. lze zařadit  do
kategorizace odpadů následovně:

Číslo skupiny,
podskupiny 

a druhu odpadu

Název skupiny, podskupiny a
druhu odpadu

Kategorie
odpadů

Množství
odpadu

 v tunách

Způsob
zhodnocování

resp.
zneškodňování

17 01 BETON,  CIHLY,  TAŠKY,
KERAMIKA

17 01 01 Beton O 0,2 D1
17 01 02 Cihly O 0,1 D1
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 0,2 D1

17 02 DŘEVO, SKLO A PLASTY
17 02 01 Dřevo O 0,5 R1

17 04 KOVY
17 04 05 Železo, ocel O 0,1 R4

17 05 ZEMINA, KAMENIVO
17 05 04 Výkopová zemina jiná než v 17 05 05 O 220 D1

17 09 JINÉ ODPADY ZE STAVEB
17 09 04 Smíšené  opady  ze  staveb  a  demolic

jiné než v 17 09 01-03
O 5,0 D1

15 ODPADOVÉ OBALY
15 01 01 Obaly z papíru a lepenky O 0,3 R3
15 01 02 Obaly z plastů O 0,3 R3

20 KOMUNÁLNÍ ODPADY
20 03 01 Směsný komunální odpad O 0,5 D10

ODPADY CELKEM 227,2
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Poznámka:
1. kategorie odpadu O – ostatní odpad (tvorba nebezpečného odpadu se nepředpokládá)
2. zhodnocování resp. zneškodňování odpadu:

• R1 – využití zejména jako palivo 
• R3 – recyklace nebo zpětné získávání organických látek
• R4 – recyklace nebo zpětné získávání kovů a kovových sloučenin
• D1 – uložení do země nebo na povrch (např. skládka odpadů)
• D10 – spalování

h) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů
  Orientační  lhůta  výstavby  s přihlédnutím  k rozsahu  stavby,  použitým  materiálům  a
technologiím  je  odhadována  na  5  měsíců.  Lhůta  výstavby  bude  upřesněna  dle  možností
čerpání finančních prostředků investorem a klimatických podmínek.

Seznam kontrolních prohlídek státního stavebního dohledu:
• kontrola správného vytýčení stavby
• prohlídka hrubé stavby včetně zastřešení
• prohlídka kompletačních konstrukcí
• konečná prohlídka, případně kolaudace stavby
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