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A.1. Identifikační údaje

 A.1.1. Údaje o stavbě

a) Název stavby - Novostavba pavilonu č.3 objektu MŠ Jablíčko Velké Přílepy

b) Místo stavby - katastrální území Kamýk u Velkých Přílep, parc.č. pozemku 200/3
                            
c) Předmět dokumentace - dokumentace pro stavební povolení

A.1.2. Údaje o žadateli/ stavebníkovi

a) Stavebník - Obec Velké Přílepy, Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Hlavní projektant:
Ing. arch. Vladimír Kapička, ČKA: 874 (typ autorizace A.0), nám. B. Hrozného 1737, 289 22,
Lysá nad Labem

Zpracovatelé jednotlivých částí projektové dokumentace:
Ing. arch. Vladimír Kapička, Ing. Martin Beran - průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva,
situační výkresy, architektonicko- stavební řešení,  technika prostředí staveb- zdravotechnika,
vytápění, dokladová část

Ing. Vladimír Šprungl - stavebně konstrukční řešení

Lucie Klímová - požárně bezpečnostní řešení

Miroslav Vacek, Petr Zahálka- technika prostředí staveb- elektroinstalace

A.2. Seznam vstupních podkladů

• Snímek z katastrální mapy, výpis z katastru nemovitostí
• Výškopisné a polohopisné zaměření stavebního pozemku, vč. stávajících objektů
• Podklady správců sítí
• Informace a požadavky stavebníka
• Prohlídka staveniště

A.3. Údaje o území

a) Rozsah řešeného území
  Novostavba pavilonu č.3 bude umístěna v zastavěném území v areálu stávající  mateřské
školy  Jablíčko  na  pozemku  parc.č.  200/3.  Pozemek  parc.č.  200/3  v katastrálním  území
Kamýk  u  Velkých  Přílep je  v katastru  nemovitostí  veden  jako  druh  pozemku  zahrada.
Celková plocha pozemku činí dle výpisu z katastru nemovitostí 4373 m2. 
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  Vlastníkem pozemku je Obec Velké Přílepy, která bude současně investorem stavební akce.
Areál je  jako  celek  oplocen a je  přístupný ze severovýchodní strany vjezdovou bránou a
vstupní brankou.

b) Dosavadní využití a zastavěnost území
  Pozemek je nyní využíván jako zahrada mateřské školy a slouží k venkovním aktivitám
žáků  mateřské  školy.  Novostavbou pavilonu  č.3  se zastavěnou plochou 199 m2  dojde  k
zastavěnosti pozemku 4,55%. 

c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
  Pozemek se nenacházejí v památkové rezervaci, památkové zóně, zvláště chráněném území,
hygienickém pásmu  vodního  zdroje ani  v záplavovém území.  Na pozemek  nezasahují  ani
žádná  ochranná  pásma  inženýrských  sítí.  V případě  provádění  prací  v ochranném  pásmu
inženýrských sítí budou dodrženy pokyny a požadavky správce sítě.
  Při  provádění  zemních  prací je  mimo  jiné  nutné  postupovat  ve smyslu  Zákona o státní
památkové péči č. 20/1987 Sb., ve znění Zákona č. 242/1992 Sb. o státní památkové péči. Při
objevení archeologických nálezů je nutné přerušit zemní práce a kontaktovat příslušný ústav
památkové péče.  Do doby vyjádření  příslušného  orgánu památkové péče nelze  pokračovat
v provádění zemních prací.

d) Údaje o odtokových poměrech
  Stavební pozemek je  v souladu s ustanovením § 20 odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb. „o
obecných  požadavcích  na  využívání  území“  vymezen  tak,  aby  na  něm  byla  možnost
vsakování srážkových vod ze zastavěných nebo zpevněných ploch.  Dešťové vody ze stavby
pavilonu č.3  MŠ budou likvidovány vsakováním na pozemku stavebníka.

 e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování
  Novostavba pavilonu č.3 MŠ je v souladu s územně plánovací dokumentací obce. 

 f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území
  Navržená stavba pavilonu č.3 MŠ splňuje požadavky stanovené Vyhláškou č. 431/2012 Sb.,
kterou se mění  vyhláška č. 501/2006 Sb.,  o obecných požadavcích na využívání  území,  ve
znění pozdějších předpisů.
  Stavba pavilonu  č.3 MŠ dále splňuje  požadavky stanovené zákonem č.  350/2012 Sb.,  o
územním  plánování  a  stavebním  řádu  (stavební  zákon),  včetně  jejich  změn  a  podle  §  3
vyhlášky  č.  526/2006  Sb.,  kterou se  provádějí  některá  ustanovení  stavebního  zákona  ve
věcech stavebního řádu. 
  Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a
dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických  požadavcích na stavby.  Dokumentace splňuje
příslušné předpisy jak pro vnitřní prostředí stavby, tak i pro vliv stavby na životní prostředí.
Všechny navrhované materiály mají certifikát o shodě podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

 g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
  Při zpracování projektové dokumentace byl stavební záměr projednán s dotčenými orgány
statní správy (KHS, HZS, odbor ŽP MÚ Černošice, Archeologický ústav), jejich požadavky
byly zapracovány do PD. Projekt byl rovněž konzultován s Národním institutem pro integraci
osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s. (NIPI ČR, o.s.), i jeho
požadavky  byly  zapracovány  do  PD. V současnosti  je  pozemek  parc.č.  200/3  součástí
zemědělského  půdního  fondu, druh pozemku zahrada. V souladu se zněním § 9 Zákona č.
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334/1992  Sb.,  o  ochraně  ZPF,  bude  zažádáno  samostatnou  žádostí  o  vydání  souhlasu
s vynětím.

h) Seznam výjimek a úlevových řešení
V souvislosti se stavbou pavilonu č.3 MŠ nebyly řešeny žádné výjimky ani úlevová řešení.

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic
V souvislosti s vlastní stavbou MŠ a jejím připojení k sítím technické infrastruktury budou
vynaloženy  související  investice  na  provedení  terénních  úprav  a  zpevněných  ploch  na
stavebním pozemku. Napojení nového objektu na IS bude přes stávající areálové rozvody.

j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby
  Seznam  pozemků  a  staveb  dotčených  umístěním  a  prováděním  stavby  je  uveden  ve
výkresové  části  projektové  dokumentace,  a  to  v  části  C.  Situační  výkresy,  výkres  C.01-
situace  širších  vztahů.  V rámci  stavby  MŠ dojde  k  oddělení  části  pozemku  od pozemku
parc.č. 200/7 (Obec Velké Přílepy),  a to podél východní  hranice  pozemku parc.č.  200/3 v
délce  31  m a  v  šířce  2  m.  Stávající  drátěné  oplocení  na  současné  hranici  p.č.  200/3 se
demontuje, nové oplocení stejné kce se provede na nově vzniklé hranici.  Posun hranice na 2
m od východní fasády budoucí MŠ je řešen z provozních důvodů  i kvůli  bezpečnosti dětí.
Dělení pozemku je řešeno v situačním výkresu C.04 a C.05.

A.4. Údaje o stavbě

α) Nová stavba nebo změna dokončené stavby
   Předmětem projektové dokumentace je novostavba pavilonu č.3 MŠ.

β) Účel užívání stavby
   Stavba bude sloužit jako mateřská škola se dvěma odděleními pro max. 25 dětí v každém 
oddělení.

χ) Trvalá nebo dočasná stavba
   MŠ bude sloužit jako trvalá stavba.

δ) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
  Stavba  se nenachází  v památkové rezervaci,  památkové zóně,  zvláště  chráněném území,
hygienickém pásmu vodního  zdroje ani v záplavovém území.  Stavba není dotčena žádnými
ochrannými  pásmy  inženýrských  sítí.  V případě  provádění  prací  v ochranném  pásmu
inženýrských sítí budou dodrženy pokyny a požadavky správce sítě.
  Při provádění  zemních  prací  je  mimo  jiné  nutné postupovat  ve  smyslu  Zákona  o státní
památkové péči č. 20/1987 Sb., ve znění Zákona č. 242/1992 Sb. o státní památkové péči. Při
objevení archeologických nálezů je nutné přerušit zemní práce a kontaktovat příslušný ústav
památkové péče.  Do doby vyjádření  příslušného  orgánu památkové péče nelze  pokračovat
v provádění zemních prací.

ε) Údaje  o  dodržení  technických  požadavků  na  stavby  a  obecných  technických
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

  Stavba  pavilonu  č.3  MŠ je  v souladu  s dotčenými  hygienickými  předpisy  a  závaznými
normami ČSN a dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Stavba
splňuje  příslušné předpisy jak pro vnitřní prostředí stavby,  tak i pro vliv  stavby na životní
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prostředí. Všechny navrhované materiály mají certifikát o shodě podle § 13 zákona č. 22/1997
Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
  Novostavba MŠ respektuje Vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Projekt byl konzultován s Národním institutem
pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s. (NIPI ČR,
o.s.), jeho požadavky byly zapracovány do PD.  Oddělení v přízemí objektu je navrženo jako
bezbariérové.
  Hlavní  vstup do objektu bude proveden jako bezbariérový o šířce 1700 mm (chodník  –
rampa dl. 5,65 m se sklonem 1:12,5, vyrovnávající výškový rozdíl mezi přízemím a terénem).
Hlavní  vstupní  dveře  budou dvoukřídlé  s min.  průchozí  šířkou 1250 mm (navrženo  1450
mm),  jedno  křídlo  min.  900  mm  (navrženo  900  mm).  Prostory oddělení  v  přízemí  jsou
navržené  jako  bezbariérové.  V sociálním zázemí  pro děti  bude umístěna  jedna  toaleta pro
imobilní se dvěma sklopnými madly ve výšce cca 650 mm, vedle toalety bude zajištěn prostor
min. 800 mm, jedno dětské umyvadlo bude opatřeno podomítkovým sifonem. Sprchový kout
o rozměru 900/900 mm bude bez vaničky (podlaha ve spádu do vpusti). Vstup do prostoru
WC, šatny a herny bude opatřen dveřmi šířky min. 800 mm. 

φ) Údaje o splnění požadavků  dotčených orgánů  a požadavků  vyplývajících z jiných
právních předpisů

  Při zpracování projektové dokumentace byl stavební záměr projednán s dotčenými orgány
statní správy (KHS, HZS, odbor ŽP MÚ Černošice, Archeologický ústav), jejich požadavky
byly  zapracovány  do  PD. Projekt  byl  rovněž  konzultován  s Národním  institutem  pro
integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky,  o.s. (NIPI ČR,
o.s.), i jeho požadavky byly zapracovány do PD.

γ) Seznam výjimek a úlevových řešení
  V souvislosti se stavbou pavilonu č.3 MŠ nebyly řešeny žádné výjimky ani úlevová řešení.
Žádné doplňkové stavby nejsou předmětem této projektové dokumentace.

η) Navrhované kapacity stavby
  Řešený objekt  je  navržen jako MŠ se dvěma odděleními  pro maximálně  2x 25 dětí a 6
pracovníků  (4 učitelky a dva pracovníci výdeje jídla).  Při umísťování  objektu na pozemku
byly  dodrženy základní  principy orientace ke světovým stranám,  požadavky na oslunění  a
osvětlení pobytových místností.

Technicko ekonomické údaje o pozemku:
• Výměra pozemku celkem – 4373 m2
• Zastavěná plocha – 199 m2 
• Zastavěnost – 4,55 %

Technicko ekonomické údaje o stavbě:
• Obestavěný prostor – cca 1800 m3
• Výška střechy max. nad terénem – 10,17 m
• Sklon pultové střechy 10°
• Užitná plocha – 332 m2
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ι) Základní bilance stavby
  
   Bilance potřeby vody

Výpočet dle Vyhlášky č. 120/2011 Sb., kterou se mění Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se
provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů  (zákon o vodovodech a kanalizacích)  ve znění pozdější předpisů,  příloha
č.12 – Směrná čísla roční potřeby vody:

II. Veřejné budovy, školy
- mateřské školy a jesle  s celodenním provozem (bez stravování):  na jednu  osobu (učitele,
pracovníka, dítě) při průměru 200 pracovních dnů za rok se uvažuje s potřebou 8 m3 vody za
rok (WC, umyvadla,  tekoucí teplá voda) nebo 16 m3 vody za rok (WC, umyvadla,  tekoucí
teplá voda s možností sprchování)
- stravování (kuchyně, jídelna – bez obsluhy): na jednoho strávníka a jednoho pracovníka na
jednu  směnu  (dovoz  jídla,  mytí  nádobí,  vybavení  WC,  umyvadla)  za  rok  se  uvažuje
s potřebou 3 m3.

Spotřeba vody bude uvažována s max. počtem 50 dětí, 4 učitelé, 2 zaměstnanci výdeje jídla:

Q = 56 x (16+3) m3/os,rok = 1064 m3/rok (tj. cca 0,0125 /s, za den 2915 l, za měsíc 88,6 m3)

Bilance splaškových vod

  Bilance  splaškových  vod vychází  z potřeby vody,  přičemž je  množství  splaškových vod
počítáno jako 100% nárokované souhrnné potřeby vody.

Bilance dešťových vod 

  Dešťové vody ze střechy budou odvedeny pomocí podokapních žlabů do dešťových svodů,
na  nichž  budou  osazeny  lapače  střešních  splavenin,  a  odtud svodným  potrubím  do  dvou
vsakovacích zářezů  (výkop vystlaný geotextílií  a vysypaný kamenivem)  o objemu  4,5 m3.
(alt. lze použít systém dešťového odvodnění WAWIN Azura  s akumulačními boxy).

Bilance   potřeby plynu

  Stávající přípojka STL plynu je ukončena v pilíři u vstupní branky do areálu, odtud je NTL
plyn veden do pavilonu č.1, navržený pavilon č. 3 bude napojen na areálový rozvod plynu. V
pavilonu  1 jsou umístěny dva plynové  kotle Viadrus G90, každý o max.  výkonu 80 kW.
Stávající maximální  spotřeba zemního  plynu  je  2x 9,25 m3/h.  V přípojné  skříni je  osazen
HUP DN 25, regulátor KHS 2-5-AA (max. průtok ZP je  24 m3/h) a plynoměr  G16 (max.
průtok ZP je 25 m3/h). V navrženém pavilonu č.3 bude osazen plynový kondenzační kotel
Geminox o max. výkonu 25 kW,  maximální spotřeba zemního plynu je 2,59 m3/h. Celkem
bude tedy max. Spotřeba ZP 21,09 m3/h. Stávající regulátor i plynoměr jsou tedy kapacitně
dostačující.

Bilance spotřeby elektrické energie

Pi = 68,0 kW (instalovaný příkon)
Pp = 21,2 kW (soudobý příkon)
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Ip = 30,9 A (vypočtená hodnota hlavního jističe)
Hodnota hlavního jističe pro řešený objekt bude 3x32 A, char. B, měření přímé. Celý areál
MŠ má hodnotu hlavního jističe 3x100A.

Třída energetické náročnosti budov

Objekt je dle zpracovaného PENB zařazen do třídy energetické náročnosti B.
 
Produkce odpadů a emisí

  Stavba při svém provozu nebude produkovat žádný nebezpečný odpad. Provozem stavby
bude  vznikat  běžný  komunální  odpad.  Jeho  likvidace  bude  zajištěna  smluvní  dohodou
s oprávněnou firmou.

ϕ) Základní předpoklady výstavby
  Stavebník předpokládá zahájení stavebních prací v srpnu 2014, stavba bude realizována a
dokončena do prosince 2014, doba výstavby je tak odhadnutá na 5 měsíců. 

  Etapy výstavby – 1. etapa: hrubá stavba po provedení výplní otvorů a zastřešení
                               2. etapa: celkové dokončení stavby, včetně terénních úprav 

κ)  Orientační náklady stavby
  Orientační cena za realizaci stavby MŠ je odhadována ve výši cca 7,2 mil. Kč.     
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