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A.l. Identifikaéni udaje

A.1.1. Udaje o stavbé

a) Nazev stavby - Novostavba pavilonu ¢.3 objektu MS Jablicko Velké Prilepy
b) Misto stavby - katastralni tzemi Kamyk u Velkych Prilep, parc.¢. pozemku 200/3

c) Piredmét dokumentace - dokumentace pro stavebni povoleni
A.1.2. Udaje o zadateli/ stavebnikovi
a) Stavebnik - Obec Velké Prilepy, Prazska 162, 252 64 Velké Prilepy

A.1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Hlavni projektant:
Ing. arch. Vladimir Kapicka, CKA: 874 (typ autorizace A.0), nam. B. Hrozného 1737, 289 22,
Lysa nad Labem

Zpracovatelé jednotlivych ¢asti projektove dokumentace:

Ing. arch. Vladimir Kapicka, Ing. Martin Beran - privodni zprava, souhrnné technické zpréva,
situaéni vykresy, architektonicko- stavebni feSeni, technika prostiedi staveb- zdravotechnika,
vytapéni, dokladova ¢ast

Ing. Vladimir Sprungl - stavebné konstrukeni feSeni
Lucie Klimova - poZarn¢ bezpecnostni feSeni
Miroslav Vacek, Petr Zahalka- technika prostiedi staveb- elektroinstalace

A.2. Seznam vstupnich podkladd

Snimek z katastralni mapy, vypis z katastru nemovitosti

Vy3kopisné a polohopisné zaméteni stavebniho pozemku, vé. stédvgjicich objekta
Podklady spravca siti

Informace a poZadavky stavebnika

Prohlidka staveni&té

A.3. Udaje o uzemi

a) Rozsah feSeného Uzemi

Novostavba pavilonu ¢.3 bude umisténa v zastavéném Uzemi v aredlu stavajici matefské
Skoly Jablicko na pozemku parc.¢. 200/3. Pozemek parc.¢. 200/3 v katastrdnim Gzemi
Kamyk u Velkych Prilep je v katastru nemovitosti veden jako druh pozemku zahrada
Celkova plocha pozemku ¢ini dle vypisu z katastru nemovitosti 4373 m2.



Vlastnikem pozemku je Obec Velké Prilepy, kterabude souc¢asné investorem stavebni akce.
Aredl je jako celek oplocen a je pristupny ze severovychodni strany vjezdovou branou a
vstupni brankou.

b) Dosavadni vyuZiti a zastavénost Uzemi

Pozemek je nyni vyuzivan jako zahrada materské skoly a slouzi k venkovnim aktivitam
Z&u materské Skoly. Novostavbou pavilonu ¢.3 se zastavénou plochou 199 m2 dojde k
zastavénosti pozemku 4,55%.

¢) Udaje o ochrané tizemi podlejinych pravnich piredpisi

Pozemek se nenachézeji v pamétkové rezervaci, pamétkové zong, zvlasté chranéném uzemi,
hygienickém pasmu vodniho zdroje ani v zplavovém UGzemi. Na pozemek nezasahuji ani
Z&dn& ochranna pasma inZzenyrskych siti. V piipadé provadéni praci v ochranném péasmu
inZzenyrskych siti budou dodrzeny pokyny a poZadavky spréavce sité.

P provadéni zemnich praci je mimo jiné nutné postupovat ve smyslu Zakona o té&tni
pamétkove péi ¢. 20/1987 Sh., ve znéni Zakona ¢. 242/1992 Sh. o statni pamétkové peci. Pri
objeveni archeologickych ndlezi je nutné prerusit zemni prace a kontaktovat prislusny Ustav
pamatkové péce. Do doby vyjédieni prislusného orgdnu pamétkové péce nelze pokracovat
Vv provédéni zemnich praci.

d) Udaje o odtokovych pomérech
Stavebni pozemek je v souladu s ustanovenim 8§ 20 odst. 5 vyhl&Sky ¢. 501/2006 Sb. ,,0
obecnych poZadavcich na vyuzivani Gzemi* vymezen tak, aby na ném byla moZnost
vsakovéani srazkovych vod ze zastavénych nebo zpevnénych ploch. De&tové vody ze stavby
pavilonu ¢.3 MS budou likvidovany vsakovanim na pozemku stavebnika.

€) Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, scili a tkoly Gzemniho planovani
Novostavba pavilonu ¢.3 MS je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci obce.

f) Udaje o dodrZeni obecnych pozadavka na vyuZiti Gzemi

NavrZena stavba pavilonu ¢.3 MS spliuje poZadavky stanovené Vyhlaskou ¢. 431/2012 Sh.,
kterou se meéni vyhld3ka ¢. 501/2006 Sh., o obecnych poZadavcich na vyuzivani Uzemi, ve
znéni pozdgjSich predpisa.

Stavba pavilonu ¢.3 MS dédle spliiuje poZadavky stanovené zékonem ¢. 350/2012 Sb., o
Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni z&kon), véetné jejich zmén a podle § 3
vyhlasky ¢. 526/2006 Sh., kterou se provadéji nékterd ustanoveni stavebniho zékona ve
vécech stavebniho #adu.

Dokumentace je v souladu s dotéenymi hygienickymi piedpisy azavaznymi normami CSN a
dlie vyhldsky ¢. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby. Dokumentace spliiuje
prislusné predpisy jak pro vnitini prostiedi stavby, tak i pro vliv stavby na Zivotni prostiedi.
V&echny navrhované materialy maji certifikét o shodé podle § 13 z&kona ¢. 22/1997 Sb., o
technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdgjsich predpisi.

g) Udaje o spInéni pozadavka dotéenych organi

Pri zpracovéni projektové dokumentace byl stavebni zamér projednan s dotéenymi organy
statni spravy (KHS, HZS, odbor ZP MU Cernosice, Archeologicky Ustav), jejich poZadavky
byly zapracovany do PD. Projekt byl rovnéZz konzultovan s Narodnim institutem pro integraci
0sob s omezenou schopnosti pohybu a orientace Ceské republiky, o.s. (NIPI CR, 0.s), i jeho
poZadavky byly zapracovény do PD. V soucasnosti je pozemek parc.c. 200/3 soucésti
zemédélského pudniho fondu, druh pozemku zahrada. V souladu se znénim § 9 Z&kona ¢.



334/1992 Sh., o ochrané¢ ZPF, bude zaZadano samostatnou Zédosti o vydani souhlasu
svynétim.

h) Seznam vyjimek a Ulevovych FeSeni
V souvidosti se stavbou pavilonu ¢.3 MS nebyly FeSeny z&dné vyjimky ani Ulevova reSeni.

i) Seznam souvisgjicich a podmiiujicich investic

V souvislosti s vlastni stavbou MS a jejim piipojeni k sitim technické infrastruktury budou
vynaloZzeny souvisgici investice na provedeni terénnich Uprav a zpevnénych ploch na
stavebnim pozemku. Napojeni nového objektu na IS bude pres stavajici aredlové rozvody.

j) Seznam pozemki a staveb dotéenych umisténim a provadénim stavby

Seznam pozemkid a staveb dotcenych umisténim a provadénim stavby je uveden ve
vykresové casti projektové dokumentace, a to v ¢ésti C. Situacni vykresy, vykres C.01-
situace irSich vztahti. V ramci stavby MS dojde k oddgleni ¢asti pozemku od pozemku
parc.c. 200/7 (Obec Velké Prilepy), a to podé vychodni hranice pozemku parc.¢. 200/3 v
délce 31 m a v Siice 2 m. Stavajici drééné oploceni na souc¢asné hranici p.¢. 200/3 se
demontuje, nové oploceni stejné kce se provede na nové vzniklé hranici. Posun hranice na 2
m od vychodni fasady budouci MS je feSen z provoznich davoda i kvali bezpegnosti déti.
Déleni pozemku je feSeno v situaénim vykresu C.04 a C.05.

A.4. Udaje o stavbé

a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby 3
Predmétem projektové dokumentace je novostavba pavilonu ¢.3 MS.

b) Uéd uzivani stavby
Stavba bude douZit jako materska Skola se dvéma oddélenimi pro max. 25 déti v kazdém
oddéleni.

c) Trvalanebo dotasna stavba
MS bude douZit jako trvala savba.

d) Udajeo ochrané stavby podlejinych prévnich piredpisi

Stavba se nenachézi v pamatkoveé rezervaci, pamétkové zéné, zvlédté chrdnéném Gzemi,
hygienickém pasmu vodniho zdroje ani v zdplavovém Gzemi. Stavba neni dotéena Zadnymi
ochrannymi pasmy inZenyrskych siti. V ptipadé provadéni praci v ochranném pésmu
inZzenyrskych siti budou dodrZzeny pokyny a poZadavky spravce sité.

P provadéni zemnich praci je mimo jiné nutné postupovat ve smyslu Zakona o stani
pamétkove pe&si ¢. 20/1987 Sh., ve znéni Zakona ¢. 242/1992 Sh. o stétni pamétkové peci. Pxi
objeveni archeologickych nélezi je nutné prerusit zemni préace a kontaktovat prislusny Ustav
paméatkoveé péce. Do doby vyjédieni prislusného orgdnu pamétkové péce nelze pokratovat
v provadéni zemnich praci.

e) Udaje o dodrzeni technickych pozadavki na stavby a obecnych technickych
poZadavki zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb
Stavba pavilonu ¢.3 MS je v souladu s dotéenymi hygienickymi predpisy a zavaznymi
normami CSN a dle vyhla3ky ¢&. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby. Stavba
splnuje piislusné piredpisy jak pro vnitini prostiedi stavby, tak i pro vliv stavby na Zivotni



prostiedi. VSechny navrhované materidly maji certifikét o shodé podle § 13 zakona ¢. 22/1997
Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdgjSich piedpisa.

Novostavba M S respektuje Vyhladku &. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZzadavcich
zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb. Projekt byl konzultovan s Narodnim institutem
pro integraci osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace Ceské republiky, o.s. (NIPI CR,
0.8.), jeho pozadavky byly zapracovany do PD. Oddéleni v prizemi objektu je navrzeno jako
bezbariérove.

Hlavni vstup do objektu bude proveden jako bezbariérovy o Sitce 1700 mm (chodnik —
rampa dl. 5,65 m se sklonem 1:12,5, vyrovnavajici vyskovy rozdil mezi ptizemim a terénem).
Hlavni vstupni dvefe budou dvoukiidlé smin. prichozi Sitkou 1250 mm (navrZzeno 1450
mm), jedno kiidlo min. 900 mm (navrzeno 900 mm). Prostory oddéleni v ptizemi jsou
navrzené jako bezbariérové. V socidnim zézemi pro déti bude umisténa jedna toaleta pro
imobilni se dvéma sklopnymi madly ve vysce cca 650 mm, vedle toalety bude zgjistén prostor
min. 800 mm, jedno détské umyvadio bude opatieno podomitkovym sifonem. Sprchovy kout
o rozméru 900/900 mm bude bez vani¢ky (podlaha ve spadu do vpusti). Vstup do prostoru
WC, &atny a herny bude opatien dvermi Sirky min. 800 mm.

f) Udaje o spinéni pozadavki dotéenych organa a pozadavki vyplyvajicich zjinych
pravnich piedpisi
Pt zpracovani projektové dokumentace byl stavebni zamér projednan s dotcenymi organy
statni spravy (KHS, HZS, odbor ZP MU CernoSice, Archeologicky Ustav), jejich poZadavky
byly zapracovany do PD. Projekt byl rovnéZz konzultovan sNarodnim institutem pro
integraci 0sob s omezenou schopnosti pohybu a orientace Ceské republiky, o.s. (NIPI CR,
0.8), i jeho poZadavky byly zapracovany do PD.

g Seznam vyjimek a tlevovych reseni
_V souvislosti se stavbou pavilonu ¢.3 MS nebyly feSeny zadné vyjimky ani Ulevova reSeni.
Z&dné doplikové stavby nejsou predmétem této projektove dokumentace.

h) Navrhované kapacity stavby

ReZeny objekt je navrzen jako MS se dvéma oddglenimi pro maximalné 2x 25 déti a 6
pracovniku (4 ucitelky a dva pracovnici vydeje jidla). Pri umistovani objektu na pozemku
byly dodrZzeny z&kladni principy orientace ke svétovym stranam, poZadavky na odunéni a
osvétleni pobytovych mistnosti.

Technicko ekonomické Udaje o pozemku:
Vyméra pozemku celkem — 4373 m2
Zastavéna plocha— 199 m2
Zastavénost — 4,55 %

Technicko ekonomické Udaje o stavbé:
Obestaveény prostor — cca 1800 m3
Vy&ka strechy max. nad terénem — 10,17 m
Sklon pultové stiechy 10°
UZitna plocha— 332 m2



i) Zakladni bilance stavby

Bilance potreby vody

Vypocet dle Vyhlasky ¢. 120/2011 Sh., kterou se méni Vyhlaska ¢. 428/2001 Sb., kterou se
provédi zékon ¢. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefginou potiebu a 0 zméné
nékterych z&kont (zékon o vodovodech a kanalizacich) ve znéni pozdéjsi predpisi, priloha
¢.12 — Smerné ¢isla ro¢ni potieby vody:

I1. Vergjné budovy, Skoly

- materské 3koly a jede s celodennim provozem (bez stravovani): na jednu osobu (ucitele,
pracovnika, dit€) pii praméru 200 pracovnich dna za rok se uvazuje s potiebou 8 m3 vody za
rok (WC, umyvadla, tekouci tepld voda) nebo 16 m3 vody za rok (WC, umyvadla, tekouci
tepld voda s moznosti sprchovéani)

- stravovani (kuchyné, jidelna — bez obsluhy): na jednoho stravnika a jednoho pracovnika na
jednu sménu (dovoz jidla, myti nédobi, vybaveni WC, umyvadla) za rok se uvaZzuje
S potiebou 3 m3.

Spotieba vody bude uvaZzovana s max. poctem 50 déti, 4 ucitelé, 2 zaméstnanci vydeje jidla:

Q =56 x (16+3) m3/os,rok = 1064 m3/rok (tj. cca0,0125 /s, zaden 2915 |, za mésic 88,6 m3)

Bilance splaskovych vod

Bilance splaskovych vod vychazi z potieby vody, pricemz je mnozstvi splaskovych vod
pocitano jako 100% nérokované souhrnné potieby vody.

Bilance deSrovych vod

Dedtové vody ze stiechy budou odvedeny pomoci podokapnich Zlabi do dedt’ovych svodu,
na nichz budou osazeny lapace stiednich splavenin, a odtud svodnym potrubim do dvou
vsakovacich zérezti (vykop vystlany geotextilii a vysypany kamenivem) o objemu 4,5 m3.
(alt. 1ze pouzit systém dest’ového odvodnéni WAWIN Azura sakumulasnimi boxy).

Bilance potreby plynu

Stavajici pripojka STL plynu je ukonéena v piliti u vstupni branky do aredlu, odtud je NTL
plyn veden do pavilonu ¢.1, navrZzeny pavilon ¢. 3 bude napojen na aredlovy rozvod plynu. V
pavilonu 1 jsou umistény dva plynové kotle Viadrus G90, kazdy o max. vykonu 80 kW.
Stavajici maximalni spotieba zemniho plynu je 2x 9,25 m3/h. V ptipojné skiini je osazen
HUP DN 25, reguldtor KHS 2-5-AA (max. prautok ZP je 24 m3/h) a plynomér G16 (max.
pratok ZP je 25 m3/h). V navrZzeném pavilonu ¢.3 bude osazen plynovy kondenzacni kotel
Geminox o max. vykonu 25 kW, maximalni spotieba zemniho plynu je 2,59 m3/h. Celkem
bude tedy max. Spotieba ZP 21,09 m3/h. Stavajici regulator i plynomér jsou tedy kapacitné
dostacujici.

Bilance spotieby elektrické energie

Pi = 68,0 kW (instalovany piikon)
Pp = 21,2 kW (soudoby prikon)



Ip = 30,9 A (vypoctena hodnota hlavniho jistice)
Hodnota hlavniho jistice pro feSeny objekt bude 3x32 A, char. B, meteni piimé. Cely aredl
MS ma hodnotu hlavniho jisti¢e 3x100A.

Trida ener getické narocnosti budov

Objekt je dle zpracovaného PENB zarazen do tiidy energetické narocnosti B.

Produkce odpad:i a emisi

Stavba pii svém provozu nebude produkovat Zadny nebezpecny odpad. Provozem stavby
bude vznikat béZzny komunalni odpad. Jeho likvidace bude zgji&éna smluvni dohodou
s opravnénou firmou.

j ) Z&kladni predpoklady vystavby
Stavebnik predpokladéa zahgjeni stavebnich praci v srpnu 2014, stavba bude realizovana a
dokon¢ena do prosince 2014, doba vystavby je tak odhadnuta na 5 mésich.

Etapy vystavby — 1. etapa: hruba stavba po provedeni vyplni otvora a zastreSeni
2. etapa: celkové dokonceni stavby, véetné terénnich Gprav

k) Orientaéni néklady stavby 5
Orienta¢ni cena zaredlizaci stavby MS je odhadovana ve vySi cca 7,2 mil. K¢.



