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Technicka zprava — stavebni ¢ast

0. Uvod

Objekt je dvoupodlazni stavba z roku 1983. Objekt 2.stupné ma dvé nadzemni podlazi a je
Castecné podsklepen. Suteren tvofi monoliticka Zelezobetonova konstrukce. Nadzemni dvé podlazi
maji nosnou konstrukci tvofenou montovanym skeletem MS71 s plochymi plnymi praviaky. Stropni
panely jsou Zelezobetonoveé dutinové t.250mm. Sloupy maji rozmér 400/400 mm a jsou v modulu 7,2
x 4,8/3,6 m.

V objektu jsou poskozeny podlahy v 1.NP a vlivem zvinéni a pokles( podlahy i pFicky 1.NP.
Tyto poruchy jsou dle zavéru stavebné technického prizkumu z roku 2008 (Diagnostika staveb ing.
Dostal a ing. Potuzak) a nasledné provedeného statického posouzeni (10/2008 ing. Bambasek)
zpusobeny $patné zhutnénym nebo nezhutnénym hlinitopis€itym zasypem pod vlastni konstrukci
podlahy 1.NP.

Navrhované stavebni upravy budovy feSi opravu vySe popsaného stavu tzn. opravu podlah a

na ni navazujicich pfic¢ek a dalSich konstrukci 1.NP.

V 1l.etapé praci je feSen prostor stavajicich socialnich zafizeni v 1.NP ( D-E/3-4 ) a dale
v ¢asti Satny pod navazujicim polem ( D-E/4-5 ), kde je nutné provést vyménu stavajici nefunkéni
lezaté kanalizace. Dale je v 1.etapé feSena oprava soc. zafizeni v 2.NP ( D-E/3-4 ). V ramci 1.etapy -
opravy socialnich zafizeni v 1 a 2.NP je feSena taktéz oprava-vyména rozvod( ZTI v prostorech soc.
zafizeni a Casti Satny. Dale je feSeno provedeni nové elektro instalace v prostoru soc. zafizeni v 1. A
2. NP. Vramci v 1.etapé& navrhovanych stavebnich Uprav — oprav je navrzeno zfizeni hygienickych

kabin v prostorech WC divky v 1 a 2.NP a zfizeni invalidniho WC v prostoru WC pro ucitele v 1.NP.

V 2.etapé praci je feSen zbyvajici prostor nepodsklepené ¢asti 1. NP - oprava podlah a na ni
navazujicich pficek a dalSich konstrukci 1.NP. Prostor je vymezeny osami A — D a 1-5 skeletové
nosné konstrukce. Dale je navrzena vyména rozvodl ZTI ve zbyvajici ¢asti 1 a 2.NP a celkova
rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace v celém 1 a 2. NP v€etné novych slaboproudych rozvoda.
V ramci 2.etapy stavebnich Uprav je navrZzena dale oprava 2.NP spocivajici v opravach omitek stén a
stropll, vyméné obklad(l u umyvadel, vyméné stavajici naslapnych vrstev podlah z PVC v u¢ebnach a
kabinetech a celkova vyména podlahy s keramickou dlazbou v chodbé 2.NP (stavajici podlaha chodby

2.NP m.&.35 bude vybourana az na nosny zlb. stropni panel a provedena nové)

V ramci 2.etapy je navrzeno navyseni pocCtu zaku ze stavajicich 175 na 190 (nové se zfizuje
odborna ucebna ve 2.NP misto stavajiciho kabinetu. Z ddvodu tohoto navySeni je pro navrhované
Upravy zpracovano pozarné bezpelnostni feSeni — veSkeré navrZzené Upravy odpovidaji jeho
pozadavkim. Nové je navrzeno feSeni Satny zakd v 1.NP jako samostatného pozarniho uUseku.
Prostor Satny je stavebné oddélen od ostatnich prostor 1.NP zdénou pfi¢kou z pérobetonového zdiva
t.125 mm s pozZarni odolnosti 180minut. V pfi€ce jsou osazeny dvoukfidlové dvefe 1600/1970v

provedeni s pozarni odolnosti EW 30DP3 opatfené samozaviraCi obou kfidel — systémem pro
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dvoukfidlové dvefe s integrovanou mechanickou posloupnosti zavirani, elektromechanickym

nastavenim polohy trvalého otevieni na obou stranach a integrovanou koufovou spinaci centralou.

2. Popis stavebné technického rfeSeni stavebnich uprav

Popis navrhovaného feSeni oprav podlahy 1.NP

Je navrzeno zfizeni nové samonosné podlahové Zelezobetonové desky v t1.150mm
vynasené rastrem zelezobetonovych podlahovych tramu kotvenych ke stavajicim Zelezobetonovym
sloupum nosného skeletu objektu. Na této desce se provede opétovné vyzdéni pricek a pfedstén u

obv. plasteé.

Bourani a demontaze

1.NP

Dle ¢asti ZTI se demontuji stavajici zafizovaci pfedméty- umyvadla a potrubi ZTI. Dle &asti
elektro se provede demontaz el. rozvodl. Dle vykresové Casti se vybouraji stavajici calsiloxové
predstény t1.100 mm podél obvodového plasté, vybouraji se kompletné stavajici zdéné CDm pficky a
stény a dvojité prFicky z pérobetonovych dilct véetné hlukové izolace z mineralni viny na vysku celého
podlazi. V mistnosti Satny se provede demontaz stavajicich plechovych Satnich koji. Demontuji se

stavajici vnitfni lamino parapety oken v mistnostech m.¢.12,26,27,28,29.

Dle &asti dokumentace tepelna technika se provedou demontaze téles UT pro zpétnou
montaz a nasledné lezatych rozvodu a pfipojek UT. Vybouraji se vrstvy podlahy s povrchem z ker.
dlazby v chodb&(m¢.13) a Satné(m.€.12), s povrchem z PVC v u€ebnach (m.€.26a 27) a kabinetech
(m.€.28 a 29) v&etné podkladni betonové vrstvy t.150-180mm Skladba stavajici podlahy dle st.

technického prizkumu je :
- Keramicka dlazba tl.8mm (alt.PVC)
- Maltové loze t1.10mm
- Beton.mazanina tl.75mm
- lzolace proti zemni vihkosti — 2x lepenka A 400H+ Np
- Podkladni beton t1.150-180mm

V uéebné (Mm.€.18), sborovné (m.€.19) a Casti plochy chodby (m.€.13) - v3e nad plochou stropu
podsklepené &asti objektu, se sejmou stavajici naslapné vrstvy podlahy — PVC v u€ebné a sborovné,
ker. dlazba v chodbé s ponechanim stavajicich podkladnich vrstev ve kterych se provedou drazky pro

noveé rozvody elektro a vody ZTI..




Dokumentace DPS

Stavebni vipravy budovy 2.stupné ZS Velké Piilepy

2.Etapa

Stavebni cdst

Pred bouranim pficek se demontuji stavajici dvefe a vybouraji se ocelové stavajici zarubné (prostor

opravy podlah vymezeny osami A — D a 1-5 skeletové nosné konstrukce)..Po vybourani podlah se
provede demontaz a likvidace zakrytovych betonovych PZD desek topného kanalu. Dle feSeni
stavebné konstrukéni ¢asti se provede ubourani zdiva stén topnych kanald na kotu -0,300 a
ochrannych pfizdivek stén kanall na kotu -0,400. Dale provede ubourani stén Zlb. revizni Sachty
kanalizace na kotu -0,300 a ochranné pfizdivky stén Sachty na kotu -0,400. V mistech navrhovanych
Zlb. podlahovych tramu se provede ubourani zdiva kanalu a pfizdivek pro provedeni Zlb. trama.V celé
ploSe vybourané podlahy se provede odstranéni vrstvy piscitohlinité navazky na kotu -0,550 a vykop

pro vyménu lezaté kanalizace.
2.NP

Dle ¢asti ZTI se demontuji stavajici zafizovaci pfedméty- umyvadla a potrubi ZTI. Dle ¢asti elektro se
provede demontaz el. rozvodl. Demontuji se stavajici plechové profily na sténach pri¢ek pod stropem
2.NP. Vybouraji se stavajici keramické obklady v mistnostech za umyvadly. V plochach po sejmutych
ker. obkladech se provede otlueni jejich podkladnich omitek az na zdivo. Vyboura se stavajici
podlaha v chodbé (m.€.35) s povrchem ze zvinéné ker. dlazby véetné podkladnich vrstev az na stropni
panel — podlaha chodby se provede kompletné nové. V ostatnich mistnostech 2.NP se sejmou
stavajici naslapné vrstvy podlahy — PVC v uCebnach a kabinetech s ponechanim stavajicich
podkladnich vrstev ve kterych se provedou drazky pro nové rozvody elektro a vody ZTI. Dle &asti

dokumentace tepelna technika se provedou demontaze téles UT pro zpétnou montaz po jejich opraveé.

Provedeni nové navrhovanych konstrukci

1.NP

Dle statické Casti dokumentace se provede nosna Zelezobetonova podlahova deska a
Zelezobetonové podlahové tramy a podlaha véetné hydroizolace a tepelné izolace.. Skladba nové

podlahové konstrukce v Satné a chodbé s naslapnou vrstvou z keramické dlazby je :
- Keramicka dlazba tl.8 mm do flexibilniho lepidla protiskluzova (sou&. smyk.tfeni min.0,5)
- Podlahova mazanina tl.50mm vyztuzena siti z betonu C16/20 XC1
- Separacni PE folie

- Tepelna izolace EPS 150Stabil 1.90mm (v pasu 1,0m od obv. plasté podlahovy XPS
polystyren t1.90mm)

- Nosna Zelezobetonova deska t1.150m + tramy mezi sloupy beton C20/25 XC2
- Ochranna bet. mazanina t. 30mm

- Stérkova hydroizolace z polymerem zu$lechténého bitumenu v min. t. 3,0mm
- Penetraéni bitumenovy natér

- Podkladni betonova mazanina tI.70mm betn C12/15 XCO
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- Hutnény Stérkopiskovy zasyp

- Stavajici hlinitopisc¢ity nasyp

Skladba nové podlahové konstrukce v uéebnach a kabinetech s naslapnou vrstvou z PVC je :
- PVC uréené pro pouziti ve $kolnich prostorach tl.2mm

- Lepidlo t.1mm

- Podlahova mazanina t1.55mm vyztuZena siti z betonu C16/20 XC1

- Separacni PE folie

- Tepelna izolace EPS 150Stabil t.90mm (v pasu 1,0m od obv. plasté podlahovy XPS
polystyren t1.90mm)

- Nosna zelezobetonova deska t1.150m + tramy mezi sloupy beton C20/25 XC2

- Ochranna bet. mazanina t. 30mm

- Stérkova hydroizolace z polymerem zuslechténého bitumenu v min. t. 3,0mm

- Penetracni bitumenovy natér

- Podkladni betonova mazanina tl.70mm betn C12/15 XCO

- Hutnény stérkopiskovy zasyp

- Stavajici hlinitopisc¢ity nasyp

Podlaha z keramické dlazby bude provedena dilatovana v dilatanich polich max.rozméru 3,0

x 3,0m s pouzitim systémovych dilatacnich profild pro podlahové dlazby.

V mistnostech nad nepodsklepenou €asti — u€ebna m.&.18 a sborovna m.€.19 se provede vyména
stavajiciho PVC — v podkladnich vrstvach se prfed tim provede zabetonovani drazek pro nové rozvody

elektro a vody ZTI.

Na nové nosné podlahové desce se provede vyzdéni - obnoveni dvojitych pficek t1.2x100mm(v&etné
osazeni protihlukové izolace z min. viny v t.50 mm) a pfedstény podél obvodového plasté a nové
zfizovanych komor v chodbé v t1.100 mm a délicich pfi¢ek kabinet v t1.125 mm z porobetonovych
pfickovych tvarnic. Déle se provede vyzdéni zdénych pfiCek z jednovrstvého zdiva z keramickych
blok( pro akustické délici stény v tl. 250mm (vazena lab. neprizvu¢nost Rw = 55 dB). Obezdi se novy
rozvadéc elektro na vysku celého patra. VeSkeré povrchy novych pficek a predstén se omitnou. Na
keramickém zdivu se provede dvouvrstva Stukova omitka, v plochach obkladi stén se provede
jednovrstva podkladni omitka. Na porobetonovém zdivu se provedou v neobkladanych plochach
tenkovrstvé Stukové omitky vyztuzené mfizkou. Za umyvadly se provedou keramické obklady stén do
vySe 1500mm dle puvodnich obkladd.. Osadi se nové vnitfni lamino parapety oken v mistnostech
m.¢.12,26,27,28,29.

Osadi se ocelové zarubné pro dvefe a osadi se nova dvefni kfidla -popis vS8ech dvefi viz

vykaz vyrobk(. Dvefni kfidla se osadi nova kompletné vcelém 1.NP {j. i v vnebouranych
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ponechanych zarubnich. Provede se nova pficka oddélujici prostor serveru od ucebny ze

sadrokartonu se vstupnimi dvoukfidlovymi dvefmi v u¢ebné m.¢.27. Provede se oprava stavajicich
omitek stropu v celé ploSe 1.NP a oprav omitek stén v mistnostech uéebny m.¢.18 a sborovny
m.C.19. Provede se vymalovani prostor 1.NP - ve tfidach a na chodbach se do vy$e 1,1 m od
podlahy provede omyvatelny natér stén. Barevnost malby stén bude ve svétlych pastelovych teplych
odstinech — omyvatelna plocha v tmavS§im odstinu nez zbylé plochy stén, malba stropt bude bila.
V chodbé se v podlaze osadi na vstupu do revizni kanalizaéni Sachty poklop v AL.provedeni
k zadlazdéni interiérovou dlazbou. V Satné a v zadvefi se v podlaze osadi systémové Cdistici
zapusténé rohoze — v zadvefi kartackové, v Satné palickové — vySka rohozi 27mm osazenych do AL
ramu vySka 30mm. Do vrstvy tepelné izolace podlahy se dle ¢asti tepelna technika osadi nové lezaté
rozvody UT, dle ¢asti ZTI lezaty rozvod vody a dle Casti elektro kabelaz slabo a silnoproudych el.
instalaci. Dle ¢asti tepelna technika se provede zpétna montaz téles UT po jejich repasi a provede se
pfipojeni stavajicich stoupacich potrubi na lezaty rozvod — vesSkeré tyto Upravy viz Cast tepelna

technika.
V prostoru pocitatového serveru se osadi chladici jednotka zalozniho zdroje UPS.

Zakladni navrhové parametry chladici jednotky

Tepelny ztratovy vykon zalozniho zdroje UPS je 0,6kW/hod pfi 100% zaloze. Pozadavek na
mikroklima v mistnosti zaloZniho zdroje naleziciho k u¢ebné vypocetni techniky ¢.27 je pozadavek od

20°C do 25°C (doporuceno pro delSi zivotnost akumulator().
Vypoctove teploty:
Teplotni a hydrometrické parametry vnéjSiho vzduchu :
teplota suchého teploméru zima -150C
léto +320C
Vnitfni poZadované teploty:
BéZné klimatizované prostory:
-doporuéena teplota vzduchu : zima 20+10C léto + 25+ 1 oC

- relativni vihkost vzduchu min.40% negarantovano

Popis zafizeni:

Chlazeni zalozniho zdroje UPS je feSeno pomoci nasténné jednotky pfimého chlazeni ktera
nevyZaduje umisténi venkovni kompresorové a kondenzaéni jednotky. Vzhledem k velmi malé vnitini
zatéZi v klimatizované mistnosti bude osazena nasténna kompaktni vyparnikova cirkulaéni jednotka
s kompresorem. Tato odvadi vreZimu chlazeni kondenzat soudasné s odebranym kondenzalnim
teplem do venkovniho prostoru. Vzduch je vyfukovan pfes délenou protideStovou Zaluzii na fasadé.

Zafizeni bude pracovat s cirkulacnim vzduchem a bude fizeno vlastnim systémem MaR tj.autonomni
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regulaci. Pro pfipad poruchy klimaj ednotky bude v mistnosti umisténo teplotni €idlo a narlst teploty

v chlazené mistnosti signalizovan jako porucha do mistnosti uéebny. Zafizeni KJ pracuje
s ekologickou naplni chladiva R410A. Dodavka jednotky bude provedena véetné snimace teploty a

signalizace poruchy KJ v mistnosti pocitacové ucebny.
PozZadavky na ostatni profese

Silové napojeni klimajednotky z rozvadéce.

2.NP

Ve 2.NP se provede v chodbé m.¢.35 na Zelezobetonovém panelovém stropé 1.NP nova
kompletni podlaha s naslapnou vrstvou z keramické dlazby. Podlaha z keramické dlazby bude
provedena dilatovana v dilatacnich polich max. rozméru 3,0 x 3,0m s pouZzitim systémovych
dilata¢nich profilll pro podlahové dlazby. podlahova deska a Zelezobetonové podlahové tramy a
podlaha v€etné hydroizolace a tepelné izolace.. Skladba nové podlahové konstrukce v chodbé

s naslapnou vrstvou z keramické dlazby je :
- Keramicka dlazba 1.8 mm do flexibilniho lepidla protiskluzova (sou€. smyk.tfeni min.0,5)
- Podlahova mazanina t.60mm vyztuzena siti z betonu C16/20 XC1
- Separaéni PE folie
- Krocejova izolace - ETHAFOAM EPS t1.30mm
- Nosna Zelezobetonové panelova stavajici deska

V ostatnich mistnostech 2.NP se provedou po sejmutych PVC nové naSlapné vrstvy podlahy — PVC
v uCebnach a kabinetech - v podkladnich vrstvach se pied tim provede zabetonovani drazek pro nové

rozvody elektro a vody ZTI.

Obezdi se novy rozvadéc¢ elektro na vysku celého patra. V socialnim zafizeni — pfedsinich
WC a &asti chodby 2.NP se provede sadrokartonové oplasténi potrubi vody pod stropem V celém
2.NP se osadi se nova dvefni kfidla - popis vSech dvefi viz vykaz vyrobku. Dle ¢asti tepelna technika
se provede zpétna montaz téles UT po jejich repasi. Za umyvadly se provedou keramické obklady

stén do vySe 1500 mm dle plvodnich obkladu.

Provede se celkova oprava stavajicich omitek stropl a stén celého 2.NP po provedeni
elektroinstalace a upravy ZTI. Provede se vymalovani prostor 1.NP - ve tfidach a na chodbach se do
vySe 1,1 m od podlahy provede omyvatelny natér stén. Barevnost malby stén bude ve svétlych
pastelovych teplych odstinech — omyvatelna plocha v tmavsim odstinu nez zbylé plochy stén, malba

stropl bude bila.
Upravy fasady

Zhruba polovina stavajicich fasad je v nedavné dobé& opatfena kontaktnim zateplovacim

systémem s povrchovou Upravou stérkovou tenkovrstvou armovanou omitkou.
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Ve 2.etapé praci je navrzeno provedeni kontakiniho zateplovaciho sytému s povrchovou

Upravou armovanou omitkou mineralni jemné struktury zrnitosti a fasadnim silikatovym natérem
v barevné kombinaci dle stavajici barevnosti fasad objektu na zbyvajicich plochach fasad objektu.. Pro
provedeni kontaktniho zateplovaciho sytému se opravi stavajici omitky Pro zatepleni bude pouZzit
certifikovany kontaktni zateplovaci systém. Jako tepelny izolant budou pouzity EPS fasadni desky
t.240 mm, pficemz do vySe 1,5m bude od spodniho lice pouzit XPS polystyren v t.140 mm z dGvodu
vétsi odolnosti zateplovaciho systému proti poSkozeni. Na fasady vstupniho pfistavku bude tloustka
polystyrenu 50mm pro sjednoceni povrchu (pfistavek je nevytapény). Na zatepleni soklu objektu bude
pouzito zatepleni obvodovych zakladovych tramu tepelnym izolantem XPS v t.8Omms povrchovou
Upravou soklovou mozaikovou omitkou. VeSkera barevnost a zrnitost omitek bude dle jiz

provedeného zateplovaciho systému a jeho omitek.
Vzorova skladba zateplovaciho systému:
- stavajici zdivo s opravenymi omitkami
- lepici tmel
- tepelny izolant —fasadni polystyren tl.140mm nebo 50mm
- armovaci tkanina
- zpevhujici tmel

- natér k upravé savosti

- jemné zrnita omitka — dle stavajici omitky zateplovaciho systemu

silikatovy barevny fasadni natér dle stavajici barevnosti objektu

Vzorova skladba zateplovaciho systému zakladovych konstrukci nad drovni upraveného

terénu :

- stavajici zdivo s omitkou

- lepici tmel

- tepelny izolant — polystyren XPS t1.80 mm
- armovaci tkanina

- zpevnujici tmel

- natér k Uprave savosti

- soklova mozaikova omitka s vodoodpudivym natérem
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