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1 ÚVOD 
Tato technická zpráva popisuje statickou část projektu stavebních úprav budovy 2. stupně ZŠ 
Velké Přílepy – II. etapa. I. etapa stavebních úprav zahrnuje prostor stávajícího hygienického 
centra v 1.NP ( D-E/3-4 ) a sousední pole části vstupních šaten nad nefunkční hlavní větví 
kanalizace ( D-E/4-5 ) + navazujících částí podlah v sousedních polích dle logických souvislostí 
zvoleného konstrukčního řešení. II. etapa zahrnuje zbytek podlahové desky na úrovni 0,000 mimo 
stropu nad 1.PP. 
Tato část dokumentace v profesi statika byla zpracována na základě objednávky firmy TTP spol. 
s r.o., generálního projektanta akce. Tento dokument je zpracován ve stupni pro stavební povolení 
s doplněním podrobností nutných pro zpracování výkazu výměr. 

2 PODKLADY 
Projekt stavebně-architektonické části – pracovní verze včetně zaměření stávajícího stavu, 

postupně po 09/2014 
Inženýrsko – geologický průzkum – Agroprojekt Praha, 02/1982 
Velké Přílepy, přístavba ZŠ – změna 5.1983 ( původní projekt stavební i konstrukční části 

dokumentace ) – Krajský projektový ústav Praha, 02/1982 
Statické posouzení deformací budovy základní školy ve Velkých Přílepech – KAST, kancelář 

statiky - ing. K. Wenig, 05/1991 
Stavebně technický průzkum budovy základní školy ve Velkých Přílepech – Diagnostika staveb 

Praha 9, 08/2008 
Místní šetření – 02/2014 až 06/2014 
Projekt I. etapy stavebních úprav – 07/2014 

3 GEOLOGIE 
Analogicky dle technické zprávy I. etapy. 

4 POPIS STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU 
Jedná se o objekt o dvou nadzemních podlažích, který je částečně podsklepen. Objekt byl 
prováděn po roce 1982. Objekt má plochou střechu a je situován samostatně. Objekt má základní 
nepravidelný obdélníkový půdorys v rozsahu cca. 34,50(16,60) x 21,00(14,10) m. Objekt je 
situován cca. v rovině zajištěné však vrstvami původních hutněných násypů až cca. 2,30 m 
vysokých. 
Objekt je využit jako škola.  
Jako celek nevykazuje objekt statické poruchy, které by svědčily o nějakém závažném problému 
nosné konstrukce objektu. Poruchy se soustředí na podlahy, pod kterými dochází 
k nerovnoměrnému sedání podloží. 

4.1 ZÁKLADY 
Základy tvoří u skeletu odstupňované základové patky v rostlém terénu. Suterén je založen na 
základové železobetonové desce. 
Při prohlídce objektu nebyly zjištěny žádné poruchy, které by svědčily o nedostatečné únosnosti 
základů resp. zeminy v podloží základů. Na objektu se objevují poruchy vyvolané sedáním podlahy 
v 1.NP. 

4.2 PODLAHA V 1.NP 
Stávající podlahy v 1.NP a na nich uložené konstrukce jsou deformovány a narušeny sedáním 
zásypů v podloží, které zřejmě nebyly v době provádění objektu dostatečně zhutněny. V důsledku 
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sedání zásypů zřejmě došlo i k narušení rozvodů kanalizace vedených v těchto zásypech 
s následným únikem splašků do podloží a tím i dalšímu ovlivnění podloží zřejmě pouze podlahy, 
ale ne podloží základů nosného skeletu.  

4.2.1 Závěry stavebn ě technického pr ůzkumu 
Pod podlahou měl být zásyp prováděný po vrstvách tl. 200 mm hutněný na hodnotu 0,2 MPa, což 
je únosnost podloží dle IGP. V sondách byly zastiženy pod podlahou dutiny tl. až 30 mm k povrchu 
prosedlého podloží, což potvrzovalo výše uvedená zjištění o nedostatečném hutnění původních 
zásypů. 
Dále bylo při stavebně technickém průzkumu zjištěno, že tl. konstrukcí v podlaze neodpovídají 
původnímu projektu ( hlavně tl. přebetonování topného kanálu ).  

4.3 SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
Svislé nosné konstrukce tvoří prefabrikované železobetonové sloupy v rastru 7,20 x 3,40-4,80 m. 
V 1.PP tvoří obvodové stěny 1.PP železobetonové stěny min. tl. 400 mm. 

4.3.1 Závěry stavebn ě technického pr ůzkumu 
V době zpracování stavebně technického průzkumu bylo na fasádě mnoho poruch v důsledku 
vzájemného pohybu prvků fasády a neodborně prováděných úprav povrchů, které však neměly 
zásadní statický význam.  
Při prohlídce objektu ( právě probíhalo zateplování části fasády budovy ) nebyly zjištěny žádné 
poruchy, které by svědčily o nedostatečné únosnosti svislých nosných prvků. 

4.4 VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
Vodorovné nosné konstrukce tvoří v celé ploše ve všech podlažích typizované ( skeletový systém 
MS71 ) ploché průvlaky s ozuby v celkové tl. 250 mm, na které jsou uloženy vlastní stropní 
dutinové prefabrikáty tl. 250 mm většinou modulové šířky 1200 mm ( vylehčení 5 dutinami průměru 
150 mm ). 
Při prohlídce objektu nebyly zjištěny žádné poruchy, které by svědčily o nedostatečné únosnosti 
vodorovných nosných prvků stropů. Na podlaze v 2.NP se objevují poruchy v dlažbě, ale ty budou 
mít zřejmě příčinu v nějaké stlačitelné vrstvě vlastní podlahy nad prefabrikovanou nosnou 
konstrukcí nebo v nedodržení dilatací v dlažbě.  

4.5 SCHODIŠTĚ 
Schodiště je provedeno jako dvouramenné železobetonové se střední širokou schodnicí, na níž 
jsou uloženy prefabrikáty jednotlivých stupňů. 
Poruchy na konstrukci schodiště nejsou staticky významné a jsou řešeny v II. etapě stavebních 
úprav. 

5 KONCEPCE STATICKÉHO ŘEŠENÍ 
Z několika způsobů možného technického řešení byla vybrána se zástupcem objednatele i 
s ohledem na omezenou dobu stavby varianta, kdy se nová podlahová deska provede jako strop 
vyvěšený na nosné svislé konstrukce založené v rostlé zemině, tj. na sloupech železobetonového 
nosného skeletu resp. na monolitické železobetonové stěny 1.PP. Uložení se provede přes 
vlepenou výztuž zajišťující přes střih přenos svislých sil. 

6 POPIS REKONSTRUKCE OBJEKTU V II. ETAP Ě PRACÍ 

6.1 ZÁKLADY 
Objekt nemá žádné zásadní poruchy, které by svědčily o nedostatečné únosnosti vlastních 
základů. V rámci prováděných úprav dochází u některých základů k přitížení, které je stanoveno 
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na max. 18% oproti stávajícímu stavu. Ve statickém výpočtu je prokázána dostatečná únosnost 
stávajících základů pro toto přitížení. 

6.2 PODLAHA V 1.NP 
6.2.1 Demolice stávající podlahy 
Stávající podlaha se v důsledku pohybů zásypů v podloží vybourá v II. etapě prací v prostoru 
podlahy na úrovni 0,000 v rozsahu, který nebyl součástí I. etapy prací. Stávající vrstvy podlahy tl. 
100 mm a stávající nosná vrstva podlahy ze železobetonové desky tl. 150 mm vyztužené KARI-sítí 
se vybourají dle výkresové dokumentace.  

6.2.2 Částečná demolice stávajících topných kanál ů 
V rozsahu bourání podlahové desky budou odhaleny stávající topné kanály, které mají dle původní 
dokumentace přebetonovaný povrch zakrytí kanálu podlahou tl. 100 mm. Vlastní podlahová 
železobetonová deska je dle původní dokumentace ukončena na ochranné přizdívce izolace resp. 
zbytku nosné stěny topných kanálů. Zakrytí kanálů bylo provedeno prefabrikovanými 
železobetonovými deskami šířky 300 mm a tl. 100 resp. 65 mm. Desky zakrytí kanálu budou 
v rozsahu demolice stávající podlahy vyjmuty.  
V rozsahu snesených desek zakrytí topného kanálu bude nosné zdivo topného kanálu i ochranná 
přizdívka izolace vybourány na úroveň -0,400.  
V místě trámů nové podlahové desky mezi sloupy bude nosné zdivo topného kanálu vybouráno na 
úroveň -0,615 ( dno kanálu ). Ochranná přizdívka izolace boků topného kanálu pak bude 
vybourána na úroveň -0,715 resp. v celém rozsahu až na základovou podlahovou desku topného 
kanálu, aby se umožnilo navázání stávajících izolací na nové pod novými trámy podlahy. 

6.2.3 Částečná demolice stávající revizní šachty kanalizace 
Dle archivních podkladů se jedná o zaizolovanou železobetonovou šachtu s tl. stěn 300 mm. 
Nepředpokládá se možnost využití stávajícího zadlážděného poklopu i v novém stavu. 
Železobetonové stěny šachty budou vybourány na úroveň -0,300. Ochranná přizdívka izolace 
boků šachty topného kanálu pak bude vybourána na úroveň -0,400, aby se umožnilo navázání 
stávajících izolací na nové pod novou deskou podlahy.  

6.2.4 Výkopy v hutn ěném zásypu pod stávající podlahou 
Po demolici nosných a nenosných vrstev stávající podlahy se provede odebrání zeminy pod 
budoucí podlahou na úroveň -0,400 resp. pod budoucími trámy podlahy na úroveň -0,715. Okolo 
trámů nové podlahy je předpokládán manipulační prostor pro bednění trámů, jejich odbednění, 
zaizolování a ochranu této izolace v šířce vždy min. 600 mm ( v patě vyrovnávacího svahu 
v předpokládaném dočasném sklonu 2:1 ). Úroveň předpokládaného sejmutí stávajícího zásypu se 
ev. upraví dle kvality stávajícího zásypu. Pokud nebude stávající zásyp přehutnitelný, provede se 
pod podkladním betonem pro izolaci nové podlahy ještě 150 mm mocný hutněný štěrkopískový 
polštář. To by znamenalo, že úrovně odebrání stávajícího zásypu se posunou o 150 mm níže. 

6.2.5 Úpravy na styku se stávajícími konstrukcemi 1 .PP 
Konstrukce nové podlahy budou ve styku s obvodovými monolitickými stěnami 1.PP a dále i se 
stropními prvky resp. věnci v líci těchto stropních prvků. 
Železobetonové povrchy nosných stěn resp. věnců budou odhaleny na úroveň -0,300. Ochranná 
přizdívka izolace stěn 1.PP pak bude vybourána na úroveň -0,400, aby se umožnilo navázání 
stávajících izolací na nové pod novou deskou podlahy.  
V místě trámů nové podlahové desky mezi sloupy budou železobetonové konstrukce 1.PP 
odhaleny na úroveň -0,615. Ochranná přizdívka izolace těchto stěn pak bude vybourána na úroveň 
-0,715, aby se umožnilo navázání stávajících izolací na nové pod novými trámy podlahy. 
V místě napojení budoucích trámů podlahové desky budou do stěn 1.PP a věnců stropu nad 1.PP 
vlepeny smykové spřahovací trny z betonářské výztuže profilu R20 v rastru 200x200(150,100) mm. 
Počet prvků smykové výztuže je uveden ve skicách výztuže. 
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V místě napojení budoucí nové podlahové desky budou do věnců stropu nad 1.PP vlepeny 
smykové spřahovací trny z betonářské výztuže profilu R8 a R12 á 100 resp. 200 mm prakticky 
v celém rozsahu styku nové podlahy s konstrukcemi 1.PP. 

6.2.6 Úpravy na styku se stávajícími sloupy železob etonového skeletu 
Povrchy nosných sloupů budou odhaleny na úroveň -0,715 v místě styku s trámy nové podlahy.  
V místě napojení budoucích trámů podlahové desky budou do sloupů vlepeny smykové 
spřahovací trny z betonářské výztuže profilu R20 v rastru 200x200(150,100) mm. Počet prvků 
smykové výztuže je uveden ve skicách výztuže. 

6.2.7 Úpravy na styku se stávajícími soklovými pane ly pod obvodovými st ěnami 
Konstrukce nové podlahy budou v přímém kontaktu se soklovými panely pod obvodovými stěnami. 
Povrchy železobetonových soklových panelů budou odhaleny na úroveň -0,400 v místě styku 
pouze s podlahovou deskou resp. na úroveň -0,715 v místě styku s trámy nové podlahové desky. 
Odhalené povrchy budou očištěny od zbytků zeminy původního zásypu.  
V místě napojení budoucích trámů podlahové desky i vlastní podlahové desky budou do soklových 
panelů vlepeny smykové spřahovací trny z betonářské výztuže profilu R12 á 300 mm. 

6.2.8 Úpravy na styku se stávajícím základovým pase m pod obvodovou st ěnou 
Nová podlaha bude v přímém kontaktu s povrchem základového pasu pod obvodovou stěnou u 
vstupu do objektu. 
Povrch železobetonového základového pasu bude odhalen na úroveň -0,400 v místě styku 
s podlahovou deskou. Odhalený povrch bude očištěn od zbytků zeminy původního zásypu.  
V místě napojení budoucí podlahové desky budou do pasu vlepeny smykové spřahovací trny 
z betonářské výztuže profilu R12 á 300 mm. 

6.2.9 Úpravy na styku s podlahovou deskou provedeno u v I. etap ě 
Po vybourání provizorní podlahové desky mezi novou podlahovou deskou provedenou v I. etapě 
prací a stávající podlahovou deskou bude očištěna pracovní spára podlahové desky provedené v I. 
etapě včetně stykovací výztuže při horním i dolním povrchu ( bylo navrženo krytí separační fólií ). 
Na stykovací výztuž se při ukládání výztuže trámů a podlahy nosně navaří příslušná výztuž II. 
etapy pomocí dostatečně dlouhých oboustranných přeplátovaných svarů.  

6.2.10 Nadezdění stávajících nosných konstrukcí 
U schodišťového traktu bude podlahová deska uložena na betonovou přizdívku stávající zděné 
nosné stěny nad monolitickým základovým pasem. 
V místě zaústění topného a technologického kanálu do 1.PP budou nadezděny otvory ve stěnách 
1.PP pro uložení nové podlahové desky. Nadezdění bude vystaveno zemním tlakům od zásypů 
topného resp. technologického kanálu a musí tak být provedeno dostatečně stabilní proti tomuto 
vodorovnému zatížení. 

6.2.11 Provedení spodní části trám ů nové podlahy II. etapy 
Po provedení nových rozvodů kanalizace a jejích zpětných zásypů a hutněném zásypu 
odhalených topných kanálů ( nové rozvody topení budou ve vrstvách podlahy ) se provedou na 
zhutněnou vrstvu podloží podkladní betony pod izolace pod trámy nové podlahové desky. Po 
provedení izolací ve dně a jejich ochrany cementovým potěrem resp. v některých místech i 
provedení izolací boků soklových panelů nebo boků základových pasů a jejich ochraně geotextílií 
se provede na místě svázání výztuže ( armokoše nelze použít kvůli spřahovacím trnům ) pro 
jednotlivé trámy a tyto se do úrovně pracovní spáry -0,300 zabetonují. Pracovní spáru je nutné 
před zatuhnutím zdrsnit. 

6.2.12 Provedení nové podlahové desky II. etapy 
Po provedení zaizolování boků trámů a jejich ochraně vrstvou tuhé tepelné izolace se provede po 
vrstvách hutněný zásyp výkopů podél trámů na úroveň -0,400. Následně se na zhutněnou vrstvu 
podloží provedou podkladní betony pod izolace pod podlahovou deskou. Po provedení izolací pod 
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budoucí deskou a její ochraně cementovým potěrem resp. v některých místech i provedení izolací 
boků soklových panelů nebo boků základových pasů a jejich ochraně geotextílií se provede po 
uložení výztuže betonáž podlahové desky v tl. 150 mm. 

6.3 SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
Objekt nemá žádné poruchy, které by svědčily o nedostatečné únosnosti železobetonových stěn 
v 1.PP a dále sloupů nosného železobetonového skeletu. V rámci prováděných úprav dochází u 
některých sloupů k přitížení, které je stanoveno na max. 24% oproti stávajícímu stavu. Ve 
statickém výpočtu je prokázána dostatečná únosnost stávajících sloupů pro toto přitížení. 
Při provádění vrtů pro vlepení spřahující smykové výztuže je potřeba postupovat u sloupů 
po etapách. V jednom sloupu v jedné etapě se provedou nad sebou vždy max. 2 svislé řady vrtů. 
Tyto vrty doporučuji navíc situovat polárně symetricky proti sobě přes střed sloupu. Další etapu 
vrtů je možné provádět až po vyzrání výplně vrtu. 

6.4 VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
V II. etapě prací nejsou vodorovné nosné konstrukce nad 1.NP a nad 2.NP významně zasaženy. 
Strop nad 1.PP, nad jehož částí dochází k vybourání podlahy a příček a jejich zpětnému 
provedení, je nově navrženou skladbou podlahy a materiálu příčky odlehčen oproti stávajícímu 
stavu. 

6.4.1 Strop nad 1.NP 
U sloupu A/3 je potřeba provést nový prostup stropní konstrukcí malého rozměru. Pozice a 
orientace prostupu se přizpůsobí skutečné skladbě stropu v tomto místě. Nepředpokládá se 
nutnost provedení nějakých zesilujících opatření. Prostup bude vybourán pomocí naříznutí povrchů 
konstrukce prefabrikátu z obou stran, aby se omezil rozsah části prefabrikátu ovlivněný 
vybouráním v prostoru prostupu. 

6.4.2 Strop nad 2.NP 
U sloupu A/3 je opadaná omítka u ocelového překladu nad okenním otvorem. Zřejmě se jedná o 
degradaci omítky i výplně mezi ocelovými profily překladu vlivem tepelného mostu ( rosný bod, 
mrazové cykly ). Odstranění příčiny bude zajištěno zateplením fasády včetně překladu i z venkovní 
spodní strany. Následně je možné degradovou výplň i omítku obnovit. 

6.5 SCHODIŠTĚ 
Na styku prefabrikátů jednotlivých stupňů schodiště se objevují poruchy ve formě popraskaného a 
místy vypadlého zálivkového tmelu. Tyto poruchy vyplývají ze samostatného fungování jednolivých 
stupňů s min. statickým ovlivněním sousedních stupňů. To při relativně velké deformační odezvě 
při zatížení jednoho stupně vede k tahovým silám v místech styku prefabrikátů a následným 
poruchám zálivkového tmelu, které však neovlivňují statiku konstrukce jako celku. 
V rámci úprav budou tyto zálivkové spáry „předepnuty“, aby v nich při očekávaných deformacích 
prefabrikátů nemohly vzniknout tahové síly. „Předepnutí“ se provede po vyčištění spáry mezi 
prefabrikáty stupňů pomocí klínů z tvrdého dřeva, které se současně z obou stran budou zarážet 
do spáry, aby se její deformace na konci odtížených prefabrikátů stupňů zvětšila o 1,0 mm. 
Následně se takto rozevřená spára vyplní expanzní cementovou maltou. 

7 ZATÍŽENÍ 
Zatížení nosné konstrukce bylo stanoveno dle ČSN EN.  
Objekt se nachází v I. sněhové oblasti dle mapy sněhových oblastí a v II. větrové oblasti dle mapy 
větrných oblastí, které tvoří přílohy ČSN EN. 
Nahodilé zatížení učeben a hygienických center bylo v souladu s ČSN EN uvažováno v hodnotě 
3,00 kN/m2. V těchto prostorech bylo dále uvažováno se zatížením přestavitelnými příčkami 
v hodnotě 1,00 kN/m2 ( učebny ) resp. 2,50 kN/m2 ( hygienická centra ). 
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Na schodišti a společných chodbách bylo uvažováno se zatížením 5,00 kN/m2. V těchto prostorech 
bylo dále uvažováno se zatížením přestavitelnými příčkami v hodnotě 1,00 kN/m2. 

8 MATERIÁLY 
Beton C 30/37 XC4, XF4 ……..…. venkovní podlahová deska 
 C 20/25 XC2 ……............…. nová vnitřní konstrukce podlahy 
Výztuž  10 505 (R) ............................ nosná výztuž  

9 OCHRANA MATERIÁL Ů 

9.1 BETON 
Nové nosné železobetonové konstrukce jsou navrženy prakticky v celém rozsahu pod ochranou 
hydroizolací proti zemní vlhkosti ( mimo kontaktů se sloupy skeletu a soklovými panely pod 
obvodovými stěnami a dočasně i na styku s II. etapou rekonstrukce ). Z tohoto důvodu je pro 
nosnou podlahovou desku navržen beton s nízkou ochranou proti vlivu prostředí C 20/25 – XC2.   
Provizorní podlahová deska mezi původní odbouranou stropní deskou a novou nosnou 
podlahovou deskou není potřeba s ohledem na její dočasnost chránit a je navržena z betonu C 
16/20 – XC1. 

9.2 VÝZTUŽ 
Je navržena pouze pasivní ochrana krytím betonem ve jmenovité tl. 20 mm s ohledem na 
zaizolování konstrukce. 

10 ZÁVĚR 
Objekt je navržen tak, aby mohly být při jeho provádění dodrženy platné normy a předpisy pro 
provádění staveb. Při provádění bude nutné dodržovat i platné předpisy pro bezpečnost tohoto 
druhu prací.  
Závažné změny oproti tomuto dokumentu při realizaci zde popisovaných úprav je nutno 
konzultovat s autorem tohoto dokumentu.  
Před začátkem realizace stavby je nutné zpracovat pasport poruch objektu. Pasport bude zároveň 
sloužit ke kontrole ev. vývoje poruch na objektu v průběhu stavby a tím i k optimálnímu řešení 
jejich sanace. 
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