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1 UVOD

Tato technicka zprava popisuje statickou Gast projektu stavebnich Gprav budovy 2. stupné ZS
Velké Prilepy — Il. etapa. I. etapa stavebnich Uprav zahrnuje prostor stavajiciho hygienického

centra v 1.NP ( D-E/3-4 ) a sousedni pole ¢asti vstupnich Saten nad nefunk&ni hlavni vétvi
kanalizace ( D-E/4-5 ) + navazujicich ¢asti podlah v sousednich polich dle logickych souvislosti
zvoleného konstrukéniho FeSeni. Il. etapa zahrnuje zbytek podlahové desky na urovni 0,000 mimo
stropu nad 1.PP.

Tato ¢ast dokumentace v profesi statika byla zpracovana na zakladé objednavky firmy TTP spol.
s r.0., generalniho projektanta akce. Tento dokument je zpracovan ve stupni pro stavebni povoleni
s doplnénim podrobnosti nutnych pro zpracovani vykazu vymér.

2 PODKLADY

Projekt stavebné-architektonické casti — pracovni verze vletné zaméfeni stavajiciho stavu,
postupné po 09/2014

InZenyrsko — geologicky prizkum — Agroprojekt Praha, 02/1982

Velké Prilepy, pfistavba ZS — zména 5.1983 ( pGvodni projekt stavebni i konstrukéni &asti
dokumentace ) — Krajsky projektovy Ustav Praha, 02/1982

Statické posouzeni deformaci budovy zékladni Skoly ve Velkych Prilepech — KAST, kancel&r
statiky - ing. K. Wenig, 05/1991

Stavebné technicky pruzkum budovy zékladni Skoly ve Velkych Prilepech — Diagnostika staveb
Praha 9, 08/2008

Mistni Setfeni — 02/2014 az 06/2014
Projekt I. etapy stavebnich Gprav — 07/2014

3 GEOLOGIE
Analogicky dle technické zpravy I. etapy.

4 POPIS STAVAJICIHO OBJEKTU

Jednd se o objekt o dvou nadzemnich podlazich, ktery je Caste¢né podsklepen. Objekt byl
provadén po roce 1982. Objekt ma plochou stfechu a je situovan samostatné. Objekt ma zakladni
nepravidelny obdélnikovy puadorys v rozsahu cca. 34,50(16,60) x 21,00(14,10) m. Objekt je
situovan cca. vroviné zajisténé vSak vrstvami puavodnich hutnénych nasypl az cca. 2,30 m
vysokych.

Objekt je vyuZit jako Skola.

Jako celek nevykazuje objekt statické poruchy, které by svédCily o néjakém zavazném problému
nosné konstrukce objektu. Poruchy se soustifedi na podlahy, pod kterymi dochazi
k nerovnomérnému sedani podloZzi.

4.1 ZAKLADY

Zaklady tvofi u skeletu odstuprfiované zakladové patky v rostlém terénu. Suterén je zaloZen na
zakladové Zelezobetonové desce.

Pfi prohlidce objektu nebyly zjistény Zadné poruchy, které by svédcCily o nedostate¢né Unosnosti
zakladl resp. zeminy v podloZzi zakladl. Na objektu se objevuji poruchy vyvolané sedanim podlahy
v 1.NP.

4.2 PODLAHAYV 1.NP

Stavajici podlahy v 1.NP a na nich uloZené konstrukce jsou deformovany a naruSeny sedanim
zasypu v podloZi, které zfejmé nebyly v dobé provadéni objektu dostate¢né zhutnény. V disledku
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sedani zasypu zfejmé& doSlo i knaruSeni rozvodl kanalizace vedenych v téchto zasypech
s naslednym unikem splasku do podlozi a tim i dalSimu ovlivnéni podloZi zfejmé pouze podlahy,
ale ne podlozi zakladu nosného skeletu.

4.2.1 Zavéry stavebn é technického pr tzkumu

Pod podlahou mél byt zasyp provadény po vrstvach tl. 200 mm hutnény na hodnotu 0,2 MPa, coz
je unosnost podloZi dle IGP. V sondach byly zastizeny pod podlahou dutiny tl. az 30 mm k povrchu
prosedlého podlozi, coz potvrzovalo vySe uvedena zjisténi o nedostate¢éném hutnéni plvodnich
zasypu.

Dale bylo pfi stavebné technickém prazkumu zjisténo, ze tl. konstrukci v podlaze neodpovidaji
puavodnimu projektu ( hlavné tl. pfebetonovani topného kanalu ).

4.3 SVISLE NOSNE KONSTRUKCE

Svislé nosné konstrukce tvofi prefabrikované Zelezobetonové sloupy v rastru 7,20 x 3,40-4,80 m.
V 1.PP tvofi obvodové stény 1.PP Zelezobetonové stény min. tl. 400 mm.

4.3.1 Zavéry stavebn é technického pr tzkumu

V dobé zpracovani stavebné technického prlizkumu bylo na fasadé mnoho poruch v dusledku
vzajemného pohybu prvkl fasady a neodborné provadénych Gprav povrchd, které vSak nemély
zasadni staticky vyznam.

Pfi prohlidce objektu ( pravé probihalo zateplovani ¢asti fasady budovy ) nebyly zjiStény Zadné
poruchy, které by svédcily o nedostateéné unosnosti svislych nosnych prvku.

4.4 VODOROVNE NOSNE KONSTRUKCE

Vodorovné nosné konstrukce tvofi v celé ploSe ve vSech podlaZich typizované ( skeletovy systém
MS71 ) ploché pravlaky s ozuby v celkové tl. 250 mm, na které jsou uloZeny vlastni stropni
dutinové prefabrikaty tl. 250 mm vétSinou modulové Sitky 1200 mm ( vylehéeni 5 dutinami praméru
150 mm).

Pfi prohlidce objektu nebyly zjistény Zadné poruchy, které by svédcCily o nedostate¢né Unosnosti
vodorovnych nosnych prvkd stropu. Na podlaze v 2.NP se objevuji poruchy v dlazbég, ale ty budou
mit zfejmé pfic¢inu v néjaké stladitelné vrstvé vlastni podlahy nad prefabrikovanou nosnou
konstrukci nebo v nedodrzeni dilataci v dlazbé.

4.5 SCHODISTE

Schodisté je provedeno jako dvouramenné Zelezobetonové se stfedni Sirokou schodnici, na niz
jsou uloZeny prefabrikaty jednotlivych stupna.

Poruchy na konstrukci schodisté nejsou staticky vyznamné a jsou feSeny v Il. etapé stavebnich
Uprav.

5 KONCEPCE STATICKEHO RESENI

Z nékolika zpusobu moZzného technického feSeni byla vybrana se zastupcem objednatele i
s ohledem na omezenou dobu stavby varianta, kdy se nova podlahova deska provede jako strop
vyvéseny na nosné svislé konstrukce zaloZzené v rostlé zeminé, tj. na sloupech Zelezobetonového
nosného skeletu resp. na monolitické Zelezobetonové stény 1.PP. UloZeni se provede pres
vlepenou vyztuz zajidtujici pfes stfih pfenos svislych sil.

6 POPIS REKONSTRUKCE OBJEKTU V II. ETAP E PRACI
6.1 ZAKLADY

Objekt nemé Zadné zasadni poruchy, které by svédCily o nedostate¢né danosnosti vlastnich
zakladu. V ramci provadénych Uprav dochazi u nékterych zakladu k pfitizeni, které je stanoveno
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na max. 18% oproti stavajicimu stavu. Ve statickém vypoctu je prokdzéna dostateCna unosnost
stavajicich zakladu pro toto pritizeni.

6.2 PODLAHA YV 1.NP

6.2.1 Demolice stavajici podlahy

Stavajici podlaha se v dusledku pohybu zasypd v podloZi vyboura v Il. etapé praci v prostoru
podlahy na arovni 0,000 v rozsahu, ktery nebyl soucasti I. etapy praci. Stavajici vrstvy podlahy tl.
100 mm a stavajici nosna vrstva podlahy ze Zelezobetonové desky tl. 150 mm vyztuzené KARI-siti
se vybouraji dle vykresové dokumentace.

6.2.2 Césteéna demolice stavajicich topnych kanal

V rozsahu bourani podlahové desky budou odhaleny stavajici topné kanaly, které maji dle pavodni
dokumentace prebetonovany povrch zakryti kanalu podlahou tl. 100 mm. Vlastni podlahova
Zelezobetonova deska je dle puvodni dokumentace ukon€ena na ochranné pfizdivce izolace resp.
zbytku nosné stény topnych kanald. Zakryti kanald bylo provedeno prefabrikovanymi
Zelezobetonovymi deskami Sitky 300 mm a tl. 100 resp. 65 mm. Desky zakryti kanalu budou
v rozsahu demolice stavajici podlahy vyjmuty.

V rozsahu snesenych desek zakryti topného kanalu bude nosné zdivo topného kanalu i ochranna
pfizdivka izolace vybourany na urovern -0,400.

V misté tramu nové podlahové desky mezi sloupy bude nosné zdivo topného kanalu vybourano na
droven -0,615 ( dno kandélu ). Ochranna pfizdivka izolace bokl topného kandlu pak bude
vybourana na droven -0,715 resp. v celém rozsahu az na zakladovou podlahovou desku topného
kanalu, aby se umoZznilo navazani stavajicich izolaci na nové pod novymi tramy podlahy.

6.2.3 Caste éna demolice stavajici revizni Sachty kanalizace

Dle archivnich podkladd se jedna o zaizolovanou Zelezobetonovou Sachtu stl. stén 300 mm.
Nepredpoklada se moznost vyuziti stavajiciho zadladZzdéného poklopu i v novém stavu.

Zelezobetonové stény Sachty budou vybourany na Grover -0,300. Ochranna pfizdivka izolace
bokd Sachty topného kanalu pak bude vybourdna na uroven -0,400, aby se umoznilo navazani
stavajicich izolaci na nové pod novou deskou podlahy.

6.2.4 Vykopy v hutn éném zasypu pod stavajici podlahou

Po demolici nosnych a nenosnych vrstev stavajici podlahy se provede odebrani zeminy pod
budouci podlahou na troven -0,400 resp. pod budoucimi tramy podlahy na drover -0,715. Okolo
tramu nové podlahy je pfedpokladan manipulaéni prostor pro bednéni tramd, jejich odbednéni,
zaizolovani a ochranu této izolace v Sifce vZzdy min. 600 mm ( v paté vyrovnavaciho svahu
v piedpokladaném doc¢asném sklonu 2:1 ). Uroven predpokladaného sejmuti stavajiciho zasypu se
ev. upravi dle kvality stavajiciho zdsypu. Pokud nebude stavajici zasyp prehutnitelny, provede se
pod podkladnim betonem pro izolaci nové podlahy jesté 150 mm mocny hutnény Stérkopiskovy
polstaF. To by znamenalo, Ze Urovné odebrani stavajiciho zasypu se posunou o 150 mm nize.

6.2.5 Upravy na styku se stavajicimi konstrukcemi 1 .PP

Konstrukce nové podlahy budou ve styku s obvodovymi monolitickymi sténami 1.PP a dale i se
stropnimi prvky resp. vénci v lici téchto stropnich prvku.

Zelezobetonové povrchy nosnych stén resp. vénc budou odhaleny na droven -0,300. Ochranna
pfizdivka izolace stén 1.PP pak bude vybourana na uroven -0,400, aby se umoZnilo navazani
stavajicich izolaci na nové pod novou deskou podlahy.

V misté tramu nové podlahové desky mezi sloupy budou Zelezobetonové konstrukce 1.PP
odhaleny na uroven -0,615. Ochranna pfizdivka izolace téchto stén pak bude vybourana na uroven
-0,715, aby se umoznilo navazani stavajicich izolaci na nové pod novymi tramy podlahy.

V misté napojeni budoucich tramd podlahové desky budou do stén 1.PP a véncu stropu nad 1.PP
vlepeny smykové spfahovaci trny z betonaiské vyztuze profilu R20 v rastru 200x200(150,100) mm.
Pocet prvka smykové vyztuze je uveden ve skicach vyztuze.
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V misté napojeni budouci nové podlahové desky budou do véncu stropu nad 1.PP vilepeny
smykové sprahovaci trny z betonarské vyztuze profilu R8 a R12 & 100 resp. 200 mm prakticky
v celém rozsahu styku nové podlahy s konstrukcemi 1.PP.

6.2.6  Upravy na styku se stavajicimi sloupy Zelezob  etonového skeletu
Povrchy nosnych sloupt budou odhaleny na uroveri -0,715 v misté styku s tramy noveé podlahy.

V misté napojeni budoucich tram( podlahové desky budou do sloupl vlepeny smykové
spfahovaci trny z betonarské vyztuze profilu R20 v rastru 200x200(150,100) mm. Pocet prvkud
smykové vyztuze je uveden ve skicach vyztuze.

6.2.7 Upravy na styku se stavajicimi soklovymi pane |y pod obvodovymi st é&nami
Konstrukce nové podlahy budou v pfimém kontaktu se soklovymi panely pod obvodovymi st&nami.

Povrchy Zelezobetonovych soklovych paneld budou odhaleny na droven -0,400 v misté styku
pouze s podlahovou deskou resp. na Uroven -0,715 v misté styku s tramy nové podlahové desky.
Odhalené povrchy budou o¢€istény od zbytkd zeminy puvodniho zasypu.

V misté napojeni budoucich trami podlahové desky i vlastni podlahové desky budou do soklovych
panell viepeny smykové spfahovaci trny z betonarské vyztuze profilu R12 & 300 mm.

6.2.8 Upravy na styku se stavajicim zakladovym pase m pod obvodovou st énou

Nova podlaha bude v pfimém kontaktu s povrchem zékladového pasu pod obvodovou sténou u
vstupu do objektu.

Povrch Zelezobetonového zakladového pasu bude odhalen na droven -0,400 v misté styku
s podlahovou deskou. Odhaleny povrch bude oc¢istén od zbytkd zeminy puvodniho zasypu.

V misté napojeni budouci podlahové desky budou do pasu vlepeny smykové sprahovaci trny
z betonérské vyztuze profilu R12 4 300 mm.

6.2.9 Upravy na styku s podlahovou deskou provedeno  u v l. etap &

Po vybourani provizorni podlahové desky mezi novou podlahovou deskou provedenou v I. etapé
praci a stavajici podlahovou deskou bude ociSténa pracovni spara podlahové desky provedené v I.
etapé v€etné stykovaci vyztuze pfi hornim i dolnim povrchu ( bylo navrzeno kryti separaéni folii ).
Na stykovaci vyztuz se pfi ukladani vyztuze tramu a podlahy nosné navafi pfislusna vyztuz II.
etapy pomoci dostate¢né dlouhych oboustrannych preplatovanych svaru.

6.2.10 Nadezdéni stavajicich nosnych konstrukci

U schodistového traktu bude podlahova deska uloZzena na betonovou pfizdivku stavajici zdéné
nosné stény nad monolitickym z&kladovym pasem.

V misté zausténi topného a technologického kanalu do 1.PP budou nadezdény otvory ve sténach
1.PP pro uloZeni nové podlahové desky. Nadezdéni bude vystaveno zemnim tlakim od zasypu
topného resp. technologického kanalu a musi tak byt provedeno dostate¢né stabilni proti tomuto
vodorovnému zatizeni.

6.2.11 Provedeni spodni ¢€asti tram G nové podlahy Il. etapy

Po provedeni novych rozvodu kanalizace a jejich zpétnych zasypd a hutnéném zasypu
odhalenych topnych kanalt ( nové rozvody topeni budou ve vrstvach podlahy ) se provedou na
zhutnénou vrstvu podlozi podkladni betony pod izolace pod tramy nové podlahové desky. Po
provedeni izolaci ve dné a jejich ochrany cementovym potérem resp. v nékterych mistech i
provedeni izolaci bokd soklovych panell nebo bokl zékladovych pasu a jejich ochrané geotextilii
se provede na misté svazani vyztuze ( armokoSe nelze pouzit kvali spfahovacim trnim ) pro
jednotlivé trdmy a tyto se do drovné pracovni spary -0,300 zabetonuji. Pracovni sparu je nutné
pred zatuhnutim zdrsnit.

6.2.12 Provedeni nové podlahoveé desky Il. etapy

Po provedeni zaizolovani bokd trdmu a jejich ochrané vrstvou tuhé tepelné izolace se provede po
vrstvach hutnény zasyp vykopl podél tramd na Groven -0,400. Nasledné se na zhutnénou vrstvu
podlozZi provedou podkladni betony pod izolace pod podlahovou deskou. Po provedeni izolaci pod
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budouci deskou a jeji ochrané cementovym potérem resp. v nékterych mistech i provedeni izolaci
bok( soklovych panell nebo bokl zakladovych pasu a jejich ochrané geotextilii se provede po
uloZeni vyztuZe betonaz podlahové desky v tl. 150 mm.

6.3 SVISLE NOSNE KONSTRUKCE

Objekt nema zadné poruchy, které by svédCily o nedostate¢né unosnosti Zelezobetonovych stén
v 1.PP a déle sloupud nosného Zelezobetonového skeletu. V ramci provadénych Gprav dochazi u
neékterych sloupu k pfitizeni, které je stanoveno na max. 24% oproti stavajicimu stavu. Ve
statickém vypoctu je prokazana dostate¢na unosnost stavajicich sloupu pro toto pfitizeni.

PFfi provadéni vrtd pro vlepeni sprahujici smykové vyztuze je potfeba postupovat u sloupl
po etapach. V jednom sloupu v jedné etapé se provedou nad sebou vzdy max. 2 svislé fady vrtQ.
Tyto vrty doporu€uji navic situovat polarné symetricky proti sobé pres stfed sloupu. Dalsi etapu
vrtll je mozné provadét az po vyzrani vyplné vrtu.

6.4 VODOROVNE NOSNE KONSTRUKCE

V Il. etapé praci nejsou vodorovné nosné konstrukce nad 1.NP a nad 2.NP vyznamné zasazeny.
Strop nad 1.PP, nad jehoz d&asti dochazi k vybourani podlahy a pficek a jejich zpéthému
provedeni, je nové navrzenou skladbou podlahy a materialu pficky odleh&en oproti stavajicimu
stavu.

6.4.1 Strop nad 1.NP

U sloupu A/3 je potieba provést novy prostup stropni konstrukci malého rozméru. Pozice a
orientace prostupu se pfizplsobi skute¢né skladbé stropu vtomto misté. Nepredpoklada se
nutnost provedeni néjakych zesilujicich opatfeni. Prostup bude vybouran pomoci nafiznuti povrchua
konstrukce prefabrikdtu z obou stran, aby se omezil rozsah c&asti prefabrikatu ovlivnény
vybouranim v prostoru prostupu.

6.4.2 Strop nad 2.NP

U sloupu A/3 je opadanad omitka u ocelového pfekladu nad okennim otvorem. Zfejmé se jedné o
degradaci omitky i vypIné& mezi ocelovymi profily pfekladu viivem tepelného mostu ( rosny bod,
mrazoveé cykly ). Odstranéni pficiny bude zajisténo zateplenim fasady v€etné pfekladu i z venkovni
spodni strany. Nasledné je moZné degradovou vypli i omitku obnovit.

6.5 SCHODISTE

Na styku prefabrikat jednotlivych stupritl schodisté se objevuji poruchy ve formé popraskaného a
misty vypadlého zélivkového tmelu. Tyto poruchy vyplyvaji ze samostatného fungovani jednolivych
stupfili s min. statickym ovlivnénim sousednich stupfid. To pfi relativné velké deformacni odezvé
pfi zatizeni jednoho stupné vede ktahovym silam v mistech styku prefabrikatll a naslednym
porucham zalivkového tmelu, které vSak neovliviuji statiku konstrukce jako celku.

V rdmci Uprav budou tyto zalivkové spary ,predepnuty”, aby v nich pfi o€ekavanych deformacich
prefabrikatd nemohly vzniknout tahové sily. ,Pfedepnuti“ se provede po vyciSténi spary mezi
prefabrikaty stupfiit pomoci klina z tvrdého dfeva, které se soucasné z obou stran budou zarazet
do spary, aby se jeji deformace na konci odtizenych prefabrikatll stupnu zvétSila o 1,0 mm.
Nasledné se takto rozeviena spéra vyplni expanzni cementovou maltou.

7 ZATIZENI
ZatiZeni nosné konstrukce bylo stanoveno dle CSN EN.

Objekt se nachazi v I. snéhove oblasti dle mapy snéhovych oblasti a v II. vétrove oblasti dle mapy
vétrnych oblasti, které tvofi pfilohy CSN EN.

Nahodilé zatiZzeni uéeben a hygienickych center bylo v souladu s CSN EN uvaZovano v hodnoté
3,00 kN/m? V téchto prostorech bylo dale uvaZovano se zatizenim piestavitelnymi pfickami
v hodnoté& 1,00 kN/m? (uéebny ) resp. 2,50 kN/m? ( hygienicka centra ).



Akce: STAVEBNI UPRAVY BUDOVY 2.STUPNE ZS VELKE PRILEPY — Il. ETAPA
VELKE PRILEPY, PRAZSKA 38
TECHNICKA ZPRAVA

Datum: 09/2014 Strana: 7

Na schodisti a spoleénych chodbach bylo uvaZzovano se zatizenim 5,00 kN/m?. V téchto prostorech
bylo dale uvaZzovano se zatizenim prestavitelnymi p¥ickami v hodnoté& 1,00 kN/m?.

8 MATERIALY

Beton C 30/37 XC4, XF4 ............ venkovni podlahovéa deska
C20/25 XC2 ....covvviiiiiieeann nova vnitini konstrukce podlahy

Vyztuz 10505 (R) veevereeeeeeiiiieeeennn. nosna vyztuz

9 OCHRANA MATERIAL U

9.1 BETON

Nové nosné Zelezobetonové konstrukce jsou navrzeny prakticky v celém rozsahu pod ochranou
hydroizolaci proti zemni vihkosti ( mimo kontaktd se sloupy skeletu a soklovymi panely pod
obvodovymi sténami a do€asné i na styku sll. etapou rekonstrukce ). Z tohoto duvodu je pro
nosnou podlahovou desku navrzen beton s nizkou ochranou proti vlivu prostfedi C 20/25 — XC2.

Provizorni podlahova deska mezi puvodni odbouranou stropni deskou a novou nosnou
podlahovou deskou neni potfeba s ohledem na jeji doCasnost chranit a je navrZzena z betonu C
16/20 — XC1.

9.2 VYZTUZ

Je navrZzena pouze pasivni ochrana krytim betonem ve jmenovité tl. 20 mm s ohledem na
zaizolovani konstrukce.

10 ZAVER

Objekt je navrZen tak, aby mohly byt pfi jeho provadéni dodrZzeny platné normy a predpisy pro
provadéni staveb. Pfi provadéni bude nutné dodrZovat i platné pfedpisy pro bezpecnost tohoto
druhu praci.

Zavazné zmeény oproti tomuto dokumentu pfi realizaci zde popisovanych Uprav je nutno
konzultovat s autorem tohoto dokumentu.

Pfed zaCatkem realizace stavby je nutné zpracovat pasport poruch objektu. Pasport bude zaroven
slouzit ke kontrole ev. vyvoje poruch na objektu v prdb&hu stavby a tim i k optimalnimu FeSeni
jejich sanace.
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