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VYCHOZi PODKLADY

Stavebni vykresy, pudorysy 1. a 2. NP
e Pozadavky investora na technické feseni
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4. VSEOBECNE

Z davodu havarijniho stavu stavebnich konstrukci, zejména podlahy 1. NP objektu je
nutno provést i nezbytné Upravy rozvodua vytapéni a zdravotechnickych instalaci.

Dale budou bourany nékteré stény pod okny v 1. NP a u ostatnich konstrukci budou
provadény opravy povrchud. Z tohoto divodu bude provedena demontaz veskerych
otopnych téles v objektu.

5. USTREDNI VYTAPENI

5.1. Stavaijici stav
Budova 2. stupné ZS velké PFilepy je vytapéna teplovodnim Ustfednim vytapénim
s nucenym obéhem topné vody. Vypoctovy teplotni spad stavajiciho systému se
predpoklada 90/70°C.

Jako otopnd plocha jsou osazena litinova ¢lankova télesa Kalor o rozméru 500/110 a
900/160.

Rozvody k otopnym télestim jsou provedeny z ocelovych trubek, spojovanych
svarovanim. Rozvody jsou z kotelny v nepodsklepené &asti objektu vedeny v kanalkach
pod podlahou 1. NP k patam stoupadek a v drazkach ve sté&nach do 2. NP. Casti rozvod
jsou vedeny na povrchu.

V podsklepené &asti objektu jsou rozvody vedeny pod stropem suterénu. Rozvody
v této Casti objektu zUstavaji bez zmény.

Zdrojem tepla pro vytapéni objektu je plynova kotelna 3. kategorie o vykonu 192 kW.
V kotelné je na rozdélovadi/sbéraci osazeno 5 topnych vétvi. Jedna topna vétev je
neregulovana pro pfipravu teplé vody. Tato topna vétev je momentalné mimo provoz,
protoZe je osazen elektricky ohfivac¢ teplé vody. Ostatni Ctyfi topné pro vytapéni jsou
kazda samostatné ekvitermé regulované trojcestnymi smésovacimi ventily. Obéh topné
vody je zajistén Cerpadly.

5.2. Tepelna bilance

Vzhledem k tomu, Ze se neméni stavajici otopna télesa byla orientac¢ni potfeba tepla
pro vytapéni vypoctena z osazené otopné plochy.

Jednotlivé topné okruhy jsou rozdéleny dle oznaceni v kotelné:

OKRUH Vykon osazené otopné plochy
VYCHOD VPRAVO 15.1 kW
VYCHOD VLEVO 20.2 kW
ZAPAD VLEVO 21.5 kW
ZAPAD VPRAVO 24.5 kW

Pro vypocet byla uvazovana vnitfni vypoctova teplota t; v pobytovych mistnostech
20°C. Ostatni teploty pro vedlejSi vytapéné mistnosti jsou stanoveny dle tab. A.3 CSN
060210.
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PozZadavky na teplotu vnitfniho prostredi

Mistnost Teplota
t [°C]

Ucebny 20

WC, umyvarny 15

Chodby, schodisté 15

Souctovy vykon osazené otopné plochy ¢ini 81,3 kW.

5.3. Stavebni Upravy

Z duvodu havarijniho stavu podlah v nepodsklepené &asti 1.NP budou v ramci
stavebnich uprav objektu provedeny nové. Stavajici topné kanaly pod podlahou s rozvody
UT budou odkryty a ¢astecné zasypany.

V nepodsklepené &asti UT budou provedeny nové podlahy. Podlahu bude tvorit
Zelezobetonova nosna deska, izolace polystyren 90 mm a kryci betonovy potér v tl. 50 —
55 mm dle typu povrchu podlahy. Nové rozvody UT budou vedeny ve vrstvé izolace.

5.4. Ustiedni vytapéni — demontaze

Po provedeni vybourani stavajici podlahy a odkryti instalacnich kanalt bude
provedena kompletni demontaz lezatych rozvodu topeni.

Pred povedenim demontazi je nutno v patach stoupacek (zejména u vedenych
dale ve sténach) urcit privodni a zpétné potrubi.

Demontaze budou zapocaty v prostoru kotelny pod stropem, kde potrubi zaustuje do
kanalku pod podlahou.

Ukoné&eni demontazi lezatych rozvodui bude provedeno v patach stoupacek tak, aby
bylo mozno pfipojit nové lezaté rozvody, které budou vedeny v podlaze.

Lezaté rozvody, vedené pod stropem suterénu zlstavaji bez zmény.

Veskeré zdemontované kovové materialy budou odvezeny do Srotu. Nekovovy
odpad bude ekologicky zlikvidovan.

Dale bude provedena demontaz veskerych otopnych téles v objektu.

5.5. Ustiedni vytapéni — nové rozvody v podlahach

Pro vytapéni objektu budou ponechana stavajici otopna télesa, pfipojena na stavajici
stoupacky.

Nové rozvody ustiedniho vytapéni z kotelny k patdm stoupacek budou osazeny na
nosné desce podlahy. Trasa nového potrubi je v podstaté shodna s plvodni trasou
instalacnich kanalkd pod podlahou.

Trasy novych rozvodl véetné dimenzi potrubi jsou na vykresech pudorysu 1. a 2.
NP €. D.1.4.3 a D.1.4.4. Na vykresech jsou rozvody pro jednotlivé okruhy nakresleny
pouze jednocCarove, protoze bez zaméfeni a vyznaceni porubi pfivodniho a zpétného
v patach stoupacek nelze toto urcit. Pro stoupacky, vedené ve sténach Ize pfivod a
zpate€ku urcit az po odkryti celé trasy kanalt pod podlahou dle napojeni v kotelné.
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5.6. Ustredni vytapéni — otopna télesa

Stavajici otopna télesa budou po demontazi proplachnuta, o€isténa a po provedeni
novych natért osazena do puvodnich mist, ktera jsou vyznacena ve vykresech podlaZzi.

5.7. Ustredni vytapéni — zaregulovani otopné soustavy

Na stavajicich otopnych télesech jsou osazeny radiatorové ventily Heimeier V-exakt.
Pro hydraulické vyvazeni a spravnou funkci otopné soustavy bude provedeno nastaveni
predregulace ventilovych vloZzek na hodnoty, uvedené na vykresech podlazi u otopnych
téles.

Nastaveni bude provedeno i u topného okruhu ZAPAD VPRAVO, ktery je
ponechavan bez zmény.

Pro spravnou funkci otopné soustavy doporucuji provést nahrazeni stavajicich
Cerpadel Grundfos UPS 32-40 bez elektronické regulace otacek modernimi uspornymi
Cerpadly s elektronickou regulaci otacek Grundfos Alpha2 32-40.

Hodnoty nastaveni prutokua pfi tlakové ztraté okruhu jsou v nasledujici tabulce:

TOPNY OKRUH PRUTOK m3/hod |TLAKOVA ZTRATA kPa
VYCHOD VPRAVO 0.65 20.3
VYCHOD VLEVO 0.87 21.3
ZAPAD VLEVO 0.93 17.9
ZAPAD VPRAVO 1.01 16.7

P¥i stanoveni tlakové ztraty okruhu je uvazovano s Ap pro trojcestny smésovaci
ventil 5 kPa a pro filtr Ap 2 kPa.

Pro pfipojeni kotle a na rozvody topné vody budou pouzity médéné polotvrdé trubky
a prislusné tvarovky. Spojovani potrubi bude provadéno pajenim a nebo lisovanim dle
pFislusnych predpisu.

POZADAVKY NA ELEKTROINSTALACI A MERENI A REGULACI

Noveé navrzend Cerpadla jsou od stejného vyrobce a stelného vykonu. Nova Cerpadla
budou pfipojena na stavajici elektroinstalaci kotelny.

7. MATERIAL, IZOLACE A NATERY

_ Nové casti rozvodl v podlaze budou provedeny z ocelovych bezesvych trubek dle
CSN 42 5710, mat. 11 353, které budou spojovany svafovanim.

Potrubi UT, vedené na povrchu bude izolovano tepelnou izolaci s hodnotou tepelné
vodivosti 0,038 W/m,K. Na povrchu budou vedeny pouze Useky trubek v kotelné. Tloustky
tepelnych izolaci pro se pro trubky stanovuji podle vyhlasky 193/2007 Sb. optimalizacnim
vypoctem podle stanoviska Statni energetické inspekce uverejnéné na portalu www.tzb-
info.cz.
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V kotelné budou na novych tr. DN25 a napojeni na DN32 osazeny izolace ISOVER
tl. 30 mm s povrchovou Upravou AL félii.

Potrubi UT, uloZena v podlaze budou izolovana proti prestupu tepla a pro zajisténi
dilata¢nich pohybu izola&nimi trubicemi v tl. 13 mm.

Natéry potrubi pod izolaci budou provedeny zakladni antikorozni. Na ve$kerém
stavajicim potrubi, vedeném na povrchu ve vytapénych prostorach budou provedeny nové
zakladni natéry s dvojndsobnym emailovanim v barveé bilé.

Na zdemontovanych otopnych télesech budou provedeny nové zakladni natéry
s dvojnasobnym emailovanim v barvé bilé. Pfipadné zmény barevnosti urci investor pred
zahajenim praci.

POZADAVKY NA MONTAZ A UVADENIi DO PROVOZU

Montéaz zafizeni a prvni uvedeni do provozu musi provést odborna firma. Kotel smi
byt uveden do provozu pouze autorizovanym servisem. Pfed uvedenim do provozu musi
byt rozvod nalezité proplachnut. Na zafizeni musi byt provedena tlakova a topna zkouska
a musi o ni byt proveden zapis.

§ Pfi montaZznich pracich na zafizeni vytapéni je nutno dodrZet veskera ustanoveni
CSN 06 0310, CSN 06 0830 a navaznych norem a predpisu.

Bezpec€nost pfi praci a ochrana zdravi

e Pro zajisténi bezpecnosti prace na jednotlivych pracovistich je nutné, aby byly
zpracovany provozni predpisy pro jednotliva pracovisté. V predpisech budou
bezpecnostni a hygienické pokyny pro veskerou ¢innost na pracovistich, tj. pouzivani
pracovnich pomucek, obsluha zafizeni apod.

e P¥i provadéni stavebnich praci i béhem provozu stavby je nutno dodrzovat v§echny
zavazné ¢lanky platnych CSN a predpisti BOZ

e Nafizeni vliady &. 362/2005 Sb., o blizSich poZadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky,

e Nafizeni vlady ¢ 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostfedi, Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na
bezpeclnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

e Vyhladka Ceského Ufadu bezped&nosti prace 6.48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni
pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, ve znéni pozdéjsich
predpisu.

e Hygienicky pfedpis €. 46 - Smérnice o hygienickych pozadavcich na pracovni prostfedi

¢ Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

e Vyhlaska 137/1998 Sb. - O obecnych technickych pozadavcich na vystavbu; zména
491/2006 Sb., zména 502/2006 Sb. nahrazena vyhlaskou €. 268/2009 Sb., o
technickych pozadavcich na stavby

e CSN 26 9030 — Manipulaéni jednotky — Zasady pro tvorbu, bezpec¢nou manipulaci a
skladovani (8.1998), Z1 (8.1999) a|.
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e Béhem provadeéni stavby bude vypracovan provozni fad objektu, ve kterém bude
specifikovana bezpec€nost prace s technickym zafizenim objektu v€etné odpovédnosti
zaméstnancu ve vztahu k jednotlivym zafizenim.

e UzZivatelem musi byt zajisténo, Ze vSechna opatieni, zajistujici bezpecnost pfi praci a
ochrané zdravi, budou provedena jesté pred uvedenim objektu do provozu. UzZivatel
musi zajistit trvaly dohled nad dodrZzovanim zasad a opatfeni bezpe¢nosti prace, véetné
soustavného Skoleni zaméstnancu.

¢ Na pracovistich se nebudou pouZzivat jedy ani karcinogenni latky a na pracovistich
nebudou vznikat Skodliviny charakteru toxickych latek, které by mohly mit vliv na
bezpecnost a hygienu prace.

e (Od 1.1.2007 tvofi zaklad pravni Upravy BOZP ¢ast pata zakona ¢. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, a zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci.

Dale je nutné zajistit dostateéné dlouhy dohled v prostorech po provadéni
svare€skych praci.

9. STAVEBNI PRIPOMOCI A UPRAVY

Veskeré stavebni prace, souvisejici s realizaci UT budou provadé&ny v ramci
stavebnich Uprav objektu.

10. ZAVER

Tato dokumentace pro stavebni povoleni obsahuje veSkeré nalezitosti, které ma
tento stupen dokumentace ze zakonnych ustanoveni, smérnic i obecnych pozadavkd na
tento projektovy stuper obsahovat.

V pfipadé zamény vyrobkud a technologickych postupt, které jsou jako technicky
standard uvedeny v projektu neni ze strany projektanta namitek za predpokladu, ze budou
zachovany, nebo zlepSeny jejich technické parametry a technologické postupy.

Dale je pfi zaméné vyrobkové zakladny a technologickych postupt nutno dofesit
veskeré vazby na navazujici profese.

V pfipadé pouziti projektu k jinym u€elim, nez je uréeno nebere zpracovatel
jakékoliv zaruky na pfipadné Skody, vzniklé jeho vyuZitim k ucelu, pro ktery nebyl
zpracovan.
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