Stavebni upravy budovy 2. stupné
ZS Velké Prilepy - 2. etapa

Specifikace materialu a praci (rozpocet)
Dodéavka a typ materialu

A. Ustredni vytapéni

1. Strojni cast

) Cerpadlo Grundfos ALPHA 2 25-60, 230V, 45W v&. 2 ks Sroubemi

") Trubka ocelova zavitova bezesva dle CSN 42 5710, vé.fitinek

DN15

DN20

DN25

[1 Demontéaze stavajiciho potrubi UT, vedeného v kanalech pod podlahou a ¢aste¢né pod
stropem kotelny v&. odstranéni izolace a odvozu do Srotu a ekologické likvidace izolaci

[1 Demontaz stavajicich otopnych téles v&. konzol a drzakl v 1. NP

[1 Demontaz stavajicich otopnych téles ve 2. NP

[1 Proplach zdemontovanych otopnych téles

[0 Zpétna montaz stavajicich otopnych téles v&. novych konzol a drzakd + pfipojeni na stavajici
potrubi v 1. NP

[0 Zpétna montaz stavajicich otopnych téles + pfipojeni na stavajici potrubi ve 2. NP

[0 Zaregulovani ventilovych vioZek radiatorovych ventild v&. sejmuti a zpétného osazeni
termostatickych hlavic

1.Strojni ¢ast celkem

2. lzolace tepelné

[1 Izolace tepelné TUBOLIT DG tl. 13 mm

ve. lepidla, lepici pasky a sponek

22/13 HS

28/13 HS

35/13 HS

[1 Izolace tepelna ISOVER trubice I1S-H/A s povrch AL v&. lepici pasky
2 35 tl.20 mm

@ 42 .30 mm

2. lzolace celkem
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3. Natéry potrubi a konstrukci

[1 Natéry potrubi a konstrukci antikorozni zakladni s 2x emailovanim

do DN50

[1 Natéry potrubi a konstrukci pod izolaci antikorozni zakladni

do DN 50

[1 Natéry otopnych téles ¢lankovych antikorozni zakladni s 2x emailovanim
3. Natéry celkem

B. - D. Neobsazeno

E. Ostatni naklady

[1 ostatni montaze nespecifikovatelné v polozkach
[ vypusténi otopné soustavy

[1 napusténi otopné soustavy vodou kvality dle provozovatele kotelny
[ likvidace odpadu

(] tlakové zkou$ky topeni

[] topna zkou$ka v trvani 72 hod.

[1 uvedeni zafizeni do provozu

[ zafizeni stavenisté

[1 naklady na dopravu

(1 rezijni naklady

[1 dokumentace skute¢ného provedeni stavby

E. ostatni naklady celkem

Celkem dodavky a montaze bez DPH

Celkem dodavky a montaze vé. DPH 21%
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