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2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 
Název:           Stavební úpravy budovy 2. stupně ZŠ Velké Přílepy 
          2. etapa 
 
Část dokumentace:        Ústřední vytápění 
 
Místo:           Velké Přílepy 
 
Investor:          obec Velké Přílepy, Pražská 162, 252 64 
 
Projektant:          TTP spol. s r.o., Družstevní ochoz č.2,140 00, Praha 4  
          Ing. Michal Teplý 
          Jiří Basař 
 
Stupeň zpracování:         Dokumentace pro provádění stavby 

3. VÝCHOZÍ PODKLADY 

• Stavební výkresy, půdorysy 1. a 2. NP  
• Požadavky investora na technické řešení 



Technická zpráva 
 
 
 

2  Stavební úpravy budovy ZŠ Velké Přílepy - 2. etapa 
  ústřední vytápění 

 

4. VŠEOBECNĚ 

Z důvodu havarijního stavu stavebních konstrukcí, zejména podlahy 1. NP objektu je 
nutno provést i nezbytné úpravy rozvodů vytápění a zdravotechnických instalací. 

Dále budou bourány některé stěny pod okny v 1. NP a u ostatních konstrukcí budou 
prováděny opravy povrchů. Z tohoto důvodu bude provedena demontáž veškerých 
otopných těles v objektu. 

5. ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ 

5.1. Stávající stav  
Budova 2. stupně ZŠ velké Přílepy je vytápěna teplovodním ústředním vytápěním 

s nuceným oběhem topné vody. Výpočtový teplotní spád stávajícího systému se 
předpokládá 90/70°C. 

Jako otopná plocha jsou osazena litinová článková tělesa Kalor o rozměru 500/110 a 
900/160.  

Rozvody k otopným tělesům jsou provedeny z ocelových trubek, spojovaných 
svařováním. Rozvody jsou z kotelny v nepodsklepené části objektu vedeny v kanálkách 
pod podlahou 1. NP k patám stoupaček a v drážkách ve stěnách do 2. NP. Části rozvodů 
jsou vedeny na povrchu. 

V podsklepené části objektu jsou rozvody vedeny pod stropem suterénu. Rozvody 
v této části objektu zůstávají bez změny. 

Zdrojem tepla pro vytápění objektu je plynová kotelna 3. kategorie o výkonu 192 kW. 
V kotelně je na rozdělovači/sběrači osazeno 5 topných větví. Jedna topná větev je 
neregulovaná pro přípravu teplé vody. Tato topná větev je momentálně mimo provoz, 
protože je osazen elektrický ohřívač teplé vody. Ostatní čtyři topné pro vytápění jsou 
každá samostatně ekvitermě regulované trojcestnými směšovacími ventily. Oběh topné 
vody je zajištěn čerpadly. 

5.2. Tepelná bilance 

Vzhledem k tomu, že se nemění stávající otopná tělesa byla orientační potřeba tepla 
pro vytápění vypočtena z osazené otopné plochy. 

Jednotlivé topné okruhy jsou rozděleny dle označení v kotelně:   

OKRUH      Výkon osazené otopné plochy
VÝCHOD VPRAVO 15.1 kW
VÝCHOD VLEVO 20.2 kW
ZÁPAD VLEVO 21.5 kW

ZÁPAD VPRAVO 24.5 kW  
Pro výpočet byla uvažována vnitřní výpočtová teplota ti v pobytových místnostech 

20°C. Ostatní teploty pro vedlejší vytápěné místnosti jsou stanoveny dle tab. A.3 ČSN 
060210.  
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         Požadavky na teplotu vnitřního prostředí 

Místnost Teplota 
 t [°C] 
Učebny 20 
WC, umývárny 15 
Chodby, schodiště  15 

 Součtový výkon osazené otopné plochy činí 81,3 kW.  

5.3. Stavební úpravy 
Z důvodu havarijního stavu podlah v nepodsklepené části 1.NP budou v rámci 

stavebních úprav objektu provedeny nové. Stávající topné kanály pod podlahou s rozvody 
ÚT budou odkryty a částečně zasypány. 

V nepodsklepené části ÚT budou provedeny nové podlahy. Podlahu bude tvořit 
železobetonová nosná deska, izolace polystyren 90 mm a krycí betonový potěr v tl. 50 – 
55 mm dle typu povrchu podlahy. Nové rozvody ÚT budou vedeny ve vrstvě izolace. 

5.4. Ústřední vytápění – demontáže 

Po provedení vybourání stávající podlahy a odkrytí instalačních kanálů bude 
provedena kompletní demontáž ležatých rozvodů topení. 

Před povedením demontáží je nutno v patách stoupaček (zejména u vedených 
dále ve stěnách) určit přívodní a zpětné potrubí.  

Demontáže budou započaty v prostoru kotelny pod stropem, kde potrubí zaúsťuje do 
kanálku pod podlahou. 

Ukončení demontáží ležatých rozvodů bude provedeno v patách stoupaček tak, aby 
bylo možno připojit nové ležaté rozvody, které budou vedeny v podlaze. 

Ležaté rozvody, vedené pod stropem suterénu zůstávají bez změny.  

Veškeré zdemontované kovové materiály budou odvezeny do šrotu. Nekovový 
odpad bude ekologicky zlikvidován. 

Dále bude provedena demontáž veškerých otopných těles v objektu.   

5.5. Ústřední vytápění – nové rozvody v podlahách 

Pro vytápění objektu budou ponechána stávající otopná tělesa, připojená na stávající 
stoupačky. 

Nové rozvody ústředního vytápění z kotelny k patám stoupaček budou osazeny na 
nosné desce podlahy. Trasa nového potrubí je v podstatě shodná s původní trasou 
instalačních kanálků pod podlahou. 

 Trasy nových rozvodů včetně dimenzí potrubí jsou na výkresech půdorysů 1. a 2. 
NP č. D.1.4.3 a D.1.4.4. Na výkresech jsou rozvody pro jednotlivé okruhy nakresleny 
pouze jednočarově, protože bez zaměření a vyznačení porubí přívodního a zpětného 
v patách stoupaček nelze toto určit. Pro stoupačky, vedené ve stěnách lze přívod a 
zpátečku určit až po odkrytí celé trasy kanálů pod podlahou dle napojení v kotelně. 
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5.6. Ústřední vytápění – otopná tělesa 

Stávající otopná tělesa budou po demontáži propláchnuta, očištěna a po provedení 
nových nátěrů osazena do původních míst, která jsou vyznačena ve výkresech podlaží. 

5.7. Ústřední vytápění – zaregulování otopné soustavy 

Na stávajících otopných tělesech jsou osazeny radiátorové ventily Heimeier V-exakt. 
Pro hydraulické vyvážení a správnou funkci otopné soustavy bude provedeno nastavení 
předregulace ventilových vložek na hodnoty, uvedené na výkresech podlaží u otopných 
těles.  

Nastavení bude provedeno i u topného okruhu ZÁPAD VPRAVO, který je 
ponecháván bez změny. 

Pro správnou funkci otopné soustavy doporučuji provést nahrazení stávajících 
čerpadel Grundfos UPS 32-40 bez elektronické regulace otáček moderními úspornými 
čerpadly s elektronickou regulací otáček Grundfos Alpha2 32-40. 

Hodnoty nastavení průtoků při tlakové ztrátě okruhu jsou v následující tabulce: 

TOPNÝ OKRUH PRŮTOK m3/hod
VÝCHOD VPRAVO 0.65
VÝCHOD VLEVO 0.87
ZÁPAD VLEVO 0.93

ZÁPAD VPRAVO 1.01
17.9
16.7

TLAKOVÁ ZTRÁTA kPa
20.3
21.3

 
Při stanovení tlakové ztráty okruhu je uvažováno s ∆p pro trojcestný směšovací 

ventil 5 kPa a pro filtr ∆p 2 kPa. 

Pro připojení kotle a na rozvody topné vody budou použity měděné polotvrdé trubky 
a příslušné tvarovky. Spojování potrubí bude prováděno pájením a nebo lisováním dle 
příslušných předpisů. 

6. POŽADAVKY NA ELEKTROINSTALACI A MĚŘENÍ A REGULACI 

Nově navržená čerpadla jsou od stejného výrobce a stelného výkonu. Nová čerpadla 
budou připojena na stávající elektroinstalaci kotelny. 

7. MATERIÁL, IZOLACE A NÁTĚRY 

Nové části rozvodů v podlaze budou provedeny z ocelových bezešvých trubek dle 
ČSN 42 5710, mat. 11 353, které budou spojovány svařováním.  

Potrubí ÚT, vedené na povrchu bude izolováno tepelnou izolací s hodnotou tepelné 
vodivosti 0,038 W/m,K. Na povrchu budou vedeny pouze úseky trubek v kotelně. Tloušťky 
tepelných izolací pro se pro trubky stanovují podle vyhlášky 193/2007 Sb. optimalizačním 
výpočtem podle stanoviska Státní energetické inspekce uveřejněné na portálu www.tzb-
info.cz. 
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V kotelně budou na nových tr. DN25 a napojení na DN32 osazeny izolace ISOVER 
tl. 30 mm s povrchovou úpravou AL fólií.  

Potrubí ÚT, uložená v podlaze budou izolována proti přestupu tepla a pro zajištění 
dilatačních pohybů izolačními trubicemi v tl. 13 mm.   

Nátěry potrubí pod izolaci budou provedeny základní antikorozní. Na veškerém 
stávajícím potrubí, vedeném na povrchu ve vytápěných prostorách budou provedeny nové 
základní nátěry s dvojnásobným emailováním v barvě bílé. 

Na zdemontovaných otopných tělesech budou provedeny nové základní nátěry 
s dvojnásobným emailováním v barvě bílé. Případné změny barevnosti určí investor před 
zahájením prací. 

8. POŽADAVKY NA MONTÁŽ A UVÁDĚNÍ DO PROVOZU 

Montáž zařízení a první uvedení do provozu musí provést odborná firma. Kotel smí 
být uveden do provozu pouze autorizovaným servisem. Před uvedením do provozu musí 
být rozvod náležitě propláchnut. Na zařízení musí být provedena tlaková a topná zkouška 
a musí o ní být proveden zápis. 

Při montážních pracích na zařízení vytápění je nutno dodržet veškerá ustanovení 
ČSN 06 0310, ČSN 06 0830 a návazných norem a předpisů.  

Bezpečnost při práci a ochrana zdraví  

• Pro zajištění bezpečnosti práce na jednotlivých pracovištích je nutné, aby byly 
zpracovány provozní předpisy pro jednotlivá pracoviště. V předpisech budou 
bezpečnostní a hygienické pokyny pro veškerou činnost na pracovištích, tj. používání 
pracovních pomůcek, obsluha zařízení apod. 

• Při provádění stavebních prací i během provozu stavby je nutno dodržovat všechny 
závazné články platných ČSN a předpisů BOZ  

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 

• Nařízení vlády č 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

• Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších 
předpisů. 

• Hygienický předpis č. 46 - Směrnice o hygienických požadavcích na pracovní prostředí 
• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
• Vyhláška 137/1998 Sb. - O obecných technických požadavcích na výstavbu; změna 

491/2006 Sb., změna 502/2006 Sb. nahrazena vyhláškou č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby 

• CSN 26 9030 – Manipulační jednotky – Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a 
skladování (8.1998), Z1 (8.1999) aj. 
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• Během provádění stavby bude vypracován provozní řád objektu, ve kterém bude 
specifikována bezpečnost práce s technickým zařízením objektu včetně odpovědností 
zaměstnanců ve vztahu k jednotlivým zařízením. 

• Uživatelem musí být zajištěno, že všechna opatření, zajištující bezpečnost při práci a 
ochraně zdraví, budou provedena ještě před uvedením objektu do provozu. Uživatel 
musí zajistit trvalý dohled nad dodržováním zásad a opatření bezpečnosti práce, včetně 
soustavného školení zaměstnanců. 

• Na pracovištích se nebudou používat jedy ani karcinogenní látky a na pracovištích 
nebudou vznikat škodliviny charakteru toxických látek, které by mohly mít vliv na 
bezpečnost a hygienu práce. 

• Od 1.1.2007 tvoří základ právní úpravy BOZP část pátá zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. 

Dále je nutné zajistit dostatečně dlouhý dohled v prostorech po provádění 
svářečských prací. 

9. STAVEBNÍ PŘÍPOMOCI A ÚPRAVY 

Veškeré stavební práce, související s realizací ÚT budou prováděny v rámci 
stavebních úprav objektu. 

10. ZÁVĚR 

 Tato dokumentace pro stavební povolení obsahuje veškeré náležitosti, které má 
tento stupeň dokumentace ze zákonných ustanovení, směrnic i obecných požadavků na 
tento projektový stupeň obsahovat. 

 V případě záměny výrobků a technologických postupů, které jsou jako technický 
standard uvedeny v projektu není ze strany projektanta námitek za předpokladu, že budou 
zachovány, nebo zlepšeny jejich technické parametry a technologické postupy.  

 Dále je při záměně výrobkové základny a technologických postupů nutno dořešit 
veškeré vazby na navazující profese.  

 V případě použití projektu k jiným účelům, než je určeno nebere zpracovatel 
jakékoliv záruky na případné škody, vzniklé jeho využitím k účelu, pro který nebyl 
zpracován. 

 


