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Technická zpráva – stavební část 
 

0. Úvod 

 Objekt je dvoupodlažní stavba z roku 1983. Objekt 2.stupně má dvě nadzemní podlaží a je 

částečně podsklepen. Suteren tvoří monolitická železobetonová konstrukce. Nadzemní dvě podlaží 

mají nosnou konstrukci tvořenou montovaným skeletem MS71 s plochými plnými průvlaky. Stropní 

panely jsou železobetonové dutinové tl.250mm. Sloupy mají rozměr 400/400 mm a jsou v modulu 7,2 

x 4,8/3,6 m. 

 V objektu jsou poškozeny  podlahy v 1.NP a vlivem zvlnění a poklesů podlahy i příčky 1.NP. 

Tyto poruchy jsou dle závěrů stavebně technického průzkumu z roku 2008 (Diagnostika staveb ing. 

Dostál a ing. Potužák) a následně provedeného statického posouzení (10/2008 ing. Bambásek) 

způsobeny špatně zhutněným nebo nezhutněným hlinitopísčitým zásypem pod vlastní konstrukcí 

podlahy 1.NP. 

 Navrhované stavební úpravy budovy řeší opravu výše popsaného stavu tzn. opravu podlah a 

na ní navazujících příček a dalších konstrukcí  1.NP.  

V  1.etapě prací je řešen  prostor stávajících sociálních zařízení  v 1.NP ( D-E/3-4 ) a dále 

v části šatny pod navazujícím polem ( D-E/4-5 ), kde je nutné provést výměnu stávající nefunkční 

ležaté kanalizace. Dále je v 1.etapě řešena oprava soc. zařízení v 2.NP ( D-E/3-4 ). V rámci 1.etapy - 

opravy sociálních zařízení v 1 a 2.NP je řešena taktéž oprava-výměna  rozvodů ZTI v prostorech soc. 

zařízení a části šatny. Dále je řešeno provedení nové elektro instalace v prostoru soc. zařízení v 1. A 

2. NP. V rámci v 1.etapě navrhovaných stavebních úprav – oprav je navrženo zřízení hygienických 

kabin v prostorech WC dívky v 1 a 2.NP a zřízení invalidního WC v prostoru WC pro učitele v 1.NP.  

V 2.etapě prací je řešen zbývající prostor nepodsklepené části 1. NP - oprava podlah a na ní 

navazujících příček a dalších konstrukcí  1.NP. Prostor je vymezený osami A – D a 1-5 skeletové 

nosné konstrukce. Dále je navržena  výměna rozvodů ZTI ve zbývající části 1 a 2.NP a celková 

rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace v celém 1 a 2. NP včetně nových slaboproudých rozvodů. 

V rámci 2.etapy stavebních úprav je navržena dále oprava 2.NP spočívající v opravách omítek stěn a 

stropů, výměně  obkladů u umývadel, výměně stávající nášlapných vrstev podlah z PVC v učebnách a 

kabinetech a celková výměna podlahy s keramickou dlažbou v chodbě 2.NP (stávající podlaha chodby 

2.NP m.č.35 bude vybourána až na nosný žlb. stropní panel a provedena nově) 

V rámci 2.etapy je navrženo navýšení počtu žáků ze stávajících 175 na 190 (nově se zřizuje 

odborná učebna ve 2.NP místo stávajícího kabinetu. Z důvodu tohoto navýšení je pro navrhované  

úpravy zpracováno požárně bezpečnostní řešení – veškeré navržené úpravy odpovídají jeho 

požadavkům. Nově je navrženo řešení šatny žáků v 1.NP jako samostatného požárního úseku. 

Prostor šatny je stavebně oddělen od ostatních prostor  1.NP zděnou příčkou z pórobetonového zdiva 

tl.125 mm s požární odolností 180minut. V příčce jsou osazeny dvoukřídlové dveře 1600/1970v 

provedení s požární odolností EW 30DP3 opatřené samozavírači obou křídel – systémem pro 
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dvoukřídlové dveře s integrovanou mechanickou posloupností zavírání, elektromechanickým 

nastavením polohy trvalého otevření na obou stranách a integrovanou kouřovou spínací centrálou. 

 

2. Popis stavebně technického řešení stavebních úprav 

 

Popis navrhovaného řešení oprav podlahy 1.NP 

  Je navrženo zřízení nové samonosné podlahové železobetonové desky v tl.150mm 

vynášené rastrem železobetonových podlahových trámu kotvených ke stávajícím železobetonovým 

sloupům nosného skeletu objektu. Na této desce se provede opětovné vyzdění příček a předstěn u 

obv. pláště. 

 

Bourání a demontáže 

1.NP 

 Dle části ZTI se demontují stávající zařizovací předměty- umývadla a potrubí ZTI. Dle části 

elektro se provede demontáž el. rozvodů. Dle výkresové části se vybourají stávající calsiloxové 

předstěny tl.100 mm  podél obvodového pláště, vybourají se kompletně stávající zděné CDm příčky a 

stěny a dvojité příčky z pórobetonových dílců včetně hlukové izolace z minerální vlny na  výšku celého 

podlaží. V místnosti  šatny se provede demontáž stávajících plechových šatních kojí. Demontují se 

stávající vnitřní lamino parapety oken v místnostech m.č.12,26,27,28,29. 

Dle části dokumentace tepelná technika se provedou demontáže těles UT pro zpětnou 

montáž a následně ležatých rozvodů a přípojek UT.  Vybourají se vrstvy podlahy s povrchem z ker. 

dlažby v chodbě(mč.13) a šatně(m.č.12), s povrchem z PVC v učebnách (m.č.26a 27) a kabinetech 

(m.č.28 a 29) včetně podkladní betonové vrstvy tl.150-180mm Skladba stávající podlahy dle st. 

technického průzkumu je : 

- Keramická dlažba tl.8mm (alt.PVC) 

- Maltové lože tl.10mm 

- Beton.mazanina tl.75mm 

- Izolace proti zemní vlhkosti – 2x lepenka A 400H+ Np 

- Podkladní beton tl.150-180mm 

V učebně (m.č.18), sborovně (m.č.19) a části plochy chodby (m.č.13) - vše nad plochou stropu 

podsklepené části objektu, se sejmou stávající nášlapné vrstvy podlahy – PVC v učebně a sborovně, 

ker. dlažba v chodbě  s ponecháním stávajících podkladních vrstev ve kterých se provedou drážky pro 

nové rozvody elektro a vody ZTI..  
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Před bouráním příček se demontují stávající dveře a vybourají se ocelové stávající zárubně (prostor 

opravy podlah vymezený osami A – D a 1-5 skeletové nosné konstrukce)..Po vybourání podlah se 

provede demontáž a likvidace zákrytových betonových PZD desek topného kanálu. Dle řešení 

stavebně konstrukční  části se provede ubourání zdiva stěn topných kanálů na kotu -0,300 a 

ochranných přizdívek stěn kanálů na kotu -0,400. Dále provede ubourání stěn žlb. revizní šachty 

kanalizace na kotu -0,300 a ochranné přizdívky stěn šachty na kotu -0,400. V místech navrhovaných 

žlb. podlahových trámů se provede ubourání zdiva kanálů a přizdívek pro provedení žlb. trámů.V celé 

ploše vybourané podlahy se provede odstranění vrstvy písčitohlinité navážky na kotu -0,550 a výkop 

pro výměnu ležaté kanalizace. 

 2.NP 

Dle části ZTI se demontují stávající zařizovací předměty- umývadla a potrubí ZTI. Dle části elektro se 

provede demontáž el. rozvodů. Demontují se stávající plechové profily na stěnách příček pod stropem 

2.NP. Vybourají se stávající keramické obklady v místnostech za umývadly. V plochách po sejmutých 

ker. obkladech se provede otlučení jejich podkladních omítek až na zdivo. Vybourá se stávající 

podlaha v chodbě (m.č.35) s povrchem ze zvlněné ker. dlažby včetně podkladních vrstev až na stropní 

panel – podlaha chodby se provede kompletně nově. V ostatních místnostech 2.NP se sejmou 

stávající nášlapné vrstvy podlahy – PVC v učebnách a kabinetech s ponecháním stávajících 

podkladních vrstev ve kterých se provedou drážky pro nové rozvody elektro a vody ZTI. Dle části 

dokumentace tepelná technika se provedou demontáže těles UT pro zpětnou montáž po jejich opravě.  

  

Provedení nově navrhovaných konstrukcí 

1.NP 

Dle statické části dokumentace se provede nosná železobetonová podlahová deska a 

železobetonové podlahové trámy a podlaha včetně hydroizolace a tepelné izolace.. Skladba nové 

podlahové konstrukce v šatně a chodbě s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby je : 

- Keramická dlažba tl.8 mm do flexibilního lepidla protiskluzová (souč. smyk.tření min.0,5)  

- Podlahová mazanina tl.50mm vyztužená sítí z betonu C16/20 XC1 

- Separační PE folie 

- Tepelná izolace EPS 150Stabil tl.90mm (v pásu 1,0m od obv. pláště podlahový XPS 

polystyren tl.90mm) 

- Nosná železobetonová deska tl.150m + trámy mezi sloupy beton C20/25 XC2 

- Ochranná bet. mazanina t. 30mm 

- Stěrková hydroizolace z polymerem zušlechtěného bitumenu v min. t. 3,0mm 

- Penetrační bitumenový nátěr 

- Podkladní betonová mazanina tl.70mm betn C12/15 XC0 



Dokumentace DPS 

Stavební úpravy budovy 2.stupně ZŠ Velké Přílepy 

2.Etapa 

Stavební část 

 

- Hutněny štěrkopískový zásyp 

- Stávající hlinitopísčitý násyp 

Skladba nové podlahové konstrukce v učebnách a kabinetech  s nášlapnou vrstvou z PVC je : 

- PVC určené pro použití ve školních prostorách  tl.2mm 

- Lepidlo tl.1mm  

- Podlahová mazanina tl.55mm vyztužená sítí z betonu C16/20 XC1 

- Separační PE folie 

- Tepelná izolace EPS 150Stabil tl.90mm (v pásu 1,0m od obv. pláště podlahový XPS 

polystyren tl.90mm) 

- Nosná železobetonová deska tl.150m + trámy mezi sloupy beton C20/25 XC2 

- Ochranná bet. mazanina t. 30mm 

- Stěrková hydroizolace z polymerem zušlechtěného bitumenu v min. t. 3,0mm 

- Penetrační bitumenový nátěr 

- Podkladní betonová mazanina tl.70mm betn C12/15 XC0 

- Hutněny štěrkopískový zásyp 

- Stávající hlinitopísčitý násyp 

Podlaha z keramické dlažby bude provedena dilatována v dilatačních polích max.rozměru 3,0 

x 3,0m s použitím systémových dilatačních profilů pro podlahové dlažby. 

V místnostech nad nepodsklepenou částí – učebna m.č.18 a sborovna m.č.19 se provede výměna 

stávajícího PVC – v podkladních vrstvách se před tím provede zabetonování drážek pro nové rozvody 

elektro a vody ZTI. 

Na nové nosné podlahové desce se provede vyzdění - obnovení dvojitých příček tl.2x100mm(včetně 

osazení protihlukové izolace z min. vlny v tl.50 mm) a předstěny podél obvodového pláště a nově 

zřizovaných komor v chodbě v tl.100 mm a dělicích příček kabinetů v tl.125 mm z porobetonových 

příčkových tvárnic. Dále se provede vyzdění zděných příček z jednovrstvého zdiva z keramických 

bloků pro akustické dělicí stěny v tl. 250mm  (vážena lab. neprůzvučnost Rw = 55 dB). Obezdí se nový 

rozvaděč elektro na výšku celého patra. Veškeré povrchy nových příček a předstěn se omítnou. Na 

keramickém zdivu se provede dvouvrstvá štuková omítka, v plochách obkladů stěn se provede 

jednovrstvá podkladní omítka. Na porobetonovém zdivu se provedou  v neobkládaných plochách 

tenkovrstvé štukové omítky vyztužené mřížkou. Za umývadly se provedou keramické obklady stěn do 

výše 1500mm dle původních obkladů.. Osadí se nové vnitřní lamino parapety oken v místnostech 

m.č.12,26,27,28,29. 

Osadí se ocelové zárubně pro dveře a osadí se nová dveřní křídla  -popis všech dveří viz 

výkaz výrobků. Dveřní křídla se osadí nová kompletně v celém 1.NP tj. i v  v nebouraných 
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ponechaných zárubních. Provede se nová příčka oddělující prostor serveru od učebny ze 

sádrokartonu se vstupními dvoukřídlovými dveřmi v učebně m.č.27.  Provede se oprava stávajících 

omítek stropů v celé ploše 1.NP a oprav omítek stěn v místnostech učebny  m.č.18 a sborovny  

m.č.19. Provede se vymalování  prostor 1.NP  - ve třídách a na chodbách se do výše 1,1 m od 

podlahy provede omyvatelný nátěr stěn. Barevnost malby stěn bude ve světlých pastelových teplých 

odstínech – omyvatelná plocha v tmavším odstínu než zbylé plochy stěn, malba stropů bude bílá. 

V chodbě se v podlaze osadí na vstupu do revizní kanalizační šachty poklop v AL.provedení 

k zadláždění interiérovou dlažbou. V šatně a v zádveří se v podlaze osadí systémové čistící 

zapuštěné rohože – v zádveří kartáčkové, v šatně paličkové – výška rohoží 27mm osazených do AL 

rámu výška 30mm. Do vrstvy tepelné izolace podlahy se dle části tepelná technika osadí nové ležaté 

rozvody UT, dle části ZTI ležatý rozvod vody a dle části elektro kabeláž slabo a silnoproudých el. 

instalací. Dle části tepelná technika se provede zpětná montáž těles UT po jejich repasi a provede se 

připojení stávajících stoupacích potrubí na ležatý rozvod – veškeré tyto úpravy viz část tepelná 

technika. 

V prostoru počítačového serveru se osadí chladící jednotka záložního zdroje UPS.  

Základní návrhové parametry chladící jednotky 

Tepelný ztrátový výkon záložního zdroje UPS je 0,6kW/hod při 100% záloze. Požadavek na 

mikroklima v místnosti záložního zdroje náležícího k učebně výpočetní techniky č.27 je požadavek od 

20°C do 25°C (doporučeno pro delší životnost akumulátorů). 

Výpočtové teploty: 

Teplotní a hydrometrické parametry vnějšího vzduchu :  

teplota suchého teploměru   zima   -15 oC 

                                                                     léto    +32 oC     

   Vnitřní požadované teploty: 

Běžné klimatizované prostory:     

-doporučená teplota vzduchu :            zima  20 ± 1 oC léto + 25 ± 1 oC 

- relativní vlhkost vzduchu     min.40%  negarantováno 

 

Popis zařízení: 

Chlazení záložního zdroje UPS je řešeno pomocí nástěnné jednotky přímého chlazení která 

nevyžaduje umístění venkovní kompresorové a kondenzační jednotky. Vzhledem k velmi malé vnitřní 

zátěži v klimatizované místnosti bude osazena nástěnná kompaktní výparníková cirkulační jednotka 

s kompresorem. Tato odvádí v režimu chlazení kondenzát současně s odebraným kondenzačním 

teplem do venkovního prostoru. Vzduch je vyfukován přes dělenou protidešťovou žaluzií na fasádě. 

Zařízení bude pracovat s cirkulačním vzduchem a bude řízeno vlastním systémem MaR tj.autonomní 
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regulací. Pro případ poruchy klimaj ednotky bude v místnosti umístěno teplotní čidlo a nárůst  teploty 

v chlazené místnosti signalizován jako porucha do místnosti učebny. Zařízení KJ pracuje 

s ekologickou náplní chladiva R410A. Dodávka jednotky bude provedena včetně snímače teploty a 

signalizace poruchy KJ v místnosti počítačové učebny. 

Požadavky na ostatní profese 

Silové napojení klimajednotky z rozvaděče. 

 

2.NP 

Ve 2.NP se provede v chodbě m.č.35 na železobetonovém panelovém stropě 1.NP nová 

kompletní podlaha s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby. Podlaha z keramické dlažby bude 

provedena dilatována v dilatačních polích max. rozměru 3,0 x 3,0m s použitím systémových 

dilatačních profilů pro podlahové dlažby. podlahová deska a železobetonové podlahové trámy a 

podlaha včetně hydroizolace a tepelné izolace.. Skladba nové podlahové konstrukce v  chodbě 

s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby je : 

- Keramická dlažba tl.8 mm do flexibilního lepidla protiskluzová (souč. smyk.tření min.0,5)  

- Podlahová mazanina tl.60mm vyztužená sítí z betonu C16/20 XC1 

- Separační PE folie 

- Kročejová  izolace  - ETHAFOAM EPS  tl.30mm  

- Nosná železobetonová panelová stávající deska  

V ostatních místnostech 2.NP se provedou po sejmutých PVC nové  nášlapné vrstvy podlahy – PVC 

v učebnách a kabinetech - v podkladních vrstvách se před tím provede zabetonování drážek pro nové 

rozvody elektro a vody ZTI. 

Obezdí se nový rozvaděč elektro na výšku celého patra. V sociálním zařízení – předsíních 

WC a části chodby 2.NP se provede sádrokartonové opláštění potrubí vody pod stropem V celém 

2.NP se osadí se nová dveřní křídla  - popis všech dveří viz výkaz výrobků. Dle části tepelná technika 

se provede zpětná montáž těles UT po jejich repasi. Za umývadly se provedou keramické obklady 

stěn do výše 1500 mm dle původních obkladů. 

 Provede se celková oprava stávajících omítek stropů a stěn celého 2.NP po provedení 

elektroinstalace a úpravy ZTI. Provede se vymalování  prostor 1.NP  - ve třídách a na chodbách se do 

výše 1,1 m od podlahy provede omyvatelný nátěr stěn. Barevnost malby stěn bude ve světlých 

pastelových teplých odstínech – omyvatelná plocha v tmavším odstínu než zbylé plochy stěn, malba 

stropů bude bílá. 

Úpravy fasády 

Zhruba polovina stávajících fasád  je v nedávné době opatřena kontaktním zateplovacím 

systémem s povrchovou úpravou stěrkovou tenkovrstvou armovanou omítkou.  
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Ve 2.etapě prací je navrženo provedení kontaktního zateplovacího sytému s povrchovou 

úpravou armovanou omítkou minerální jemné struktury zrnitosti a fasádním silikátovým nátěrem 

v barevné kombinaci dle stávající barevnosti fasád objektu na zbývajících plochách fasád objektu.. Pro 

provedení  kontaktního zateplovacího sytému se opraví stávající omítky Pro zateplení bude použit 

certifikovaný kontaktní zateplovací systém. Jako tepelný izolant budou použity EPS   fasádní desky 

tl.140 mm, přičemž do výše 1,5m bude od spodního líce použit XPS polystyren v tl.140 mm z důvodu 

větší odolnosti zateplovacího systému proti poškození. Na fasády vstupního přístavku bude tloušťka 

polystyrenu 50mm pro sjednocení povrchů (přístavek je nevytápěný). Na zateplení soklu objektu bude 

použito zateplení obvodových základových trámů tepelným izolantem XPS v tl.80mms  povrchovou 

úpravou soklovou mozaikovou  omítkou. Veškerá barevnost a zrnitost omítek bude dle již 

provedeného zateplovacího systému a jeho omítek. 

 Vzorová skladba zateplovacího systému: 

- stávající zdivo s opravenými omítkami 

- lepící tmel 

- tepelný izolant –fasádní polystyren tl.140mm nebo 50mm 

- armovací tkanina 

- zpevňující tmel 

- nátěr k úpravě savosti  

-  

- jemně zrnitá omítka – dle stávající omítky zateplovacího systemu 

- silikátový barevný fasádní nátěr dle stávající barevnosti objektu 

Vzorová skladba zateplovacího systému základových konstrukcí nad úrovní upraveného 

terénu : 

- stávající zdivo s omítkou 

- lepící tmel 

- tepelný izolant – polystyren XPS tl.80 mm  

- armovací tkanina 

- zpevňující tmel 

- nátěr k úpravě savosti 

- soklová mozaiková omítka s vodoodpudivým nátěrem 
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