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1. Uvod

Dokumentace resi rekonstrukci stavajici ulice Nova, v obci Velké Prilepy. Komunikace ma
v soucasnosti nezpevnény povrch. Soucasti stavby je téZ nova destova kanalizace a vyména vodovodniho
radu.

Tato ¢ast dokumentace fesi vyménu vodovodniho radu a jeho zkapacitnéni na dimenzi DN 200.
Projekt je zpracovan jako dokumentace pro stavebni povoleni a provedeni stavby. Revize €. 1 se tyka
zmény napojeni pro budouci pfivodni vodovodni fad z vodojemu, ktery bude v dimenzi DN 250.

1.1. Identifikacni Udaje stavby:

Nazev stavby, misto stavby: Rekonstrukce komunikace v ulici Nova, Velké P¥ilepy
véetné vymeény vodovodniho fadu, odvodnéni a prelozky
STL plynovodu

Predmét dokumentace: Projektova dokumentace pro stavebni povoleni

a provedeni stavby

Stavebnik: obec Velké Prilepy,
Prazska 162, 252 64 Velké Prilepy
Ing. Eva Aulicka — tel.: 734 300 197
Email: aulicka@velke-prilepy.cz
ICO: 00241806, DIC: CZ00241806
Zastoupena starostkou obce Vérou Cermakovou
Bankovni spojeni: CSOB Postovni spofitelna: 101542896/0300
(Ceskoslovenska obchodni banka, a.s.)

Generalni projektant, proj. ¢asti: Ing. Michal Hadraba
Chalupeckého 1824, 252 63 Roztoky
ICO: 673 918 42
tel: 603 586 997
email: michal@hadraba.cz

Zodpovédny proj. ¢asti: Ing. Michal Hadraba, CKAIT €. 0008359
autorizovany inzenyr pro technologicka zarizeni staveb
autorizovany technik pro stavby vodniho hospodarstvi a
krajinného inZenyrstvi, stavby zdravotné technické
autorizovany inzenyr pro méstské inzenyrstvi

Cést projektu: D.1.4 - S0 301 - Vyména vodovodnich rada
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1.2. Dotéené pozemky

Viz souhrnné technicka zprava

1.3. Podklady

Digitalni katastralni mapa

Podklady od spravce vodovodu a kanalizace — VaK Beroun

Mapové podklady od CEZ-distribuce

Mapové podklady od Innogy (Gridservice)

Mapové podklady od CETIN

Vytyéenych siti jednotlivymi spravci na misté a jejich zaméreni

PoZadavky investora

Prohlidka mista

Hydraulicka studie vodovodni sité (kvéten 2017 — Vodarenské spole¢nost Chrudim, a.s.)
Ostatni ¢asti dokumentace

2. SO 301 - Vymeéna vodovodnich fadt

2.1. Stavajici stav

V ulici Nova se nachazi vodovodni fad z hrdlovych tlakovych trub PVC d110, ktery slouZi jako hlavni
privadéci rad smérem od vodojemu do obce. Tento fad ma podle drive zpracované hydraulické studie
vodovodni sité (kvéten 2017 — Vodarenska spole¢nost Chrudim, a.s.) malou kapacitu a negativni vliv na
tlakové poméry dale v obci.

Vzhledem ke Spatnému technickému stavajiciho vodovodu a jeho kapacitni nedostatec¢nosti, je
navrzena rekonstrukce vodovodu — jeho zkapacitnéni. Tuto problematiku fesi Studie vymény vodovodniho
fadu 09/2013. Jako varianta pro realizaci byla zvolena varianta ¢.2 — odstranéni stavajiciho vodovodu a jeho
nahrazeni potrubim o vy33i dimenzi.

Vytazek z textu Studie:

Stavajici vodovodni fad PVC 110x4,3 bude odstranén a v jeho mistech bude osazen novy fad PE 100
SDR 11, 225x20,5 mm.

Novy vodovodni fad bude napojen na stavajici vodovod PVC DN 200 v ulici Pod Lesem, s plnym
poctem Soupat DN 200. Z druhé strany bude novy vodovodni fad napojen na stavajici rad PVC 110x4,3 v ul.
Polni. Napojeni bude provedeno na nové osazeny T-kus 200/200, téZ s plnym po¢tem Soupat DN 200, s
redukci 200/100.

Stavajici vodovodni potrubi bude po zprovoznéni nového fadu v mistech, kde bude okryto v ramci
provadéni nového fadu, vyjmuto ze zemé a zlikvidovano podle zadkona o odpadech — PVC neni
recyklovatelny plast.

2.2. Navrhovany stav

V celé délce ulice je navrZena vyména vySe uvedeného vodovodniho fadu a jeho zkapacitnéni.
Vodovod bude napojen na vychodnim konci ve stavajici armaturni Sachté u ATS pro H-systém, na druhé
strané v kriZzovatce ulice Nova s ulici Svahova. Vodovod bude vytazen mimo plochu nové provadéného
povrchu komunikace. VZzdy pred napojenim na stavajici vodovod bude umisténo uzaviraci Soupé, pro
jednoduché napojeni dalSich etap vymény fadu.
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Nové navrZzena dimenze fadu je DN 200, novy rad bude proveden z potrubi z tvarné litiny.

Trasa nového vodovodu je vedena v feSené ulici, vedle trasy stavajiciho vodovodu, ve vzdalenosti
30 aZ 60 cm. Vedeni je v soubéhu s ostatnimi sitémi. Stavba bude tvorena dvéma fady — oznacen jako V1 a
V2. Celkova délka viz nize.

Vodovod bude proveden dle patti¢nych CSN, véetné viech objektd a piipojek. Potrubi bude umisténo
v ryze v souladu s CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

NAVRHOVANE RADY
Vodovodni fad V1 TLT DN 200 395,61 m
Vodovodni fad V2 22,76 m
ztoho TLT DN 100 18,86 m
TLT DN 200 3,9m
Celkova délka vSech potrubi bude 418,37 m.
OBJEKTY NA VODOVODU

Na vodovodni, fadu V1 bude provedeno prepojeni vSech domovnich pripojek, celkem 12 ks.
Pripojky budou provedeny nové od radu do vodomérné Sachty. Tam, kde vodomérna Sachta neni osazena a
vodomeér je v suterénu dom, bude provedeno napojeni na stavajici ¢ast vodovodni pfipojky po pozemku ve
vzdalenosti cca 1 m od hranice parcely. Po dohodé s majiteli nemovitosti bude pripadné provedena ptipojka
nové az k vodoméru v objektu.

Déle je pocitano s napojenim tfech novych pfipojek pro nemovitosti dosud nenapojené — tyto 4
pripojky nejsou soucasti dodavky — budou provedeny na naklady majitel pripojovanych nemovitosti,
povoleni pripojek musi zajistit sami majitelé.

P¥ipojky budou provedeny z vodovodniho potrubi PE 100, SDR 11, 32x3,0. Budou opatfeny
signaliza¢nim vodi¢em CYY 2,5 mm?, tento vodi¢ bude vodivé propojen s vodovodnim fadem. Na opa¢né
strané bude vyveden do vodomérné Sachty nebo k vodoméru. Pripojky budou uloZeny stejné jako fad na
piskovy podsyp do vykopu.

P¥ipojky budou na vodovodni fad napojeny pomaoci celolitinového navrtavaciho pasu s uzaviracim
Soupétem 1 a s integrovanou prechodkou ISIFLO na PE d32. Pripojky budou na fad napojeny aZ po
napusténi a proplachu fadu.

Na radu budou umistény 2 ks novych nadzemnich hydrant — budou plnit funkci odkaleni a
odvzdusnéni potrubi. Souc¢asné budou plnit i funkci pozarnich hydrantd. Potrubi bude vedeno navrzenou
komunikaci, v soubéhu s ostatnimi sitémi. Dale je na potrubi navrZzen jeden provozni podzemni hydrant.
Hydranty budou na fad napojeny pres uzaviraci Soupata DN 80.

ARMATURNI SACHTA

V ramci zkapacitnéni vodovodu bude provedena kompletni vyména potrubi ve stavajici armaturni
Sachté. Po demontézi stavajiciho potrubi bude provedeno kompletni vycisténi Sachty, vyvrtani novych
prostupt (g cca 250 mm a ¢ 300 mm) a jeji sanace:

Sachta bude ocisténa tlakovou vodou. Osekéani nesoudrznych ¢asti.
Pasivace odhalené vyztuze antikoroznim natérem, reprofilace vyztuze reprofilacni maltou
nebo stérkou
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Utésnéni nepouZitych nebo starych prostupd, prasklin a spar, utésnéni dilatacnich spar

vétsi spary a trhliny budou (po prosekani nebo profiznuti) zapraveny patti¢énou stérkovou
hmotou.

Nasledné bude cela Sachta opatrena stérkou zajistujici vodonepropustnost (aplikace
spojovaciho muastku bude posouzena na misté, v ramci KD, po ocisténi)

Dno bude opatfeno po vycisténi samonivelacni stérkou (nutnost aplikace spojovaciho mastku
bude posouzena na misté, v ramci KD, po ocisténi)

Zebriky a poklopy budou o¢istény a budou opatieny trojvrstvovym syntetickym natérem
modré barvy (RAL 5005).

Nasledné bude instalovano nové ocelové potrubi (tf. 17 — korozivzdornd), s armaturami. Kotveni
bude do stén Sachty, ocelovymi nerezovymi konzolami. Kotveni chemickou kotvou, s nerezovymi kotvami
(tfida A2). Napojeni na armatury a potrubi bude prirubovymi spoji. Potrubi bude vyvedeno mimo Sachtu,
kde bude redukovano na profil DN 100 a hapojeno na stavajici privodni rad tak, aby pt¥i nasledné vymeéné
privodniho fadu (za DN 250) nebylo nutné provadét zasah do armaturni Sachty. V Sachté budou osazena
uzaviraci Soupata jak na hlavnim ¥adu (DN 200 a DN 250, PN 10), tak na odboéce (DN 100, PN 16). Soupata
budou opatiena zemni soupravou a vyvedena nad strop Sachty, kde budou osazeny tfi nové litinové
Soupatkové poklopy.

Kromé toho bude potrubi opatfeno vypousténim DN 80 (Soupé s ru¢nim kolem). Viz vykres D.1.4.04
(kladeéské schéma).

Prostupy budou po provedeni zatésnény z obou stran bentonitovym paskem nebo tmelem,
a zapraveny prislusnou expanzni maltou.

MATERIALOVE RESENI{

Novy vodovodni fad bude proveden z potrubi z tvarné litiny, DN 200, PN 10. Trubky a tvarovky
s hrdlovymi spoiji, oznac¢ené spoje budou zamkové, jiSténé proti vysunuti. Protikorozni Gprava trub i
tvarovek min. zakladni, podle CSN EN 545. Vné&;jsi povrchova Gprava zinkova slitina, min. 400 g/m2 + kryci
epoxidovy povlak, vnitini povrchova Uprava odstredivé nanesena vysokopecni cementova vystylka odolna
siranam dle CSN 545.

Vodovodni pripojky z vodovodniho potrubi PE 100, SDr 11, 32x3,0.

Dodavatel je povinen doloZit pro vSechny pouzité materiadly nebo vyrobky atest na poutZiti pro trvaly
styk s pitnou vodou podle vyhl. 409/2005 Sb.

Nové osazena vodovodni Soupatka mékkotésnici plnopratoéné se tremi O-krouzky v ucpavce, se
zemni teleskopickou soupravou vyvedenou do poklopu, vieteno tocivé nestoupajici se zavitem uvnitf
Soupatkové komory, klin celopogumovan antibakterialni pryZi s vedenim po celé délce zdvihu, p¥iruby
PN 10 a PN 16, dle EN 1092-2, s prirubami typ 21, tvar B. teleskopicka souprava vyvedena do litinového
Soupatkového poklopu usazeného v Grovni nové komunikace. Material tvarna litina GGG-40, klin
celopogumovan antibakterialni pryzi EPDM, vieteno — korozivzdorna ocel 1.4021 (13% Cr), O-krouzky:
pryZ NBR, Spojovaci Srouby vika: korozivzdorna ocel A2 dle 1SO 3506, Ucpavkovy Sroub, vietenova matice:
kovana mosaz. Dimenze DN 250 a DN 200 — PN 10, DN 100 — PN 16 a DN 80 — PN 16.

Hydranty litinové, DN 80, veSkeré vnitini souc¢asti z material( odolnych proti korozi, sloupek, patka a
hlava hydrantu s povrchovou ochrannou vrstvou odolnou proti korozi, utésnéni vietene (O-krouzky)
uloZzenymi v mosazném pouzdre odolném proti korozi (podle DIN 3547-T1), definované koncové polohy pri
otevirani a zavirani, hlava hydrantu oto¢na do libovolné polohy, automatické vyprazdnéni hydrantu pti
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zavieni, mozZnost pripojeni odvodriovaciho vedeni (trubka PE 32 mm), bezproblémova vyména viech
vnitrnich dilG.
Potrubi v armaturni komore v misté napojeni bude z ocelovych trub, z oceli tridy 17, CSN EN 1.4301 —

AlISI 304 (austeniticka korozivzdorna ocel), pripadné 1.4307 (AISO 304L). Spojovani bude svarovanim a
prirubovymi spoji. Min. tloustka stény 3 mm.

Podpérné konstrukce ocelové, z oceli tridy 17, jak. CSN EN 1.4301, spojovaci prostredky a kotvy
tridy A2.

PROVADENI VODOVODU

Vykop pro vodovodni fad bude proveden rué¢né ¢i strojné. Stény vykopu budou pazené nebo
svahované. Potrubi pripojky bude poloZeno v otevieném vykopu na urovnany piskovy podsyp tl. 100 mm.
Na koncich bude vodivé na litinovy fad pripevnén signaliza¢ni vodic stavajicich PVC rad(. Po uloZeni potrubi
bude provedena tlakova zkouska. Potrubi bude poté obsypano jemnozrnnym obsypem 200 mm nad
temeno roury, bude hutnén ruéné po vrstvach, na obsyp bude poloZena vystrazna félie. Hutnéni zasypu
bude provedeno po vrstvach, min. na 95% PCs. Strojni hutnéni je mozné provadét az 300 mm nad temenem
potrubi.

Pro montaz vodovodu plati CSN 75 5401. Svarec¢ské prace mohou provadét pracovnici, ktefi maji
platny svareci prakaz pro svarovani danych trubek a tvarovek. Evidence svart se vede ve stavebnim deniku.

Pred zasypanim vodovodu je nutné provést tlakovou zkousku dle CSN 73 6611. Po dokongeni
montaze bude vodovod proplachnut, odkalen a desinfikovan.

ZEMNI PRACE

P¥i predani stavenisté je dodavatel povinen zajistit vytyéeni, pripadné ovéreni vSech stavajicich
podzemnich siti a zatizeni prislusnymi spravci. Vytyéeni vSech siti a zafizeni je nezbytné nutné zaznamenat
do stavebniho deniku. Dodavatel nesmi zahajit vykopové prace pred vyty¢enim a ovérenim stavu vSech
podzemnich siti a podzemnich zatizeni zastupci spravca.

Pti odhaleni neznamé sité bude dodavatel informovat investora, projektanta a autorsky dozor.
Dodavatel nesmi pokracovat ve vykopovych pracich pred zjisténim majitele podzemni sité nebo
podzemniho zarizeni. Pokracovani praci je mozné az po ovéreni neznamé sité.

Pokud by hloubka nebo prostorova poloha neznamé sité neumozriovaly provést pokladku vodovodu
dle projektové dokumentace, nebo pokud by pfi dodrZeni navrzené trasy nebyly dodrzeny poZzadované
odstupové vzdalenosti (viz vyjadieni spravcd dotéenych siti a CSN 73 6005) pFi soub&hu nebo pti kiizeni od
neznamé inZzenyrské sité, je treba tuto zaleZitost resit ve spolupraci s projektantem.

P¥i vykopovych pracich pro pripojky a venkovni vedeni je nutné brat ohled na ostatni sité. V
ochranném pasmu vodovod (tyka se i pripojek) v Si¥i 1,5m od vnéjsiho lice potrubi na obé strany se budou
provadét vykopové prace ru¢né. Vodovodni armatury musi byt po celou dobu stavby pristupné,
provozuschopné a ovladatelné. Nad stavajicimi vodovodnimi rady nesmi byt skladovan stavebni ani
vykopovy material. Zarizeni staveni$té musi byt situovano mimo ochranné pasma vodovodd.

Vykopy jsou prevazné provadény ve stavajicim nezpevnéném povrchu ulice Nova. Povrch této
komunikace bude proveden nové v rdmci samostatného stavebniho objektu — SO 100 — komunikace (viz
¢ast D.1.1 PD). Pouze v ¢asti mezi ulici Nova a napojenim do armaturni komory bude fad veden ¢astecné
pod zastavkou dlazdénou z betonové zamkové dlazby a ¢aste¢né pod asfaltovym povrchem krajské
komunikace Roztocka. Na umisténi vodovodu do této komunikace je uzaviena mezi investorem a KSUS
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smlouva. P¥i obnové povrchu této komunikace je nutné postupovat v souladu s technickymi podminkami
uvedenymi v této smlouvé. Po provedeni bude povrch predan technikovi KSUS. Dlazdéna zastavka bude
obnovena do pavodni podoby — po provedeni podIéhéa prevzeti technikem obce Velké Prilepy.

Zatravnény povrch kolem armaturni Sachty bude téZ uveden do pdvodniho stavu — urovnan,
ohumusovan a zatravnén.

Délka vedeni pod zastavkou: 11m
Délka vedeni pod asfaltovym povrchem ul. Prazska: 37m

TECHNOLOGIE PROVADENI{ A ODSTAVKY

Vzhledem k tomu, Ze vodovodni fad slouzi nejen k zasobovani nemovitosti v ulici Nov4, ale slouzi i
jako hlavni privod do celé obce, neni mozné jej odstavit. Odstavky vodovodu je mozné provést jen na
kratkou, nezbytné nutnou dobu, v fadu hodin, pfi pfepojovani koncovych Gseka.

Trasa nového vodovodniho radu je navrZena tak, aby bylo mozné pfi jejim provadéni ponechat
stavajici rad pokud mozno v provozu. Pro Useky, kdy jsou oba fady v kolizi a uvedeny zpasob provadéni
neumoznuji, budou provedeny kratké bypassy po povrchu, v dimenzi PE d90. Bypassy budou provedeny
z potrubi PE, napojeni bude pomoci prirubovych prechodek. Pokud bude bypass proveden v misté stavajici
pripojky, bude p¥ipojka provizorné téZ prepojena na bypass.

Vodovod bude provadén etapové — vyména zapocne vyménou potrubi a armatur ve stavajici
armaturni Sachté, véetné bypassu. Dale bude provadén Usek od armaturni Sachty az k ulici Nova (Usek bez
domovnich pripojek). Nasledné bude provedena vyména radu v ulici Nova, na dvé az t¥i etapy — etapizace
bude sladéna s etapizaci vymény povrchu. Etapizaci navrhne dodavatel a bude odsouhlasena TDI na
kontrolnim dnu stavby.

P¥i provadéni vymény potrubi v armaturni Sachté bude provedeno provizorni propojeni potrubim po
povrchu, mezi privodnim fadem kolem Sachty k fadu do ulice Nova. Na odbocku bude napojena stavajici
ATS. Bypass bude proveden v dimenzi PE d90. Bez uzaviracich armatur.

3. Zaveér
Projekt pro stavebni povoleni a provedeni stavby je zpracovan na zakladé poZadavkd objednatele,

platnych predpisu a technickych norem. P¥i realizaci postupujte v souladu s technologickymi smérnicemi
a postupy vyrobct a dodrzujte technické normy.

Pfi provadéni je nutné dodrzovat predpisy, tykajici se bezpeénosti prace a technickych zafizeni,
zejména vyhlasky 362/2005, 591/2006, 592/2006, 309/2006 Sb., o bezpecnosti prace a technickych zarizeni
pti stavebnich pracich a zajistit ochranu zdravi osob na stavenisti.

P¥i vykopovych pracich pro pfipojky a venkovni vedeni je nutné brat ohled na ostatni sité. Pfi
CSN 73 6005. Vsechny sité budou opatieny prislusnymi ochrannymi foliemi. Pfed zapoéetim vykopovych
praci je nutné vytycit ostatni sité (zajisti investor). Vykopové prace v ochrannych pasmech jednotlivych siti
Ize provadét jen se souhlasem spravcu siti.

Pred zasypanim venkovniho vedeni bude provedena zkouska tésnosti a prevzeti dozorem
provozovatele. Pfed uvedenim do provozu desinfekce a proplach rada.
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Rekonstrukce komunikace, v ulici Nov4, Velké Prilepy D.1.4 - SO 301 - Vyména vodovodnich fad( — Technicka zprava
véetné vymény vodovodniho fadu, odvodnéni a pfeloZky STL plynovodu Zpracoval: Ing. Michal Hadraba
Dokumentace pro stavebni povoleni a provedeni stavby 20.8.2018 —revize €. 1

KE KOLAUDACI (PREVZETi STAVBY) BUDOU PREDLOZENY NASLEDUJICI DOKLADY:

- Prohl&Seni o shodé na pouZzité vyrobky

- Atest na vyrobky prichazejici do styku s pitnou vodou podle vyhl. 409/2005 Sh
- Protokol o individualnich a komplexnich zkouskach

- Protokol o tlakové zkousce fada a pripojek

- Protokol o zkouSce poZarnich hydranta

- Protokol o desinfekci a proplachu vodovodniho fadu a pfipojek

- Protokol uvedeni povrchu zastavky do pavodniho stavu (obec Velké Prilepy)

- Protokol o uvedeni povrchu ulice Prazska do pavodniho stavu (KSUS)

- Pripadné dalSi zadavatelem nebo zdkonem poZadované doklady

V8echny uvedené vyrobky v PD jsou navrZzeny jako referencni pro urc¢eni technického a funkéniho
standardu. Zdména je mozné pouze po dohodé s investorem a dodrzZeni potfebnych parametra.

POUZITE NORMY A SOUVISEJICi PREDPISY

Ceské technické normy:

CSN 73 60 05 Prostorové usporadani siti technického vybaveni
CSN 733050 Zemni prace

CSN 7554 01 Navrhovani vodovodnich potrubi

CSN 7554 02 Vystavba vodovodnich potrubi

CSN 01 34 62 Vykresy vodovodu

CSN 7559 11 Tlakové zkousky vodovodniho potrubi

CSN 7308 73 Zasobovani pozarni vodou

Zakony a vyhlasky platné v €R, zejména:
Zak. 274/2007 Sb. Zakon o vodovodech a kanalizacich
Zékon 183/2006 Sh.  Stavebni zakon v aktualnim znéni

Vyhl. 362/2005 Sb. O poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pri praci na pracovistich s
nebezpec¢im padu z vySky nebo do hloubky

Vyhl. 591/2006 Sb. O bliz8ich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi préaci a
stavenistich

Vyhl. 309/2006 Sb. PozZadavky na bezpec¢nost a ochranu zdravi pri praci v pracovnépravnich vztazich

Vyhl. ¢. 409/2005 Sh.  Vyhlaska o hygienickych poZadavcich na vyrobky prichazejici do primého styku
s vodou a na Upravu vody
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