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1. Uvod

Dokumentace fesi rekonstrukci stavajici ulice Nova, v obci velké Prilepy. Komunikace ma
v soucasnosti nezpevnény povrch. Soucasti stavby je téZ nova destova kanalizace a vyména vodovodniho
fadu. Vzhledem k nenormovému uloZeni siti je v ramci rekonstrukce téz nutné provést prelozku stavajiciho
STL plynovodu v &asti trasy tak, aby vzdalenosti mezi sitémi odpovidaly CSN 73 60 05

Tato ¢ast dokumentace feSi prelozku plynovodniho fadu. Pfelozka bude provedena ve dvou mistech.

Projekt je zpracovan jako dokumentace pro Uzemni fizeni a vybér zhotovitele.

1.1. ldentifika¢ni udaje stavby:

Nazev stavby, misto stavby: Rekonstrukce komunikace v ulici Nova, Velké P¥ilepy
véetné vymeény vodovodniho fadu, odvodnéni a prelozky
STL plynovodu

Predmét dokumentace: Projektova dokumentace pro stavebni povoleni

a provedeni stavby

Stavebnik: obec Velké Prilepy,
Prazska 162, 252 64 Velké Prilepy
Ing. Eva Aulicka — tel.: 734 300 197
Email: aulicka@velke-prilepy.cz
ICO: 00241806, DIC: CZ00241806
Zastoupena starostkou obce Vérou Cermakovou
Bankovni spojeni: CSOB Postovni spofitelna: 101542896/0300
(Ceskoslovenska obchodni banka, a.s.)

Generalni projektant, proj. ¢asti: Ing. Michal Hadraba
Chalupeckého 1824, 252 63 Roztoky
ICO: 673 918 42
tel: 603 586 997
email: michal@hadraba.cz

Zodpovédny proj. ¢asti: Ing. Michal Hadraba, CKAIT €. 0008359
autorizovany inzenyr pro technologicka zarizeni staveb
autorizovany technik pro stavby vodniho hospodarstvi a
krajinného inZenyrstvi, stavby zdravotné technické
autorizovany inzenyr pro méstské inzenyrstvi

Cést projektu: D.1.5- S0 500 - PreloZka STL Plynovodu
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1.2. Dot¢ené pozemky
k.U. Velké Prilepy

Vymeéra
Parc. €. | Druh pozemku Zpusob vyuZiti | pozemku | Vlastnické pravo Adresa
[m?]
351 Ostatni plocha | Ostatni komunikace | 1220 Obec Velké Prilepy ;SZ;Z?/?; é’ PHlepy
Ste3 |cs@vena 577 Kubovec LuboS | Nové 165, 252 64 Vielké Piilepy
plocha a nadvofri
163/12 | zahrada 184 Obec Velké Pilepy | F225ka 162,

252 64 Velké Prilepy

1.3. Podklady

Digitalni katastralni mapa

Podklady od spravce vodovodu a kanalizace — VaK Beroun
Mapové podklady od CEZ-distribuce

Mapové podklady od Innogy (Gridservice)

Mapové podklady od CETIN

Vytyéenych siti jednotlivymi spravci na misté a jejich zaméreni
PoZadavky investora

Prohlidka mista

Ostatni ¢asti dokumentace

2. SO 500 - Prelozka STL Plynovodu

2.1. Stavajici stav

V ulici Nova se nachdzi STL plynovodni fad z potrubi PE d110, tlakova hladina 300 kPa. Na zakladé
vytyéeni a zaméreni byla zjiSténa poloha plynovodniho fadu. Tato poloha vaéi ostatnim sitim neodpovida
normé (CSN 73 60 05).
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2.2. Navrhovany stav

V ulici je tfeba zridit novou deStovou stoku. Ve dvou mistech, kde neni mozné dodrzet normovy
soubéh, jsou navrZzeny prelozky plynu do nové polohy v ulici (v délce 50 a 24 m)

2.3. Prehled navrhovanych prelozek

Prelozka P1 — PE 100, SDr 11, 110x10, oplasténé - délka 48,5 m, 4 pripojky
Prelozka P2 — PE 100, SDr 11, 110x10, oplasténé - délka 23,3 m, 1 pripojka

2.4. Materiadlové feSeni

Nové trasy plynovodu v ulici Nova — preloZzka P1 a P2 budou provedeny z plastového potrubi PE 100,
SDR 17, Robust PIPE 110x6,5, podle TPG 702 01 (potrubi s ochrannym plastém).

Césti prepojovanych pripojek z PE 100, SDr 11, 32x3,0, téZ s ochrannym plastém.

PFipojeni novych ¢asti plynovodu na stavajici plynovod bude provedeno elektrotvarovkou — hrdlem.
Napojeni stavajicich pfipojek na novy rad bude provedeno pomoci prislusného T-kusu — elektrotvarovky —
nova ¢ast potrubi bude na potrubi stavajici pripojky napojena téz elektrohrdlem.

Po odkopani a napojenim novych ¢asti bude stav stavajicich potrubi (fadd a pripojek) zhodnocen
technikem plynarny.

2.5. Technologie provadéni a propoje

Prelozky budou provedeny bezodstavkové, kromé prepojovanych nemovitosti (cca 5 pFipojek),
u nichz bude v rdmci provadéni prelozky provedeno preruseni dodavky plynu. Majitele je treba
v dostate¢ném predstihu informovat. Prace budou provadény mimo topnou sezénu, v obdobi se snizenym
odbérem plynu.

Po provedeni nové ¢asti trasy prelozky, provedeni tlakové zkousky a prevzeti dozorem plynarny
budou provedeny propoje na stavajici plynovod.

Na stavajici plynovod bude na obou stranach v dostate¢né vzdalenosti pred novym napojenim
navaren odbockovy sedlovy elektrokus, 110/63. Bude zfizen bypass po povrchu ulice, z potrubi PE d 63.
Nasledné budou navareny navrtavaci balénovaci soupravy a plynovod bude odstaven zabal6novanim.
Nasledné bude proveden propoj — hrdlovou elektrotvarovkou PE d110, véetné propojeni pripojek. PFi
provadéni bude prerusena dodavka plynu do pfepojovanych nemovitosti.

Po provedeni propoje bude balénovani odstranéno a do plynovodu bude vpustén plyn. Bypass bude
odpojen a odbocky zaslepeny.

Nasledné bude provedeno téZ propojeni nové ¢asti signaliza¢niho vodice se stavajicim vodi¢em na
radu.

1.1. Udaje o zpracovanych technickych vypodtech a jejich dusledcich pro
navrhované reSeni

Vypocty nebyly provedeny, zachovavame stavajici stav.
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1.2. Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci

2.5.1. Zemni prace

Pred zahajenim vykopovych praci je tfeba provést vytyéené vSech stavajicich inzenyrskych siti (véetné
plynovodu).

Vykopy pro podzemni vedeni od hloubky vétsi jak 1,2 m budou zabezpeceny pazenim nebo budou
event. svahovany 3:1. Sitka vykopu bude min. 0,5 m. P¥i pouZiti paZeni se rozsiti vykop o tloustku stén
pouZitého pazeni.

Predpokladana hloubka vykopu max. 1,2 m.

Vykopy v misté kriZzeni se stavajicimi sitémi budou realizovany ruéné a to 1,0 m pred a za stavajici
inZenyrske sité. Vykopek bude uloZzen na misto uréené investorem v blizkosti stavby. Pokud bude ve
vykopech zasaZena hladina podzemni vody, budou vykopy zabezpeceny tésnénym zataznym pazenim.

e

Pfi odhaleni neznamé sité bude dodavatel informovat investora, projektanta (autorsky dozor) a
technicky dozor. Dodavatel nesmi pokracovat ve vykopovych pracich pred zjisténim majitele podzemni sité
nebo podzemniho zatizeni. Pokrac¢ovani praci je mozné aZz po ovéreni neznamé sité.

Pokud by hloubka nebo prostorova poloha neznamé sité neumozriovaly provést pokladku
plynovodu dle projektové dokumentace, nebo pokud by p¥i dodrZeni navrzené trasy nebyly dodrzeny
pozadované odstupové vzdalenosti (viz vyjadreni spravct dotéenych siti a CSN 73 6005) pFi soub&hu nebo

vvvvv

Zasyp bude vytéZzenym vykopkem. O vhodnosti poufZiti vykopku pro zasyp rozhodne ptizvany geolog.
Zasyp bude hutnén podle €SN 72 1006, mira zhutnéni bude provedena v souladu s poZadavky spravce
komunikace a chodniku.

Céast pripojky je vedena v soub&hu se stavajici pripojkou pro objekt na poz. ¢. 3639 (ale mimo jeji
ochranné pasmo), pri provadéni je presto nutné na stavajici pripojku brat ohled.

2.5.2. Montaz a ulozeni potrubi

Potrubi z PE bude uloZeno na urovnané dno vykopu, zbavené velkych kamend, na piskovy podsyp
min. tl. 0,1 m. Obsyp potrubi bude hutnénym (po vrstvach 0,2 m) piskem 0,3 m nad vrchol potrubi. 300 mm
nad potrubim bude uloZena vystrazna PVC folie.

Potrubi bude opatreno signaliza¢nim vodi¢em. Signaliza¢ni vodi¢ se uklada vzdy soubézné na vSech
PE plynovodech ve smyslu TPG 702 01. Minimalni prafez vodice je 2,5 mm?, provedeni CYY (plny médény
vodic + pracovni + vnéjsi izolace). Signaliza¢ni vodi¢ bude k potrubi pfipevnén kazdé 2 metry.

Pripojeni signaliza¢niho vodice plynovodni p¥ipojky nebo odbocky na signaliza¢ni vodi¢ plynovodu
se provadi tak, aby signaliza¢ni vodi¢ plynovodu nebyl prerusen. Spoj musi byt vodivy, musi byt proveden
pajenim nebo mechanickou svorkou a musi byt izolovan. Druh izolace se voli tak aby odpovidala
predpokladané Zivotnosti plynovodu. Tepelna aplikace izolace na spoj signalniho vodi¢e nesmi ohrozit PE
trubku. Funkce signaliza¢niho vodi¢e musi byt pred predanim stavby ovérena. Kontrola se provadi dle typu
stavby za Gcasti poskytovatel PRS nebo PUS. O vysledku kontroly musi byt sepsan zapis, ktery je soucasti
predavané stavebné-technické dokumentace.

Pro podsypy a obsypy je tfeba pouZit neostrohranny pisek, frakce 0 — 8 cm. Neni moZné pouZit
ostrohrannou drt, Skvaru nebo podobny material.
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Ocelové ¢asti plynovodu je nutné chranit pred nebezpe¢nym dotykem uzemnénim, v souladu s €SN
332000-4-41.

2.5.3. Svarovani

Svareni ocelového potrubi mohu provadét svareci se zkouskou podle €SN EN 287-1. Dodavatel
svarecskych praci musi pouzivat specifikace postupt svarovani WPS, pripravené podle CSN EN 1SO 15067 a
kvalifikované podle CSN EN ISO 15614. Podle téchto postup@ bude provedena instruktaZ svare¢t (zapsané
v montéaznim nebo svarec¢ském deniku).

NDT ani destruktivni zkousky nejsou poZadovany.
Kazdy svar je nutné oznacit znackou svarece.

Svarovani trub z PE se provadi podle TPG 921 01 a podle technickych predpist plynarenské
organizace. Potrubi z PE sméji svaret fyzické osoby s dokladem o zkousce C-U/P podle TPG 927 04.

2.5.4. Ochrana proti korozi

PE potrubi neni treba chranit proti korozi.

2.5.5. Tlakova zkouska:
Tlakova zkouska potrubi z PE bude provedena stla¢enym vzduchem dle CSN EN 12 007-2 a TPG 702
01 pti zkuSebnim pretlaku 1,5 nasobku MOP = 500 kPa.

Potrubi plynovodu bude kromé armatur a spojt zasypané piskem, tlakovou zkousku je mozno zahajit
az po ustaleni pretlaku v potrubi. Prabéh ustalovani se kontroluje deformacnim tlakomérem t¥. presnosti
0,6 a praméru pouzdra min. 160 mm.

Zména pretlaku pfi vlastni tlakové bude zjistovana deformacnim tlakomérem s t¥. presnosti alespor
0.6 a s primérem pouzdra nejméné 160 mm.

Pred provedenim hlavni tlakové zkousky plynovodni pripojky bude zpracovan technologicky postup,
ktery bude predlozen ke schvéleni provozovateli — PPD.

Technologicky postup zkouseni plynovodu od HUP ke rodinnému domu zpracuje revizni technik.
Tlakovéa zkouska bude provedena dle €SN EN 12 327:2013.

Tésnost potrubi je vyhovujici, pokud v prabéhu zkousky nedojde ke zméné zkuSebniho pretlaku a
nebyly zjistény Zadné netésnosti spoja.

2.5.6. Dalsi pokyny k montazi

Zhotovitel je povinen dodrZovat podminky konkrétniho dodavatele materialu; trubky, tvarovky,
armatury a prisluSenstvi pred vlastni montazi zkontrolovat a vycistit. P¥i montaZi musi byt potrubi
zabezpeceno proti poskozeni, proti vnikani vody a necistot.

Pro pokladku budou pouzivany v maximalni mire originalni trouby, tvarovky, spojovaci prvky
z vyrobniho sortimentu; Gpravy na stavbé budou jen vyjimeé¢né-

Zhotovitel je povinen pfi provadéni respektovat predpisy a pozadavky investora a budouciho
provozovatele plynovodu (Innogy). resp. poZzadavky majitelt pozemka a staveb a vlastnik a provozovateld
pFipojek, které jsou v souladu s platnymi predpisy.
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Soucasti dodavky stavby bude prohlidka dokonéeného a vy¢isténého plynovodu za Ucasti zastupce
investora a budouciho provozovatele.

Nové provedené vedeni plynovodu zhotovitel preda zastupci investora pred zakrytim,
zkompletované, véetné zaméreni polohopisu a vySkopisu odbornym geodetem dle metodiky a smérnice
provozovatele a véetné pisemnych dokladu.

Po ukonéeni praci a predani dila zajisti dodavatel vypracovani projektové dokumentace skute¢ného
provedeni.

2.6. Dusledky na zivotni prostredi a bezpecnost prace

Provoz STL plynovodu nebude mit negativni vliv na Zivotni prostredi, nebot pfi ném nedochazi k
produkci zadnych Skodlivych latek. Vzhledem k tomu, Ze se nejedné o stavbu dalkového vedeni, nepodléha
stavba hodnoceni podle zakona ¢. 244/92 Sh. o posuzovani vliva na Zivotni prostredi.

Jednotlivé podzemni a nadzemni investice jsou zakresleny do situace a podélného profilu.

Pred zahajenim vykopovych praci provéri generalni dodavatel u vSech spravcu inZ. siti Uplnost
zakrestu jejich siti v projektové dokumentaci. Provéfeni se musi tykat vSech druhd inZ. siti, vyskytuji-li se
v projektu &i nikoliv. Generalni dodavatel pozada spravce podzemnich inz. siti o jejich vytyéeni v terénu a
kontrolu jejich zakresleni ve vykresové dokumentaci.

Stavba v mistech kriZzeni nebo soubéhu se stavajicimi inZ. sitémi musi byt provedena za odborného
dohledu ptislusnych spravca téchto zatizend.

P¥i pracich pod nadzemnim vedenim musi byt dodrZzena ustanoveni prisluSnych predpist a norem a
to jak pro bezpecnost pracovnik, tak i stroja a zarizeni.

Po dokonceni praci bude pred zahozem prelozka STL plynovodu geodeticky zamérena v souladu se
smérnicemi PPD.

3. Zaveér
Projekt pro Uzemni souhlas je zpracovan na zakladé poZadavk( objednatele, platnych predpist a

technickych norem. P¥i realizaci postupujte v souladu s technologickymi smérnicemi a postupy vyrobct a
dodrZujte technické normy.

PFi provadéni je nutné dodrZovat predpisy, tykajici se bezpecénosti prace a technickych zarizent,
zejména vyhlasky 362/2005, 591/2006, 592/2006, 309/2006 Sb., o bezpecnosti prace a technickych zarizeni
pti stavebnich pracich a zajistit ochranu zdravi osob na stavenisti.

P¥i vykopovych pracich pro pripojky a venkovni vedeni je nutné brat ohled na ostatni sité. Pri
kladeni venkovnich vedeni je nutné dodrzet minimalni odstupové vzdalenosti pfi kiizeni a soubéhu siti dle
CSN 73 6005. Vsechny sité budou opatieny prislusnymi ochrannymi foliemi. Pfed zapoéetim vykopovych
praci je nutné vytycit ostatni sité (zajisti investor). Vykopové prace v ochrannych pasmech jednotlivych siti
Ize provadét jen se souhlasem spravcu siti.

Pred zasypanim venkovniho vedeni bude provedena zkouska pevnosti a tésnosti dle prislusnych
predpisd.

V8echny uvedené vyrobky v PD jsou navrZzeny jako referencni pro urc¢eni technického a funkéniho
standardu. Zdména je mozné pouze po dohodé s investorem a dodrzZeni potfebnych parametra.
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3.1.1. Pouzité normy a souvisejici predpisy

Ceské technické normy a technick& doporuéeni GAS:

€SN 73 60 05 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

€SN 7361 10 Projektovani mistnich komunikaci

CSN EN 12007-1 (38 6413) Zasobovani plynem — Plynovody s nejvysSim provoznim tlakem do 16 bard
véetné — Cast 1: VSeobecné funkéni pozadavky

CSN EN 12007-2 (38 6413) Zasobovani plynem — Plynovody s nejvysSim provoznim tlakem do 16 bart
véetné — Cast 2: Specifické funkeni poZadavky pro polyethylen (nejvy3si provozni
tlak do 10 bard véetné)

CSNEN 12007 - 3 Zasobovani plynem — Plynovody s nejvétSim provoznim tlakem do 16 bart
veetné — Cast 3: Specifické funkéni pozadavky pro ocel
CSN EN 15001-1 Zasobovani plynem — Plynovody s provoznim tlakem vyS$Sim nez 0,5 bar pro

pramyslové vyuZiti a plynovody s provoznim tlakem vy3sim nez 5 bar pro
pramyslové a nepramyslové vyuZiti — ¢ast 1 — Podrobné funkéni pozadavky pro
projektovani, materialy, stavbu, kontrolu a zkou$eni.

CSN EN 12327 Zasobovani plynem - Tlakové zkousSky, postupy pf¥i uvadéni do provozu a
odstavovani z provozu - Funkéni pozadavky
CSN 38 6405 Plynova zafizeni. Zasady provozu
TPG 702 01 Plynovody a pripojky z polyethylenu
TPG 702 03 Opravy plynovodt a pfipojek z polyetylenu
TPG 702 04 Plynovody a pripojky z oceli s nejvy$Sim provoznim tlakem
do 100 bart vcetné
TPG 702 08 Opravy ocelovych plynovodu a pfipojek s nejvy$sim provoznim tlakem 5 bar
TPG 70301 Pramyslové plynovody
TPG 905 01 Z&kladni poZadavky na bezpec¢nost provozu plynéarenskych zafizeni
TPG 920 21 Protikorozni ochrana v zemi uloZenych ocelovych zarizeni.
Volba izola¢nich systéma
TPG 920 24 Zasady provadéni elektrojiskrovych zkousek ochrannych povlaka
TPG 92101 Spojovani plynovod a plynovodnich pripojek z polyetylenu
TPG 934 01 Plynoméry — umistovani, pfipojovani a provoz

Zakony a vyhlasky platné v €R, zejména:

Zakon 183/2006 Sb. Stavebni zakon v aktualnim znéni

Zakon 458/2000 O podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich a 0 zméné nékterych zakond (energeticky zakon)

Zakon 670/2004 Zakon, kterym se méni zakon €. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o

vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a 0 zméné nékterych zakond (energeticky zakon), ve znéni
pozdé;jSich predpisa
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