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1. Úvod 
Dokumentace řeší rekonstrukci stávající ulice Nová, v obci Velké Přílepy. Komunikace má 

v současnosti nezpevněný povrch. Součástí stavby je též nová dešťová kanalizace a výměna vodovodního 
řadu.  

Tato část dokumentace řeší výměnu vodovodního řadu a jeho zkapacitnění na dimenzi DN 200.  

Projekt je zpracován jako dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby 

1.1. Identifikační údaje stavby: 

Název stavby, místo stavby:  Rekonstrukce komunikace v ulici Nová, Velké Přílepy 
včetně výměny vodovodního řadu, odvodnění a přeložky 
STL plynovodu 

 
Předmět dokumentace:   Projektová dokumentace pro stavební povolení  

a provedení stavby  
 
Stavebník:    obec Velké Přílepy,  

Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy 
Ing. Eva Aulická – tel.: 734 300 197 
Email: aulicka@velke-prilepy.cz 
IČO: 00241806, DIČ: CZ00241806 
Zastoupená starostkou obce Věrou Čermákovou 

Bankovní spojení:   ČSOB Poštovní spořitelna: 101542896/0300 
(Československá obchodní banka, a.s.) 

 
Generální projektant, proj. části:  Ing. Michal Hadraba 

Chalúpeckého 1824, 252 63 Roztoky  
IČO: 673 918 42 
tel: 603 586 997 
email: michal@hadraba.cz 

 
Zodpovědný proj. části:   Ing. Michal Hadraba, ČKAIT č. 0008359 

autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb 
autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství, stavby zdravotně technické 

      autorizovaný inženýr pro městské inženýrství 
 
Část projektu:    D.1.4 – SO 301 – Výměna vodovodních řadů 
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1.2. Dotčené pozemky 

Viz souhrnná technická zpráva 

1.3. Podklady 

· Digitální katastrální mapa 
· Podklady od správce vodovodu a kanalizace – VaK Beroun 
· Mapové podklady od ČEZ-distribuce 
· Mapové podklady od Innogy (Gridservice) 
· Mapové podklady od CETIN 
· Vytyčených sítí jednotlivými správci na místě a jejich zaměření 
· Požadavky investora 
· Prohlídka místa 
· Hydraulická studie vodovodní sítě (květen 2017 – Vodárenská společnost Chrudim, a.s.) 
· Ostatní části dokumentace  

2. SO 301 – Výměna vodovodních řadů 

2.1. Stávající stav 

V ulici Nová se nachází vodovodní řad z hrdlových tlakových trub PVC d110, který slouží jako hlavní 
přiváděcí řad směrem od vodojemu do obce. Tento řad má podle dříve zpracované hydraulické studie 
vodovodní sítě (květen 2017 – Vodárenská společnost Chrudim, a.s.) malou kapacitu a negativní vliv na 
tlakové poměry dále v obci. 

Vzhledem ke špatnému technickému stávajícího vodovodu a jeho kapacitní nedostatečnosti, je 
navržena rekonstrukce vodovodu – jeho zkapacitnění. Tuto problematiku řeší Studie výměny vodovodního 
řadu 09/2013. Jako varianta pro realizaci byla zvolena varianta č.2 – odstranění stávajícího vodovodu a jeho 
nahrazení potrubím o vyšší dimenzi.  

Výtažek z textu Studie: 

Stávající vodovodní řad PVC 110x4,3 bude odstraněn a v jeho místech bude osazen nový řad PE 100 
SDR 11, 225x20,5 mm. 

Nový vodovodní řad bude napojen na stávající vodovod PVC DN 200 v ulici Pod Lesem, s plným 
počtem šoupat DN 200. Z druhé strany bude nový vodovodní řad napojen na stávající řad PVC 110x4,3 v ul. 
Polní. Napojení bude provedeno na nově osazený T-kus 200/200, též s plným počtem šoupat DN 200, s 
redukcí 200/100.  

Stávající vodovodní potrubí bude po zprovoznění nového řadu v místech, kde bude okryto v rámci 
provádění nového řadu, vyjmuto ze země a zlikvidováno podle zákona o odpadech – PVC není 
recyklovatelný plast.  

2.2. Navrhovaný stav 

V celé délce ulice je navržena výměna výše uvedeného vodovodního řadu a jeho zkapacitnění. 
Vodovod bude napojen na východním konci ve stávající armaturní šachtě u ATS pro H-systém, na druhé 
straně v křižovatce ulice Nová s ulicí Svahová. Vodovod bude vytažen mimo plochu nově prováděného 
povrchu komunikace. Vždy před napojením na stávající vodovod bude umístěno uzavírací šoupě, pro 
jednoduché napojení dalších etap výměny řadu. 
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Nově navržená dimenze řadu je DN 200, nový řad bude proveden z potrubí z tvárné litiny. 

Trasa nového vodovodu je vedena v řešené ulici, vedle trasy stávajícího vodovodu, ve vzdálenosti 
30 až 60 cm. Vedení je v souběhu s ostatními sítěmi. Stavba bude tvořena dvěma řady – označen jako V1 a 
V2. Celková délka viz níže. 

Vodovod bude proveden dle patřičných ČSN, včetně všech objektů a přípojek. Potrubí bude umístěno 
v rýze v souladu s ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

NAVRHOVANÉ ŘADY 

Vodovodní řad V1  TLT DN 200  395,61 m 
Vodovodní řad V2     22,76 m 

z toho  TLT DN 100  18,86 m 
     TLT DN 200  3,9 m 
Celková délka všech potrubí bude    418,37 m. 
 

OBJEKTY NA VODOVODU 

 Na vodovodní, řadu V1 bude provedeno přepojení všech domovních přípojek, celkem 12 ks. 
Přípojky budou provedeny nově od řadu do vodoměrné šachty. Tam, kde vodoměrná šachta není osazena a 
vodoměr je v suterénu domů, bude provedeno napojení na stávající část vodovodní přípojky po pozemku ve 
vzdálenosti cca 1 m od hranice parcely. Po dohodě s majiteli nemovitosti bude případně provedena přípojka 
nově až k vodoměru v objektu.  

Dále je počítáno s napojením třech nových přípojek pro nemovitosti dosud nenapojené – tyto 4 
přípojky nejsou součástí dodávky – budou provedeny na náklady majitelů připojovaných nemovitostí, 
povolení přípojek musí zajistit sami majitelé.  

Přípojky budou provedeny z vodovodního potrubí PE 100, SDR 11, 32x3,0. Budou opatřeny 
signalizačním vodičem CYY 2,5 mm2, tento vodič bude vodivě propojen s vodovodním řadem. Na opačné 
straně bude vyveden do vodoměrné šachty nebo k vodoměru. Přípojky budou uloženy stejně jako řad na 
pískový podsyp do výkopu.  

Přípojky budou na vodovodní řad napojeny pomocí celolitinového navrtávacího pasu s uzavíracím 
šoupětem 1“ a s integrovanou přechodkou ISIFLO na PE d32. Přípojky budou na řad napojeny až po 
napuštění a proplachu řadu. 

Na řadu budou umístěny 2 ks nových nadzemních hydrantů – budou plnit funkci odkalení a 
odvzdušnění potrubí. Současně budou plnit i funkci požárních hydrantů. Potrubí bude vedeno navrženou 
komunikací, v souběhu s ostatními sítěmi. Dále je na potrubí navržen jeden provozní podzemní hydrant. 
Hydranty budou na řad napojeny přes uzavírací šoupata DN 80. 

ARMATURNÍ ŠACHTA 

V rámci zkapacitnění vodovodu bude provedena kompletní výměna potrubí ve stávající armaturní 
šachtě. Po demontáži stávajícího potrubí bude provedeno kompletní vyčištění šachty, vyvrtání nových 
prostupů (ø cca 250 mm) a její sanace: 

· Šachta bude očištěna tlakovou vodou. Osekání nesoudržných částí. 
· Pasivace odhalené výztuže antikorozním nátěrem, reprofilace výztuže reprofilační maltou 

nebo stěrkou 



Rekonstrukce komunikace, v ulici Nová, Velké Přílepy D.1.4 – SO 301 – Výměna vodovodních řadů – Technická zpráva 
včetně výměny vodovodního řadu, odvodnění a přeložky STL plynovodu Zpracoval: Ing. Michal Hadraba 
Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby červen 2018 

 

  Stránka 5 z 9 
   
   Projektová dokumentace je zpracována podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

 

· Utěsnění nepoužitých nebo starých prostupů, prasklin a spár, utěsnění dilatačních spár 
· větší spáry a trhliny budou (po prosekání nebo proříznutí) zapraveny patřičnou stěrkovou 

hmotou.  
· Následně bude celá šachta opatřena stěrkou zajišťující vodonepropustnost (aplikace 

spojovacího můstku bude posouzena na místě, v rámci KD, po očištění) 
· Dno bude opatřeno po vyčištění samonivelační stěrkou (nutnost aplikace spojovacího můstku 

bude posouzena na místě, v rámci KD, po očištění) 
· Žebříky a poklopy budou očištěny a budou opatřeny trojvrstvovým syntetickým nátěrem 

modré barvy (RAL 5005). 
Následně bude instalováno nové ocelové potrubí (tř. 17 – korozivzdorná), s armaturami. Kotvení 

bude do stěn šachty, ocelovými nerezovými konzolami. Kotvení chemickou kotvou, s nerezovými kotvami 
(třída A2). Napojení na armatury a potrubí bude přírubovými spoji. Potrubí bude vyvedeno mimo šachtu, 
kde bude redukováno na profil DN 100 a napojeno na stávající přívodní řad tak, aby při následné výměně 
přívodního řadu nebylo nutné provádět zásah do armaturní šachty. V šachtě budou osazena uzavírací 
šoupata jak na hlavním řadu (DN 200, PN 10), tak na odbočce (DN 100, PN 16). Šoupata budou opatřena 
zemní soupravou a vyvedena nad strop šachty, kde budou osazeny tři nové litinové šoupátkové poklopy. 

Kromě toho bude potrubí opatřeno vypouštěním DN 80 (šoupě s ručním kolem). Viz výkres D.1.4.04 
(kladečské schéma). 

Prostupy budou po provedení zatěsněny z obou stran bentonitovým páskem nebo tmelem, 
a zapraveny příslušnou expanzní maltou. 

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 

Nový vodovodní řad bude proveden z potrubí z tvárné litiny, DN 200, PN 10. Trubky a tvarovky 
s hrdlovými spoji, označené spoje budou zámkové, jištěné proti vysunutí. Protikorozní úprava trub i 
tvarovek min. základní, podle ČSN EN 545. Vnější povrchová úprava zinková slitina, min. 400 g/m2 + krycí 
epoxidový povlak, vnitřní povrchová úprava odstředivě nanesená vysokopecní cementová vystýlka odolná 
síranům dle ČSN 545.  

Vodovodní přípojky z vodovodního potrubí PE 100, SDr 11, 32x3,0. 

Dodavatel je povinen doložit pro všechny použité materiály nebo výrobky atest na použití pro trvalý 
styk s pitnou vodou podle vyhl.  409/2005 Sb. 

Nově osazená vodovodní šoupátka měkkotěsnicí plnoprůtočné se třemi O-kroužky v ucpávce, se 
zemní teleskopickou soupravou vyvedenou do poklopu, vřeteno točivé nestoupající se závitem uvnitř 
šoupátkové komory, klín celopogumován antibakteriální pryží s vedením po celé délce zdvihu, příruby 
PN 10 a PN 16, dle EN 1092-2, s přírubami typ 21, tvar B. teleskopická souprava vyvedená do litinového 
šoupátkového poklopu usazeného v úrovni nové komunikace. Materiál tvárná litina GGG-40, klín 
celopogumován antibakteriální pryží EPDM, vřeteno – korozivzdorná ocel 1.4021 (13% Cr), O-kroužky: 
pryž NBR, Spojovací šrouby víka: korozivzdorná ocel A2 dle ISO 3506, Ucpávkový šroub, vřetenová matice: 
kovaná mosaz. Dimenze DN 200 – PN 10, DN 100 – PN 16 a DN 80 – PN 16. 

Hydranty litinové, DN 80, veškeré vnitřní součásti z materiálů odolných proti korozi, sloupek, patka a 
hlava hydrantu s povrchovou ochrannou vrstvou odolnou proti korozi, utěsnění vřetene (O-kroužky) 
uloženými v mosazném pouzdře odolném proti korozi (podle DIN 3547-T1), definované koncové polohy při 
otevírání a zavírání, hlava hydrantu otočná do libovolné polohy, automatické vyprázdnění hydrantu při 
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zavření, možnost připojení odvodňovacího vedení (trubka PE 32 mm), bezproblémová výměna všech 
vnitřních dílů. 

Potrubí v armaturní komoře v místě napojení bude z ocelových trub, z oceli třídy 17, ČSN EN 1.4301 – 
AISI 304 (austenitická korozivzdorná ocel), případně 1.4307 (AISO 304L). Spojování bude svařováním a 
přírubovými spoji. Min. tloušťka stěny 3 mm. 

Podpěrné konstrukce ocelové, z oceli třídy 17, jak. ČSN EN 1.4301, spojovací prostředky a kotvy třídy 
A2. 

PROVÁDĚNÍ VODOVODU 

Výkop pro vodovodní řad bude proveden ručně či strojně. Stěny výkopu budou pažené nebo 
svahované. Potrubí přípojky bude položeno v otevřeném výkopu na urovnaný pískový podsyp tl. 100 mm. 
Na koncích bude vodivě na litinový řad připevněn signalizační vodič stávajících PVC řadů. Po uložení potrubí 
bude provedena tlaková zkouška. Potrubí bude poté obsypáno jemnozrnným obsypem 200 mm nad 
temeno roury, bude hutněn ručně po vrstvách, na obsyp bude položena výstražná fólie. Hutnění zásypu 
bude provedeno po vrstvách, min. na 95% PCs. Strojní hutnění je možné provádět až 300 mm nad temenem 
potrubí.  

Pro montáž vodovodu platí ČSN 75 5401. Svářečské práce mohou provádět pracovníci, kteří mají 
platný svářecí průkaz pro svařování daných trubek a tvarovek. Evidence svárů se vede ve stavebním deníku. 

Před zasypáním vodovodu je nutné provést tlakovou zkoušku dle ČSN 73 6611. Po dokončení 
montáže bude vodovod propláchnut, odkalen a desinfikován. 

ZEMNÍ PRÁCE 

Při předání staveniště je dodavatel povinen zajistit vytyčení, případně ověření všech stávajících 
podzemních sítí a zařízení příslušnými správci. Vytyčení všech sítí a zařízení je nezbytně nutné zaznamenat 
do stavebního deníku. Dodavatel nesmí zahájit výkopové práce před vytyčením a ověřením stavu všech 
podzemních sítí a podzemních zařízení zástupci správců. 

Při odhalení neznámé sítě bude dodavatel informovat investora, projektanta a autorský dozor. 
Dodavatel nesmí pokračovat ve výkopových pracích před zjištěním majitele podzemní sítě nebo 
podzemního zařízení. Pokračování prací je možné až po ověření neznámé sítě. 

Pokud by hloubka nebo prostorová poloha neznámé sítě neumožňovaly provést pokládku vodovodu 
dle projektové dokumentace, nebo pokud by při dodržení navržené trasy nebyly dodrženy požadované 
odstupové vzdálenosti (viz vyjádření správců dotčených sítí a ČSN 73 6005) při souběhu nebo při křížení od 
neznámé inženýrské sítě, je třeba tuto záležitost řešit ve spolupráci s projektantem. 

Při výkopových pracích pro přípojky a venkovní vedení je nutné brát ohled na ostatní sítě. V 
ochranném pásmu vodovodů (týká se i přípojek) v šíři 1,5m od vnějšího líce potrubí na obě strany se budou 
provádět výkopové práce ručně. Vodovodní armatury musí být po celou dobu stavby přístupné, 
provozuschopné a ovladatelné. Nad stávajícími vodovodními řady nesmí být skladován stavební ani 
výkopový materiál. Zařízení staveniště musí být situováno mimo ochranná pásma vodovodů. 

Výkopy jsou převážně prováděny ve stávajícím nezpevněném povrchu ulice Nová. Povrch této 
komunikace bude proveden nově v rámci samostatného stavebního objektu – SO 100 – komunikace (viz 
část D.1.1 PD). Pouze v části mezi ulicí Nová a napojením do armaturní komory bude řad veden částečně 
pod zastávkou dlážděnou z betonové zámkové dlažby a částečně pod asfaltovým povrchem krajské 
komunikace Roztocká. Na umístění vodovodu do této komunikace je uzavřena mezi investorem a KSÚS 
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smlouva. Při obnově povrchu této komunikace je nutné postupovat v souladu s technickými podmínkami 
uvedenými v této smlouvě. Po provedení bude povrch předán technikovi KSÚS. Dlážděná zastávka bude 
obnovena do původní podoby – po provedení podléhá převzetí technikem obce Velké Přílepy. 

Zatravněný povrch kolem armaturní šachty bude též uveden do původního stavu – urovnán, 
ohumusován a zatravněn. 

Délka vedení pod zastávkou:    11 m 
Délka vedení pod asfaltovým povrchem ul. Pražská: 37 m  
 

TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ A ODSTÁVKY 

Vzhledem k tomu, že vodovodní řad slouží nejen k zásobování nemovitostí v ulici Nová, ale slouží i 
jako hlavní přívod do celé obce, není možné jej odstavit. Odstávky vodovodu je možné provést jen na 
krátkou, nezbytně nutnou dobu, v řádu hodin, při přepojování koncových úseků. 

Trasa nového vodovodního řadu je navržena tak, aby bylo možné při jejím provádění ponechat 
stávající řad pokud možno v provozu. Pro úseky, kdy jsou oba řady v kolizi a uvedený způsob provádění 
neumožňují, budou provedeny krátké bypassy po povrchu, v dimenzi PE d90. Bypassy budou provedeny 
z potrubí PE, napojení bude pomocí přírubových přechodek. Pokud bude bypass proveden v místě stávající 
přípojky, bude přípojka provizorně též přepojena na bypass. 

Vodovod bude prováděn etapově – výměna započne výměnou potrubí a armatur ve stávající 
armaturní šachtě, včetně bypassu. Dále bude prováděn úsek od armaturní šachty až k ulici Nová (úsek bez 
domovních přípojek). Následně bude provedena výměna řadu v ulici Nová, na dvě až tři etapy – etapizace 
bude sladěna s etapizací výměny povrchu. Etapizaci navrhne dodavatel a bude odsouhlasena TDI na 
kontrolním dnu stavby. 

Při provádění výměny potrubí v armaturní šachtě bude provedeno provizorní propojení potrubím po 
povrchu, mezi přívodním řadem kolem šachty k řadu do ulice Nová. Na odbočku bude napojena stávající 
ATS. Bypass bude proveden v dimenzi PE d90. Bez uzavíracích armatur. 

 

3. Závěr 
Projekt pro stavební povolení a provedení stavby je zpracován na základě požadavků objednatele, 

platných předpisů a technických norem. Při realizaci postupujte v souladu s technologickými směrnicemi 
a postupy výrobců a dodržujte technické normy.  

Při provádění je nutné dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 
zejména vyhlášky 362/2005, 591/2006, 592/2006, 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení 
při stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví osob na staveništi. 

Při výkopových pracích pro přípojky a venkovní vedení je nutné brát ohled na ostatní sítě. Při 
kladení venkovních vedení je nutné dodržet minimální odstupové vzdálenosti při křížení a souběhu sítí dle 
ČSN 73 6005. Všechny sítě budou opatřeny příslušnými ochrannými fóliemi. Před započetím výkopových 
prací je nutné vytyčit ostatní sítě (zajistí investor). Výkopové práce v ochranných pásmech jednotlivých sítí 
lze provádět jen se souhlasem správců sítí.  

Před zasypáním venkovního vedení bude provedena zkouška těsnosti a převzetí dozorem 
provozovatele. Před uvedením do provozu desinfekce a proplach řadů.   
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KE KOLAUDACI (PŘEVZETÍ STAVBY) BUDOU PŘEDLOŽENY NÁSLEDUJÍCÍ DOKLADY: 

- Prohlášení o shodě na použité výrobky 
- Atest na výrobky přicházející do styku s pitnou vodou podle vyhl.  409/2005 Sb  
- Protokol o individuálních a komplexních zkouškách 
- Protokol o tlakové zkoušce řadů a přípojek 
- Protokol o zkoušce požárních hydrantů 
- Protokol o desinfekci a proplachu vodovodního řadu a přípojek 
- Protokol uvedení povrchu zastávky do původního stavu (obec Velké Přílepy) 
- Protokol o uvedení povrchu ulice Pražská do původního stavu (KSÚS)  
- Případně další zadavatelem nebo zákonem požadované doklady  

Všechny uvedené výrobky v PD jsou navrženy jako referenční pro určení technického a funkčního 
standardu. Záměna je možná pouze po dohodě s investorem a dodržení potřebných parametrů. 

 

POUŽITÉ NORMY A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY 

České technické normy: 

ČSN 73 60 05  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 30 50  Zemní práce 
ČSN 75 54 01   Navrhování vodovodních potrubí 
ČSN 75 54 02   Výstavba vodovodních potrubí 
ČSN 01 34 62   Výkresy vodovodu 
ČSN 75 59 11   Tlakové zkoušky vodovodního potrubí 
ČSN 73 08 73  Zásobování požární vodou 
 
Zákony a vyhlášky platné v ČR, zejména: 
Zák. 274/2007 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 
Zákon 183/2006 Sb.  Stavební zákon v aktuálním znění 
Vyhl. 362/2005 Sb. O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Vyhl. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a 

staveništích 
Vyhl. 309/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
Vyhl. č. 409/2005 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku 

s vodou a na úpravu vody 


