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KANALIZACNI PRIPOJKA :

1. Pouzité podklady:

Situace katastralni mapy v méfitku 1:1000 (2000, 2880) a projekt pro stavebni povoleni.

2. Stavajici sité:

Zakresy siti a jejich vyskopisné umisténi jsou pouze orientacni a neslouzi jako jejich vytyCovaci
vykres.

Pied zapocCetim praci si investor zajisti pfesné vytyCeni vSech moznych inzenyrskych siti u jejich

spravct — ve smyslu jejich vyjadieni.

3. Vytyéeni kanalizace:

Smérové vytyéeni - je dano stavajicim vedenim splaSkové kanalizace, vzdalenym v navrzeném mis-
t& napojeni cca 5,0m od objektu.
Vyskové vyty€eni - vychazi z linearniho smérového méfeni.

4. Technické reSeni pripojky splasSkovych a de§tovvch vod:

Projekt fesi napojeni novostavby polyfunkéniho objektu na stavajici splaskovou kanalizaci plasto-
vym potrubim KG 200 v celkové délce cca 4,0 m. Zemni kanaliza¢ni rozvody budou vedeny od
jednotlivych zatizovacich pfedmétt pies objekt do kanalizace.

Z objektu bude vyvedeno potrubi splaSkové kanalizace ptes pozemek do revizni Sachty
umisténé cca 1,0 m od objektu, dale povede kanalizace do okraje vozovky, kde vede kanaliza¢ni
fad, a kde bude ptipojka kanalizace napojena.

Vnitini zemni kanaliza¢ni rozvody budou vedeny od jednotlivych stupacek zatfizovacich
predmétu.

Hloubka uloZeni potrubi bude minimalné 1,0 m. Potrubi bude uloZeno na piskové loze.
Provedeni kanalizace bude ve smyslu CSN 75 6101 (Stokové sitd a kanalizaéni ptipojky) a
CSN 75 6760 (Vnitini kanalizace), CSN EN 1610 (Provadéni stok a kanaliza¢nich piipojek a jejich
zkouseni) a Z&kona o vodovodech a kanalizacich ¢. 274/2001 Sb.

Pro realizaci a provozovani plati v§eobecné podminky spravce a provozovatele kanaliza¢ni-
ho fadu - podle pokyni VaK.

Pfipojeni na kanalizacni sbéra¢ bude provedeno shora obloukem s naklonem 30° po sméru
toku. Ke kontrole napojeni pied zahozem bude ptizvan spravce kanalizace.

5. Bilance spoti‘eby vody v objektu:
splaskové vody odpovidaji potiebé vody

Priimérna denni spotieby vody Qp

650 jidel = 25 I /jidlo = 16 250 l/den

Skolni klub 430s0b - 201/0s = 860 I/den = 17 710 I/den
Knihovna 300sob - 20l/0s = 600 |/den

Maximalni denni spotreba vody
Qm=Qp* kp=17710* 1,35 =23 909 I/den



Maximalni hodinova potieba vody
Qn=0Qm*kn=1(23909 *1,8)=43035 I/den = 3 586 I/hod=1,0 I/s

Rocni spotreba vody:
17,71m3*200 = 3 542 m*/rok
Z toho TV 708 m®/rok.

Popis reSeni tukové kanalizace :

Jednotlivé provozni celky gastro budou napojeny na lokalni lapaky tukt, které budou umis-
tény v interiéru objektu, tyto budou pospojovany spolecnou kanalizaci, kterd bude vyvedena
Z objektu a v misté revizni Sachty bude zausténa do pripojky splaskové kanalizace.

Popis reSeni deSt’ové kanalizace :

Dest'ové vody budou svedeny ze stiechy objektu ze 4 mist. Okapy budou napojeny na lapace
sttesnich splavenin.

Spole¢né svodné venkovni potrubi destové kanalizace budou napojena na piipojku kanali-
zace Vv miste revizni Sachty.

6. Bilance de§tovych vod:

Objekt A
Q=i.A.C;

1 ... 1intenzita desté [I/s]

A ... plocha stfechy [m?]

C ... soucinitel odtoku destovych vod [-]
Qr=0,03.258.1=7,741/s

Pro uvedeny odtok vyhovuje dimenze potrubi DN150.

7. Zemni prace splaskové a destové kanalizace:

Pted zahajenim zemnich praci je investor povinen zajistit si v trase piipojky vytyceni vSech
inZenyrskych siti jejich spravci a nasledné respektovat podminky jejich vyjadieni.
Kfizeni a soubéh bude proveden v souladu s CSN 73 6005.
Zpusob vykopu, termin provedeni a technické pokyny k pracim budou stanoveny sprdvcem komu-
nikaci (v jeho rozhodnuti o zvlastnim pouziti komunikac¢niho télesa).
Zemni vykopové prace budou provadény strojové nebo ru¢né, jen v blizkosti podzemnich siti a bu-
dov budou provadény ru¢né se zvySenou opatrnosti. Protlak pod komunikaci.
Vykop bude vyhlouben na $itku 0,8 m a hloubku 1,25 m. Dno vykopu musi byt rovné, dokonale
zhutnéné, ve sklonu podle projektové dokumentace, velikost piskového zrna max. 7 mm.
Vykop musi byt zfeteln€ oznacen, opatfen zabradlim proti padu chodcii a v noci osvétlen.
V misté napojeni na kanalizacni fad bude provedena pracovni jama o rozméru 10001500 mm.
Zasyp vykopu bude provadén nesedavym materidlem postupné po vrstvach 300 mm se zhutfiova-
nim. Povrch bude srovnan kamenivem a zeminou do puvodni nivelety terénu a nasledné dopliovan
podle sesedani zasypu po dobu min. 12 mé&sict. Postup a pribéh praci bude dokumentovan ve sta-
vebnim deniku.
Odpady, které vzniknou pii realizaci této stavby musi byt likvidovany v souladu se zdkonem o od-
padech €. 185/2001 Sb.



Soubé¢h a kifZeni s podzemnimi inZenyrskymi sitémi provést podle CSN 73 6005.

Piipadné zmény oproti dokumentaci musi byt konzultovany s projektantem!

VODOVODNI PRIPOJKA :
1. Pouzité podklady:

Situace katastralni mapy v méfitku 1:1000 (2000, 2880) a projekt pro stavebni povoleni.

2. Stavajici sité:

Zakresy siti a jejich vyskopisné umisténi jsou pouze orientacni a neslouzi jako jejich vytyCovaci
vykres.

Pied zapocetim praci si investor zajisti pfesné vytyceni vSech moznych inzenyrskych siti u jejich

spravcu — ve smyslu jejich vyjadieni.

3. Vytyéeni vodovodu:

Smérové vyty€eni - je dano stavajicim vefejnym vodovodem vzdalenym v navrZzeném misté napo-
jeni cca 4,5 m od objektu, navrtdvkou se zemni zdkopovou soupravou a zemnim uzavérem.

Vyskové vyty€eni - vychazi z linearniho smérového méteni.

4. Technické ieSeni vodovodni pripojky:

Projekt fesi napojeni novostavby polyfunkéniho domu na stavajici vodovodni fad.

Ze stavajiciho vefejného vodovodu bude vyvedeno potrubi HDPE40x3,7 o celkové délce
cca 4,0 m, které povede do vodomérné Sachty na paté objektu. Ve vodomérné Sachté bude osazena
typova vodomérna fada DN32 s faktura¢nim vodomérem DN20. Odtud bude pokracovat vnéjsi do-
movni vodovod do objektu, kde bude umistén hlavni uzavér vody objektu DN32 — soucast vnitiniho
feseni vodoinstalace.

Hloubka kryti potrubi bude minimalné 1,5 m. Potrubi bude uloZeno na piskové loze, nad po-
trubi bude rozvinuta vystrazné folie a ptilozen zemnici vyty¢ovaci vodic.

Vodomérna Sachta bude betonova 1000x1200mm, vyska 1,5 m pted objektem.

Provedeni vodovodni piipojky bude ve smyslu CSN 75 5411 (Vodovodni piipojky) a Zako-
na o vodovodech a kanalizacich ¢. 274/2001 Sb.

Pro realizaci a provozovani plati vSseobecné podminky spravce a provozovatele vodovodniho
fadu - podle pokynt VaK.

Rozsah praci je patrny z projektové dokumentace.

Bilance spotieby vody v objektu :

Priimérna denni spotieby vody Qp

650 jidel = 25 | /jidlo = 16 250 l/den

Skolni klub 430s0b - 201/0s = 860 I/den = 17 710 I/den
Knihovna 300sob - 20l/0s = 600 I/den

Maximalni denni spotreba vody



Qm=Qp* kp=17710* 1,35 = 23 909 I/den

Maximalni hodinova potieba vody
Qn=0Qm*kn=(23909 *1,8)=43035 I/den = 3 586 I/hod=1,0 I/s

Rocni spotreba vody:
17,71m3*200 = 3 542 m*/rok
Z toho TV 708 m3/rok.

Max. potieba pozarni vody: je zvazovano s maximalnim moznym soucasnym pouzitim 2 hydranti
=2.0,31l/s=0,6I/s.

Pozn.: Nepocita se s moznosti soucasné¢ho odbéru vody pro pozarni vodovod a ostatni odbér.

Néavrh vodovodni ptipojky je DN32.

6. Zemni préce:

Pfed zahajenim zemnich praci je investor povinen zajistit si v trase pfipojky vytyceni vSech
inZzenyrskych siti jejich spravci a nasledné respektovat podminky jejich vyjadieni.
Kfizeni a soubéh bude proveden v souladu s CSN 73 6005.
Zpusob vykopu, termin provedeni a technické pokyny k pracim budou stanoveny sprdvcem komu-
nikaci (v jeho rozhodnuti o zvlastnim pouziti komunikac¢niho télesa).
Zemni vykopové prace budou provadény strojové nebo ru¢né, jen v blizkosti podzemnich siti
a budov budou provadény rucné se zvySenou opatrnosti.
Vykop bude vyhlouben na §itku 0,8 m a hloubku 1,65 m. Vykop musi byt zfetelné oznacen, opatien
zéabradlim proti padu chodcti a v noci osvétlen.
V misté napojeni na vefejny vodovod bude provedena pracovni jama o rozméru 10001200 mm
s hloubkou 200 mm pod potrubim.
Zasyp vykopu bude provadén nesedavym materialem postupné po vrstvach 300 mm se zhutnova-
nim. Povrch bude srovnan kamenivem a zeminou do puvodni nivelety terénu a nasledné dopliovan
podle sesedani zasypu po dobu min. 12 mésici.
Odpady, které vzniknou pii realizaci této stavby musi byt likvidovany v souladu se zdkonem o od-
padech ¢. 185/2001 Sb.

Soubéh a kiizeni s podzemnimi inZzenyrskymi sitémi provést podle CSN 73 6005.
Piipadné zmény oproti dokumentaci musi byt konzultovany s projektantem!

Ve Vyskove dne 24.11. 2017
Vypracoval : Ing. Petr Polacek, CKAIT 1005117
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