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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

Viz. průvodní zpráva  

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 

B.1.1.1 Charakteristika stavebního pozemku 
V současnosti se jedná o zastavěné území obce, viz. územní plán, trvale zastavěné území obce. Novostavba polyfunkčního 
objektu navazuje hmotově na stávající budovu s č.p.130A, s níž tvoři kompoziční a po rekonstrukci objektu 130A v rámci 
plánované druhé etapy výstavby i funkční celek.    
Stávající objekt přístavby k domu č.p.130A je kolaudován jako zámečnická dílna, v současnosti je nevyužíván a vyklizen. 
Novostavba polyfunkčního domu je navržena na půdoryse stávající stavby. Zastavěnost území je stejná. V rámci novostavby 
objektu budou kultivovány okolní zpevněné plochy – nová asfaltová komunikace, chodníky pro pěší, nově ztvárněna parkovací 
odstavná plocha pro automobily – 4x osobní automobil.   
 

B.1.1.2 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně-historický 
průzkum, apod.)  

Během zpracování dokumentace byla uskutečněna návštěva stavby projektantem a proveden vizuální průzkum stavebních 
konstrukcí.  
Byl proveden podrobný radonový průzkum s výsledkem nízkého radonového rizika. Výsledky průzkumů jsou zapracovány do 
této dokumentace.    
 

B.1.1.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Žádná nejsou.  
 

B.1.1.4 Poloha vůči záplavovému území, poddolovanému území, apod.   
Místo stavby je mimo záplavové, resp. poddolované území.  
 

B.1.1.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
Stavba neovlivňuje svým provozem okolní stavby ani pozemky. Stavba neovlivňuje negativně odtokové poměry v území.  
 

B.1.1.6 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
V místě stavby se nachází na křížení ulic Pražská a Na Skalce jeden vzrostlý strom, který bude pokácen. Žádná jiná vrostlá 
zeleň v místě stavby není. V místě nového návrhu stavby se nachází stávající přístavba zámečnické dílny, která bude 
zbourána. Demoliční projekt na tuto stavbu tvoří samostatnou část projektové dokumentace.   
 

B.1.1.7 Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/ 
trvalé)  

Požadavky na zábory LPF nejsou. Pozemek je součástí ZPF, vzhledem k poloze v obci nepodléhá vynětí ze ZPF.   
 

B.1.1.8 Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu) 
Novostavba polyfunkčního domu bude nově napojena na všechny dostupné inženýrské sítě – splašková kanalizace, 
vodovodní řad, plynovodní řad, elektro NN.  Dopravní napojení zůstává stávající. 
 

B.1.1.9 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Nejsou známy.  
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B.2 Celkové popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Novostavba polyfunkčního domu je občanská stavba s provozem velkokapacitní kuchyně sloužící pro zajištění stravování žáků 
základní školy ve Velkých Přílepech. Další provozy občanské vybavenosti tvoří veřejná knihovna a školní klub – prostory 
základní školy mohou sloužit buď jako družina nebo pro volnočasové aktivity školní mládeže.   
 
Základní kapacity funkčních jednotek:  
1.PP – Provoz velkokapacitní kuchyně 
Velkokapacitní kuchyně slouží pro přípravu 650 jídel denně. Je uvažována příprava 2x hlavní menu.  
Cca 60 ks jídel je vydáváno v 1.NP zaměstnancům obecního a stavebního úřadu, přístup do prostoru jídelny je umožněn 
z chodníku pro pěší podél východní fasády objektu.  
Zbývající část připravených jídel je rozvážena do budov základních škol – ZŠ-1.stupeň, ZŠ-2.stupeň, rozvoz sociální službou 
po obci a okolí seniorům.  
Provoz kuchyně je obsluhován 6-ti zaměstnanci.  
Vstup do zázemí je umožněn po vyrovnávacím venkovním schodišti na severní straně objektu, na nějž navazuje provoz šatny, 
skladovací prostory, přípravny, varna a mytí provozního nádobí. Provoz v 1.PP je propojen s provozem gastro v 1.NP 
servisním schodištěm podél šachty nákladního výtahu. Nákladní výtah je přístupný z exteriéru na úrovni 1.NP, spojuje pak 
1.NP (závoz zboží a surovin) a manipulační plochu v 1.PP (skladovací prostory s navazující přípravou surovin).  
 
1.NP – část gastro 
V prostoru 1.NP je umístěna provozní kancelář a navazující výdej hotových jídel do prostoru jídelny. Připravená jídla jsou 
přepravována z 1.PP do 1.NP gastro výtahem. Na výdejnu hotových jídel navazuje provoz mytí bílého nádobí, úklidová 
místnost. Jídelna je přístupná přes vstupní část zádveří z východní strany objektu a je určena pro stravování 20 zaměstnanců 
obecního a stavebního úřadu. Předpokládá se v době výdeje obědů mezi 11-14 hod. obrátka 3x 20, celkem 60ks vydaných 
jídel.  
 
1.NP – část knihovna   
Z chodníku pro pěší na východní straně objektu je přístup do veřejné knihovny. Provoz knihovny tvoří halová místnost 
s vestavnými knihovními boxy, vstupním recepčním pultem, části studovny se stolečky. V době pořádání společenské akce 
„čtenářského klubu“ se předpokládá pobyt max. 30 osob v prostoru knihovny. V provozních hodinách se pak předpokládá 
individuální návštěva jednotlivých osob. V prostoru vstupního schodiště je umístěna toaleta pro imobilní občany a úklidová 
místnost.  
 
2.NP – školní klub-družina 
Přes vstupní schodiště do knihovny je přístup do 2.NP, které je vyhrazeno pro potřeby základních škol. Ve stupních prostorech 
jsou umístěny plechové šatní skříňky pro 40 žáků. Z prostoru šaten je přístupná chodba, z níž se stupuje do dvou heren, resp. 
pobytových místností pro mládež. Oba prostory jsou dělitelné mobilními příčkami.  
 

B.2.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících 

B.2.2.1 Stávající stav  
Řešený polyfunkční dům 130B je součástí širšího záměru v území a tvoří 1. etapu výstavby, na kterou navazuje v další fázi 
rekonstrukce stávajícího objektu 130A a souvisejících úprav obecní regulace ve středu obce.   
Na pozemku stavby stojí dům č.p. 130A (2. etapa výstavby), což je dvoupodlažní objekt z přelomu 19. a 20. století s 
nevyužívaným podkrovím. V přízemí jsou dva obchody, zbytek domu je nevyužívám. Původně stál objekt č.p. 130A uprostřed 
pozemku zahrady, kdy zahrada přiléhala k domu jak na severní straně, tak na jižní straně původního objetu. V části pozemku 
severní zahrady (místo stavby řešeného objektu 130B) byla následně přistavena stávající jednopodlažní přístavba, původně 
využívaná jako zámečnická dílna.  
Přístavba zámečnické dílny je určena k demolici. Na takto uvolněném místě stavby je navržena novostavba polyfunkčního 
domu se školní kuchyní a školním klubem.  
Stavební úpravy stávajícího objektu 130A s navazující úpravou urbánní regulace centra obce jsou součástí 2. etapy výstavby a 
nejsou předmětem tohoto projektu.  
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B.2.2.2 Nový návrh  
Stavební program k novému zadání:   
Stávající přístavbu na severní straně objektu 130A odstranit. V místě stávající zámečnické dílny postavit nový objekt, do něhož 
bude umístěna velkokapacitní kuchyně, knihovna a prostory pro volnočasové aktivity žáků základní školy. V návaznosti na 
velkokapacitní kuchyni rovněž zakomponovat výdej jídel a navazující jídelnou pro cca 20 strávníků. Velkokapacitní kuchyně 
má uvažovanou kapacitu 650 jídel – příprava dvou hlavních jídel denně.   
Kuchyně bude rovněž sloužit pro zásobování, resp. rozvoz do jídelen základního školy (1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ), vč. 
možnosti stravování seniorů, vč. případného rozvozu po obci. V nadzemní části objektu B prověřit možnost umístění knihovny 
a volnočasových aktivit pro žáky základní školy (školní klub, kroužek).  
 
Nový návrh – hmotové řešení:   
Objekt 130B:  
V místě stávající zámečnické dílny, tj. v místě původní severní zahrady stávajícího domu je navržena třípodlažní přístavba. 
Přístavba je navržena jako samostatně stojící objekt, který je kompozičně (a v budoucnosti i dispozičně připojen) ke stávající 
budově 130A pomocí napojovací hmoty ustupujícího krčku. Nová přístavba vytváří hmotový protipól stávající budově 130A. 
Hmotové i tektonické členění novostavby se odvíjí od stávající hmoty objektu 130A, a to jak v rytmu členění fenestrace, tak v 
respektování výšky římsy stávající budovy. V rámci posledního ustupujícího podlaží je přístavba tvarována v odkazem na 
zpracovanou hmotovou studii celku, tedy nástavba novostavby navazuje na uvažovanou vestavbu vikýře do krovu stávající 
budovy. Tímto způsobem se obě hmoty propojují jak v měřítku zástavby, členění, i celkové tektonice fasády. 
 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  

Nový návrh – dispoziční a provozní řešení:   
Objekt 130B)  
V 1.PP objektu 130B je navržena velkokapacitní kuchyně s kapacitou pro 650 jídel – dvě hlavní jídla, resp. 2 menu, denně. 
Vstup do zázemí je ze severní strany po vyrovnávacím schodišti. V provozu kuchyně se předpokládá pohyb 6-ti pracovníků – 1 
provozní a 5 kuchařů.  
Za vstupem na severní straně jsou umístěny prostory zázemí pro zaměstnance šatna, koupelna s WC, praní a sušení 
pracovních oděvů, navazují prostory skladování obalů, chlazený sklad odpadů, sklad nápojů, navazuje skladovací sekce 
jednotlivých druhů potravin, na skladovací část navazují přípravny masa, zeleniny, ryb, těsta. Za přípravnami je umístěna 
velkokapacitní kuchyně se sekcí studené kuchyně a mytí kuchyňského nádobí. Do výdeje jídel v 1.NP jsou hotová jídla 
dopravována pomocí gastro-výtahu mezi 1.NP a 1.PP.  
Uprostřed dispozice je umístěna manipulační plocha, na níž navazuje nákladní výtah mezi 1.NP a 1PP. V návaznosti na 
výtahovou šachtu je umístěno i servisní schodiště z 1.PP do části výdeje jídel v 1.NP.  
Na výdej jídel v 1.NP navazuje jídelna pro zaměstnance obecního a stavebního úřadu, přístupná z nového chodníku pro pěší 
na východní straně objektu. V přístupové čísti je umístěna toaleta pro imobilní občany. V jídelně v 1.NP se předpokládá výdej 
cca 60 jídel denně ve 3 obrátkách. Jídelna má kapacitu 20 míst k sezení.  
Provoz knihovny v 1.NP. Vstup do části knihovny je přes zádveří a schodišťový prostor z východní strany objektu. Ve 
schodišťovém prostoru je umístěna toaleta pro imobilní a úklidová komora. Prostor knihovny tvoří halový prostor s knihovními 
regály, v části vnitřní dispozice jsou umístěny knihovní boxy pro ukládání knih. Ve vstupní části do knihovny je umístěna 
vstupní recepce s navazující studovnou – 2 stolečky k sezení.  
Provoz školního klubu ve 2.NP. Prostory slouží pro potřeby základní školy. Prostory jsou řešeny jako školní družina pro 40 dětí 
(2,0m2 z pobytové plochy herny), popř. mohou být využívány pro volnočasové aktivity školní mládeže.  
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Novostavba polyfunkčního domu je řešena bezbariérově na úrovni 1.NP, v části veřejné knihovny a bezbariérový přístup je 
umožněn rovněž do prostorů jídelny. Přístup z chodníku pro pěší podél východní fasády.  
U obou vstupů je umístěna toaleta pro imobilní občany.   
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Jedná se o občanskou stavbu s provozem velkokapacitní kuchyně, knihovny a školního klubu. Na tuto stavbu nejsou 
uplatňovány speciální požadavky z hlediska užívání při provozu.   
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B.2.6 Základní charakteristika objektů  

B.2.6.1 Stavební, konstrukční a materiálové řešení  
Geologické podmínky, základové poměry:  
Vzhledem k jednoduchým základovým poměrům bude navrhovaný objekt založen pomocí tradičních technologií s plošným 
zakládáním podle zásad 1. geotechnické kategorie. Minimální nezámrzná hloubka je s ohledem na klimatické vlivy 1,1m pod 
upraveným terénem. 
Radonové poměry: 
Dle radonového průzkumu pro pozemek 16 je úroveň radonového rizika v podloží nízká. Není nutné navrhnout ochranu proti 
pronikání radonu na úrovni protiradonové hydroizolace. 
 
Bourací práce: 
Na místě uvažované novostavby stojí v současnosti objekt zámečnické dílny, který bude zbourán. Demoliční projekt tvoří 
samostatnou část dokumentace. Zpracovaný demoliční projekt neobsahuje zajištění stavební jámy. Předpokládá se zhotovení 
záporového pažení cca 0,8m za obvodovou zdí spodní stavby stávající zámečnické dílny. Nejprve budou provedeny zápory 
z profilů I 240 v rozponech po 1,5m. Při postupné demontáži stávající stavby budou postupně osazovány jednotlivé záporové 
stěny. Na úrovni -3,0m pod úrovní stávajícího terénu na východní straně objektu budou provedeny příčné převázky a následné 
zajištění pomocí injektáže a ocelových táhel do paženého svahu. 
 
Spodní stavba:  
Po zapažení a demolici stávajícího objektu bude k dispozici pracovní plocha pro výstavbu vlastního novostavby polyfunkčního 
domu. Novostavba je půdorysně odsazena od zajištěné stavební jámy cca 1,5m, tedy lze zjednodušeně uvažovat, že vlastní 
výstavba objektu probíhá i v části spodní stavby na rovině. Terénní úpravy a zásypy budou realizovány až po provedení horní 
stavby.   
 
Nosná konstrukce: 
Spodní stavba bude provedena systémem bílé vany. Základová deska o tloušťce 400mm bude provedena na základových 
pasech z prostého betonu. Obvodové stěny spodní stavby jsou 300mm. Stropní deska nad 1.PP je vynesena na obvodových 
stěnách a vnitřních sloupech z železobetonu. Obdobně jsou řešeny svislé nosné konstrukce nadzemních podlaží, kdy je nosná 
konstrukce tvořena systémem železobetonových stěn a sloupů, zavětrovaných železobetonovými schodišťovými jádry. 
Vodorovné nosné konstrukce jsou řešeny jako monolitické desky tl. 300mm.  
Ustupující nástavba objektu je řešena jako monolitická železobetonová, ustupující obvodové zdivo je vyneseno lokálním 
zesílením železobetonové desky. Objekt je řešen jako jeden dilatační úsek. Schodiště a výtahové šachty jsou řešeny jako 
železobetonové monolitické.  
 
Zastřešení:  
Rodinný dům má hlavní hmotu domu zastřešenou systémem plochých střech s inverzní skladbou střech.  
 
Fasádní plášť, venkovní obklady:  
Betonová konstrukce základových pasů a obvodových podzemních stěn bude zateplena fasádním kontaktním zateplovacím 
systémem, v tloušťkách dle skladeb konstrukcí. Na plochy fasády s dřevěným obkladem v 1.NP bude použit systém kontaktní 
zateplovací systém tl. 200mm, aplikovaný na nosnou konstrukci – železobetonový skelet s cihelnými vyzdívkami. V místech 
železobetonové konstrukce bude tepelná izolace doplněna vrstvou extrudovaného polystyrenu – XPS.  
Jako finální pohledová vrstva se uvažuje ve většině plochy fasády omítka v kombinaci s cembonitovým obkladem fasády, bez 
další povrchové úpravy, resp. v části je požita skleněná fasáda z tvárnic PROFILIT.    
 
Příčky, podhledy: 
V 1.NP jsou příčky stejně jako nosné zdi zděné, popř. předstěny instalačních příček řešeny jako sádrokartonové. V dutině mezi 
stěnou a SDK-deskou jsou vedeny instalace ZTI a elektroinstalací. Podhledy jsou řešeny s ohledem na nosnou konstrukci 
střechy řešeny jako sádrokartonové. Veškeré spáry budou bandážovány, přetmeleny a přebroušeny, stejně jako styky zdiva  a 
sádrokartonu. Ve vlhkém prostředí bude použit podhled s vodovzdorným SDK.  
V prostorech jídelny a knihovny v 1.NP, resp. v prostorech učeben ve 2.NP, jsou použity podhledy se zvýšenou akustickou 
odolností.  
 
Tepelné izolace, hydroizolace: 
Tepelné izolace jsou řešeny ve skladbách konstrukcí. Zateplení fasád - viz. Fasádní plášť. Střechy jsou zatepleny inverzní 
skladbou střechy, z XPS. Zateplení fasády je řešeno pomocí kontaktního zateplovacího systému z polystyrenu tl. 200mm na 
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vyzdívkách z obvodového zdiva, v místech lokálních železobetonových pilířů bude na fasádě doplněna tepelně izolační vrstva 
z XPS, v tl. 50mm. Toto řešen se předpokládá i v místech věnců železobetonových stropů. Podrobně jsou tloušťky izolací 
uvedeny ve skladbách konstrukcí. 
Tepelná izolace v podlahách bude z EPS v tloušťkách dle skladeb konstrukcí. Tepelná izolace obvodových stěn suterénu, 
resp. spodní stavby, bude z XPS dle skladeb konstrukcí. 
Hydroizolace proti zemní vlhkosti jsou tvořena obvodovou železobetonovou konstrukcí z voděodolného betonu, viz. 
konstrukční část projektu (systém bílé vany). Úroveň radonu je nízká, tedy pásy z modifikovaného asfaltu (RADONELAST – 
pro střední radonové riziko) není nutné instalovat. Prostupy instalací je nutno řádně utěsnit příslušným tmelem z důvodů 
možnosti pronikání radonu z podloží. 
 
Instalační vedení  
Trasy instalačních vedení jsou navrženy převážně v blízkosti hygienických zařízení, vedeny v drážkách ve stěnách, resp. 
v instalačních příčkách. Jsou jimi vedena potrubí vzduchotechnická, vodovodní rozvody, kanalizační potrubí stoupací a 
odvětrávací, dle stavební části projektu.  
Pro horizontální vedení instalací jsou využívány také vrstvy tepelné izolace podlah, resp. sádrokartonové podhledy.   
 
Podlahy: 
Uvažované nášlapné vrstvy jsou popsány v legendách místností a ve skladbách. U jednotlivých nášlapných (finálních) vrstev 
podlah budou vždy použity příslušné soklíky, resp. podlahové lišty.  
Podlahy jsou navrženy jako plovoucí s vrstvou tepelné izolace a nosnou roznášecí vrstvou. V tepelně a zvukově izolační vrstvě 
jsou vedeny rozvody topení, vodovodu. Vzduchotechnická potrubí jsou vedena nad podhledy. Nosná vrstva podlahy (betonová 
mazanina vyztužená KARI-sítí, popř. anhydritový potěr) bude oddilatována od zdí pomocí izolačních pásků. Tloušťky podlah 
na terénu i na stropní konstrukci dle skladeb konstrukcí. 
Podkladní betony budou z betonu C12/15 vyztuženého KARI sítí 150/150/6, v místě příček v pruhu 0,5 m 2 x KARI siť 
150/150/6 při spodním i horním povrchu. Pod podkladním betonem bude hutněný štěrkopískový násyp v tl. 100 mm. V 
sociálních zařízeních a místnostech s „mokrým provozem“ je skladba podlahy doplněna o hydroizolační stěrku přetaženou 
alespoň 150 mm na zdivo. 
 
Výplně otvorů: 
Fasádní prvky (okna, prosklené stěny) budou z hliníkových profilů, k=0,6 W/m2K. Úprava rámů lazurovacím lakem, resp. dle 
výběru architekta. Vnitřní dveře jsou dřevěné, hladké, plné do tesařských zárubní v bezfalcovém provedení zárubní.  
 
Povrchy: 
Vnitřní povrchy stěn a stropů budou ze strojní jednovrstvé omítky s filcovaným povrchem a opatřené otěruvzdorným bílým 
nátěrem, resp. sádrokartonové opatřené otěruvzdorným bílým nátěrem. V koupelnách, WC a ostatních hygienických 
prostorách bude proveden keramický obklad s rohovými a ukončovacími nerezovými, případně hliníkovými, lištami. Obloženy 
lištami budou i ostění okenních a dveřních otvorů. V místech přechodu materiálů bude omítka armována armovací tkaninou. U 
oken jsou použity vnitřní připojovací profily z tvrzeného PVC. 
Zábradlí a pohledové zámečnické výrobky jsou opatřeny žárovým zinkováním, natřeny v odstínech RAL nebo přírodně 
eloxovány.   
Truhlářské výrobky - parapety oken dtto. okenní rámy, madla osazená na zábradlí budou lakovaná.  
 
Výrobky PSV: 
Klempířské výrobky budou z matného titanzinkového plechu tl. min. 0,7 mm, bez nátěru (oplechování parapetů, okapy apod.). 
Pro oplechování oken lze použít i typové parapety dodavatele fasádních prvků. Lemovací prvky střech a střešní doplňky budou 
z titanzinkového plechu. V návaznosti na střešní fólii bude použit kašírovaný plech.  
Zámečnické prvky lze rozdělit na: drobné (od větracích mřížek, dvířek do instal. otvorů po zábradlí, krycí plechy atik atd.), 
pomocné (kotvící a podpůrné prvky, spojovací materiál,...) a konstrukční celky (zábradlí schodiště).  
Truhlářské výrobky budou z přírodního tvrdého dřeva (madla na schodišť).  
Podrobně budou výrobky PSV řešeny v dalším stupni projektové dokumentace. 
    
 
 

B.2.6.2 Mechanická odolnost a stabilita 
Navrhované stavební řešení splňuje normové požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu.  
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  

B.2.7.1 Technické řešení  
Stavba nemá technické ani technologické zařízení.   
 

B.2.7.2 Výpočet technických a technologických zařízení 
Viz. předchozí bod.  
 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení  

Viz. samostatná část projektové dokumentace – požárně bezpečnostní řešení stavby.   

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

B.2.9.1 Kritéria tepelně technického hodnocení 
Novostavba je navržena dle doporučených hodnot tepelného odporu. Dle vypočteného stupně energetické náročnosti je objekt 
navržen jako nízkoenergetický. Podrobně, viz. průzkumy a posudky, část stupeň energetické náročnosti.  

B.2.10 Spotřeba energie, vytápění    

Technická zpráva vytápění.   

B.2.11 Větrání s rekuperací tepla   

Technická zpráva Vzduchotechnika.  
 

B.2.11.1 Posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Pro vytápění objektu je využíván plynový kotel. Pro ohřev TV bude využíváno fototermických panelů.    

B.2.12 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. Zásady řešení parametrů stavby 
(větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, 
hluk, prašnost apod.)  

Při provádění prací budou dodržovány základní pravidla BOZP, zvláště pak: 
- zákon č. 262 / 2006 Sb. – Zákoník práce 
- zákon č. 309 / 2006 Sb. – Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
- zákon č. 324 / 1990 Sb. – Vyhláška ČÚBP o bezpečnosti práce při stavebních pracích 
- zákon č. 48 / 1982  Sb. -  Vyhláška ČÚBP, základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 
- zákon č. 361/ 2000 Sb. -  Zákon o provozu na pozemních komunikacích  
Z požárního hlediska budou po celou dobu stavby respektovány požární předpisy při práci s hořlavými materiály a při jejich 
uskladnění.  
Nutno dále respektovat existenci stávajících podzemních sítí a ochranná pásma a podmínky správců těchto sítí. 

B.2.13 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

B.2.13.1 Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Byl proveden podrobný radonový průzkum. Dle radonového průzkumu pro pozemek 3189/386 je úroveň radonového rizika v 
podloží nízká. Není nutné provádět ochranu proti pronikání radonu z podloží.  
 

B.2.13.2 Ochrana před bludnými proudy  
Vzhledem k typologii objektu není potřeba řešit, resp. výskyt bludných proudů v této lokalitě není znám.   
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B.2.13.3 Ochrana před technickou seizmicitou 
Vzhledem k typologii objektu není potřeba řešit.  
 

B.2.13.4 Ochrana před hlukem  
Stavební konstrukce – stávající i nově navrhované – jsou navrženy v souladu s požadavky ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana 
proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků – Požadavky.  
 

B.2.13.5 Protipovodňová opatření  
Nejsou požadována. Stavební parcela se nenachází v záplavovém území.  
 

B.2.13.6 Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)  
Nejsou známy.  

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

B.3.1 Kanalizace splašková, odvodnění území, zneškodňování  odpadních vod.   

Viz. samostatná část dokumentace – technická zpráva ZTI – přípojka kanalizace a vodovodu. 

B.3.2 Zásobování vodou  

Viz. samostatná část dokumentace – technická zpráva ZTI – přípojka kanalizace a vodovodu. 

B.3.3 Zásobování zemním plynem  

Viz. samostatná část dokumentace – technická zpráva přípojka plynu. 

B.3.4 Zásobování elektřinou  

Viz. samostatná část dokumentace – technická zpráva elektroinstalace.  

B.4 Dopravní řešení  

B.4.1.1 Popis dopravního řešení  
Pozemek je dopravně připojen na stávající komunikaci podél západní strany stavební parcely. Křižovatka ulic Pražská a Na 
Skalce. Navrhované řešení toto stávající připojení zachovává a respektuje. 
 

B.4.1.2 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Na pozemek se vjíždí z komunikace vedoucí podél západní hranice pozemku. Z této strany je řešen i hlavní vjezd a vstup na 
pozemek pro pěší.  
Stávající příjezdová komunikace má asfaltový povrch a jedná se komunikaci se zpevněnou krajnicí (s obrubníkem), na straně 
podél řešeného pozemku je chodník pro pěší. Vjezd na pozemek bude realizován dle přiložené situace, s vyznačením 
rozhledových poměrů v místě vjezdu. Vjezd bude z hlediska materiálu povrchu řešen v návaznosti na stávající komunikace 
z asfaltu, a to až na hranici pozemku.  
 

B.4.1.3 Doprava v klidu 
Celkem jsou tedy k dispozici čtyři stávající parkovací odstavná stání. Stávající dopravní řešení, včetně dopravního značení 
zůstává stávající. V místě manipulační plochy  
Vlastní novostavba polyfunkčního domu je bez nároku na dopravu v klidu. K dispozici jsou čtyři stávající parkovací odstavná 
stání.  

  
 

B.4.1.4 Pěší a cyklistické stezky 
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Nejsou součástí záměru.  

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

B.5.1.1 Terénní prvky  
Modulace terénu je navržena a bude zrealizována dle koordinační situace, část ČTU – čisté terénní úpravy.  
 

B.5.1.2 Použité vegetační prvky 
Vzhledem k charakteru a umístění novostavby v centru obce jsou plochy zeleně minimální, a to kolem nově upraveného 
parkoviště u severní hrany pozemku. V místě parkovacího odstavného stání jsou navrženy v zadláždění zatravňovací 
dlaždice. Truhlíky s extenzivní zelení jsou uvažovány v místě ustupující nástavby objektu.    
 

B.5.1.3 Biotechnická opatření  
Nejsou navržena ani požadována.  

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

B.6.1.1 Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda odpady a půda 
Stavba nemá negativní vliv na ovzduší (vytápění – plynový kotel, elektřina, fototermické panely), i další složky životního 
prostředí. Odpady jsou řešeny v rámci stávajícího provozu rodiny. Nedojde tak k navýšení kapacity.   
 

B.6.1.2 Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památkových stromů, ochrana rostilin a živočichů apod.), zachování 
ekologických funkcí a vazeb v krajině,  

Vzhledem k tomu, že se jedná o zastavěné území obce vliv na přírodu a krajinu zůstává stávající a nezměněn.  
 

B.6.1.3 Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.  
 

B.6.1.4 Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Žádné podmínky nejsou.   
 

B.6.1.5 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 
Ochranná a bezpečnostní pásma nejsou navrhována. Žádná stávající ochranná a bezpečnostní pásma nejsou dotčena.   
 

B.7 Ochrana obyvatelstva  

Objekt nebude mít vlastní improvizovaný úkryt v případě  mimořádné situace.  
 

B.8 Zásady organizace výstavby 

B.8.1.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Pro výstavbu bude potřeba přívod elektrické energie a přívod vody. Obě media je možné využívat z objektu 130A, který je 
připojen na všechny dostupné sítě a je ve správě tého majitele,  pro nástroje používané při montáži dřevostavby. Voda pro 
beton spodní stavby bude přivedena z vedlejšího objektu 130A již realizované přípojky vodovodu.   
 

B.8.1.2 Odvodnění staveniště 
Vzhledem k charakteru stavby nebude systém stávajícího odvodnění nezměněn. Dešťové vody budou likvidovány na vlastním 
pozemku.  
 

B.8.1.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
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Pro návoz materiálu stavby bude použita příjezdní komunikace Na Skalce podél západní hrany parcely.   
 

B.8.1.4 Vliv stavby na okolí staveniště  
Objekt svým provozem nebude zdrojem škodlivých látek. Vzhledem ke zvolenému typu doplňkového vytápění (elektrická 
energie) nedojde při provozu k nárůstu prašnosti. Není potřeba provádět žádná speciální opatření. Stavebními pracemi nebude 
snížena ochrana před vnějšími vlivy na okolní objekty.  
 

B.8.1.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Objekt svým provozem nebude zdrojem škodlivých látek. Vzhledem ke zvolenému typu vytápění (plynový kotel, elektrická 
energie, fototermické panely) nedojde při provozu k nárůstu prašnosti. Není potřeba provádět žádná speciální opatření. Na 
pozemku se nachází jeden vzrostlý strom, který bude před zahájením stavby pokácen.     
 

B.8.1.6 Maximální zábory pro staveniště (dočasné/ trvalé)  
Zábory nejsou požadovány, vše bude realizováno na vlastním pozemku investora.  
 

B.8.1.7 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Navrhovanou rekonstrukcí nedojde k nárůstu objemů odpadů (s výjimkou stavebních prací). Provozu domu odpovídá i skladba 
odpadu, který bude shromažďován a tříděn a bude pravidelně odvážen. Při nakládání s odpady bude dodržován zákon 
185/2001 Sb. 
Odpadové nádoby na směsný odpad budou umístěny na pozemku investora – záliv na popelnici u nového parkoviště – a 
pravidelně vyváženy.    
 
 

B.8.1.8 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo depote zemin 

Deponii vytěžené zeminy zajistí dodavatel stavby, přechodná deponie se bude částečně řešit na staveništi. Předpokládá se 
vyrovnaná bilance zemin, kdy zemina ze základů bude použita na zpětné zásypy objektu a čisté terénní úpravy v rámci 
stavební parcely.  

Staveništní plochy a skladování materiálu se předpokládá na vlastních pozemcích v prostoru zpevněných ploch kolem 
novostavby objektu. Zázemí staveniště je možné vybudovat ve stávající nevyužívané budově objektu 130A, který je ve správě 
obce Velké Přílepy. Dopravní trasa na staveniště: příjezdová cesta na pozemek. Vjezd na pozemek je stávající komunikace 
Na Skalce, příjezd z ulice Pražská, podél západní hranice stavební parcely.    
 

B.8.1.9 Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Objekt svým provozem nebude zdrojem škodlivých látek, a to ani v rámci výstavby ani provozu stavby. Vzhledem ke 
zvolenému typu stavební technologie (zděná konstrukce a montovaná konstrukce střechy) i vytápění (elektrická energie) 
nedojde při provozu k nárůstu prašnosti. Není potřeba provádět žádná speciální opatření. 
 

B.8.1.10 Zásady bezpečnosti a ochrana zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdravími práci podle jiných právních předpisů 

Při provádění prací budou dodržovány základní pravidla BOZP, zvláště pak: 
- zákon č. 262 / 2006 Sb. – Zákoník práce 
- zákon č. 309 / 2006 Sb. – Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
- zákon č. 324 / 1990 Sb. – Vyhláška ČÚBP o bezpečnosti práce při stavebních pracích 
- zákon č. 48 / 1982  Sb. -  Vyhláška ČÚBP, základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 
- zákon č. 361/ 2000 Sb. -  Zákon o provozu na pozemních komunikacích  
Z požárního hlediska budou po celou dobu stavby respektovány požární předpisy při práci s hořlavými materiály a při jejich 
uskladnění.  
Nutno dále respektovat existenci stávajících podzemních sítí a ochranná pásma a podmínky správců těchto sítí.  
 

B.8.1.11 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  
Není požadováno.  
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B.8.1.12 Zásady pro dopravní a inženýrská opatření 
Není požadováno.  
 

B.8.1.13 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího 
prostředí při výstavbě apod.)  

Nejsou stanoveny.  
 

B.8.1.14 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 
Hranice staveniště je vymezena vlastním pozemkem.      

Stavební parcela souvisejícího domu 130A je napojena na inženýrské sítě – elektro 1kV, voda, kanalizace. Stávající objekt 
130A je napojen na všechny dostupné sítě. Vzhledem k tomu, že jedná o jednoho vlastníka a investora 

Deponii vytěžené zeminy zajistí dodavatel stavby, přechodná deponie se bude částečně řešit na staveništi. Předpokládá se 
vyrovnaná bilance zemin, kdy zemina ze základů bude použita na zpětné zásypy objektu a čisté terénní úpravy v rámci 
stavební parcely.  

Staveništní plochy a skladování materiálu se předpokládají na vlastních pozemcích v areálu staveniště. Dopravní trasa na 
staveniště: příjezdová cesta na pozemek z ulice Pražská do ulice Na Skalce. Vjezd na pozemek ze západní strany parcely.  

Po provedení zemních prací se předpokládá realizace základových pasů a podzemních obvodových stěn, které budou 
provedeny pomocí tradičních technologií (betonové pasy, zděné stěny KB-blok). Po provedení základů a podzemních stěn se 
bude realizovat horní stavba. Vzhledem ke zvolené technologii monolitická železobetonová konstrukce (zděná konstrukce na 
bázi přesného zdění) se předpokládá rychlá montáž z lehkých a snadno manipulovatelných prvků. Při výstavbě horní stavby 
bude těžká stavební technika použita v omezené míře. Nebude tedy docházet k nadměrnému dopravnímu zatížení a omezení 
dopravního provozu v místě příjezdové ulice.  

Nákladní automobily dodavatele musí respektovat stav použitých místních komunikací (tonáž, rychlost).  

Dodavatel zabezpečí plné vytížení nákladních automobilů a tím minimalizuje negativní dopady na životní prostředí. Vozidla 
opouštějící stavbu budou pravidelně čištěna, aby neznečistily veřejné komunikace. Dodavatel smí provádět stavební práce se 
zvýšenou hladinou hluku v době mezi 8 a 17 hod. Při tom však nesmějí být překročeny hygienické limity. 

Bezpečnost a hygiena práce se řídí vyhláškou č. 324/1990 o bezpečnosti práce a stavebních zařízení při stavebních pracích. 
Stavba bude řádně zajištěna, oplocena a označena.  
 
Harmonogram výstavby: 
 
Předpokládanou lhůtou výstavby je: 
Březen 2018 – zahájení stavebních prací  
Červen 2019 – ukončení stavebních prací    
Celkem 16 měsíců.     

Seznam kontrolních prohlídek stavby: 

Březen 2018:   zahájení stavebních prací 

Květen 2018:   realizace spodní stavby a dostrojení přípojek inženýrských sítí (šachty) 

Srpe 2018:   realizace horní stavby (zděná stavba)   

Říjen 2018:   střešní plášť, výplně fasádních prvků a fasáda 

Prosinec 2018:   kompletace vnitřních instalací a sádrokartony 

Únor 2019:   vnitřní povrchy 

Duben 2019:   Realizace čistých terénních úprav 

Červen 2019:   oplocení a sadové úpravy 
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B.8.2 Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory  

Stavba tvoří jeden stavební objekt:    
- novostavba rodinného domu.    

B.8.3 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím 
dokončení, resp. jejich minimalizace, způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Při provádění prací budou dodržovány základní pravidla BOZP, zvláště pak: 
- zákon č. 262 / 2006 Sb – Zákoník práce 
- zákon č. 309 / 2006 Sb – Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
- zákon č. 324 / 1990 Sb – Vyhláška ČÚBP o bezpečnosti práce při stavebních pracích 
- zákon č. 48 / 1982  Sb -  Vyhláška ČÚBP, základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 
- zákon č. 361/ 2000 Sb -  Zákon o provozu na pozemních komunikacích  
Z požárního hlediska budou po celou dobu stavby respektovány požární předpisy při práci s hořlavými materiály a při jejich 
uskladnění. 
Nutno dále respektovat existenci stávajících podzemních sítí a ochranná pásma a podmínky správců těchto sítí. 
 
 
 
datum: 11/2017      Ing. arch. Michal Polák,    

autorizovaný architekt ČKA 
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