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Úvod  
 
Navrhovaným objektem je novostavba tělocvičny a její napojení na stávající objekt školy. 

Jedná se o samostatně stojící objekt na nezastavěné parcele.  
Předmětem této části dokumentace je návrh nosné konstrukce objektu. 
Řešené území se nachází v lokalitě s venkovskou zástavbou, nový objekt navazuje na 

stávající objekt školy.  
 
 

D/1.2.1.a Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledky   
   průzkumů 
 
Základní popis objektu 

 
Objekt má obdélníkový půdorys s vnějšími rozměry 45,2x20,9 m 
 Navržený objekt má 2 nadzemní a jedno podzemní patro. Podzemní patro je výhradně 
určeno pro parkování a pro technické zařízení. Nadzemní patra slouží pro sportovní sál a jeho 
zázemí. První podlaží má rozšíření na severní straně o menší tělocvičnu a její zázemí. Celková 
výška objektu od základové spáry až po hranu atiky je 12 m.  

  
Průzkumy 

 

Nedílnou součástí celého projektu je Podrobný inženýrskogeologický a hydrogeologický 
průzkum (K+K Průzkum s.r.o., vypracoval: Mgr. Jan Kučera, Ph.D., Mgr. Martin Schreiber, 
09/2019) 

 

· Umístění staveniště 
Zájmová lokalita se nachází v centru obce Velké Přílepy. Zájmové území je ze severu 
vymezeno zástavbou rodinných domů v ulici V Lískách, z východu objektem základní školy a 
z jihu a západu místním parkem. Nachází se na parcele č. 53/1 v katastrálním území Velké 
Přílepy. V současné době je pozemek volně přístupný a porostlý trávou. 
 

· Geologické a hydrogeologické poměry 
Popis geologických a hydrogeologických poměrů je převzat ze zprávy Mgr. Janu Kučery 
09/2019 
Podle geomorfologického členění České republiky (Demek, 1987) náleží zájmové území k 
provincii Česká vysočina, subprovincii Poberounská soustava (V), Brdské oblasti (VA), celku 
Pražská plošina (VA-2), podcelku Kladenská tabule (VA-2B) a okrsku Turská plošina (VA-
2B c). Zájmové území se nachází v relativně mělkém údolí Podmoráňského potoka. 
Morfologicky je zájmová lokalita mírně svažitá se sklonem povrchu terénu od severu k jihu 
směrem k toku Podmoráňského potoka. Převýšení terénu v ploše projektované stavby je 1,6 m 
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(interval kót nadmořských výšek se podle dodaného zaměření pohybuje mezi cca 282,6 až 
284,2 m n.m.). 
 
V rámci zkoumaného území jsou dominantním horninovým typem prachovité břidlice s tence 
deskovitou vrstevnatostí. Horniny byly postiženy prostoupeny polohami velmi odolných    
silicifikovaných břidlic až silicitů (označovány často termínem buližníky), které v nich tvoří 
tvrdé suky (kamýky) vystupující nad běžnou úroveň břidličného povrchu a vytvářely nebo i 
dnes vytvářejí lokální vyvýšeniny. Jejich výskyty jsou doložené jižně a východně od zájmové 
lokality a z tohoto důvodu nelze zcela vyloučit jejich omezený výskyt i v ploše projektované 
stavby. V ploše zájmového území byla inženýrskogeologickým průzkumem zjištěna hloubka 
povrchu předkvartérního podkladu v rozmezí 3,55 – 7,30 m pod terénem. Jejich povrch se 
uklání směrem k západu až severozápadu, což bylo způsobeno zřejmě existencí menšího 
vodního toku, který se ze severu vléval do Podmoráňského potoka a v západní části lokality se 
zaříznul do předkvartérního podloží. 
 
Proterozoické horniny jsou v zájmovém prostoru celoplošně zakryty kvartérními pokryvnými 
zeminami, jejichž celková mocnost se v dané oblasti podle údajů z nově provedených sond 
pohybuje mezi 3,55 až 7,30 m. Pokryvné útvary jsou zastoupeny navážkami, kulturními 
vrstvami půdy, eolicko-deluviálními a deluviálními sedimenty. 
 
Hladina podzemní vody (HPV) byla naražena v nově provedených vrtech J1 a J2 v hloubce 
5,00 a 5,30 m a ustálila se v úrovni 4,76 a 5,26 m pod terénem (na kótě 278,49 - 278,84 m 
n.m.). 

· Inženýrsko – geologické podloží 
 
Nově byly realizovány průzkumné sondy J1 a J2. Dále byly převzaty profily z 5 archivních 
sond.  
 
V ověřeném hloubkovém intervalu limitně do 10 m pod terénem jsme s ohledem na stupeň 
zvětrání vymezili pouze jeden geotyp reprezentovaný slabě zvětralými prachovitými břidlicemi 
(geotechnický typ GT5). Jedná se o světle šedé až slabě nahnědle šedé, tence deskovitě 
vrstevnaté, úlomkovitě až kusovitě rozpadavé prachovité břidlice o velikosti 5 až 14 cm. Báze 
slabě zvětralých hornin nebyla až do finální hloubky 10,0 m pod terénem zastižena. Zatřídění 
dle ČSN P 73 1005 odpovídá pevnostní třídě R3. 
Svrchní patro kvartérních sedimentů místy představují navážky (antropogenní sedimenty, 
geotechnický typ GT1), které jsou reprezentovány šedohnědými a šedými jílovitými hlínami, 
písčitými hlínami a hlinitými písky. Konzistence jemnozrnné frakce je pevná. Obsahují příměs 
úlomků břidlic, buližníku, křemene, tašek, škváry, betonu, skla, dřeva a černých uhlíků o 
velikosti do 10 cm.  
Svrchní patro kvartérních sedimentů mimo antropogenně upravené plochy představují kulturní 
vrstvy půdy (ornice), které jsou reprezentovány 0,75 až 1,70 m mocnou vrstvou šedohnědých 
až tmavě hnědých, humózních, jílovitých hlín pevné konzistence, místy se sporadickou písčitou 
příměsí. Ojediněle obsahují příměs polozaoblených až poloostrohranných úlomků buližníku, 
břidlice a křemene o velikosti do 4 cm. 

Pod vrstvou humózního horizontu GT2 se celoplošně vyskytují eolicko-deluviální 
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sedimenty (geotechnický typ GT3). Jedná se o šedožluté a šedohnědé, místy rezavě žlutě 
šmouhované, slabě jemnozrnně písčité sprašové hlíny (prachovité porézní sedimenty), které 
jsou vápnité až slabě vápnité, místy s hojnými pseudomyceliemi. Zeminy jsou dle Scheibleho 
diagramu nebezpečně namrzavé. Tyto sprašové zeminy představují relativně málo únosnou a 
objemově nestálou základovou půdou, jsou často dosti stlačitelné, citlivé na převlhčení a 
potenciálně prosedavé. Podle ČSN P 73 1005 lze klasifikovat dané zeminy třídou F6 CI (jíl se 
střední plasticitou). Pod vrstvou sprašových hlín se celoplošně vyskytují deluviální sedimenty 
(geotechnický typ GT4, tzv. svahové sedimenty), které jsou reprezentovány okrově žlutými, 
žlutými, šedožlutými až žlutošedými písčitými až štěrkovitými jíly. 

 
Obrázek 1 Vybrané geotechnické parametry yvmezených geotypů kvartérních zemin 
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Obrázek 2 Vybrané geotechnické parametry vymezených geotypů hornin předkvartérního 

podkladu 

· Základové poměry a hodnocení podmínek zakládání 
 

V zájmovém území je navržena výstavba nové budovy tělocvičny. Při hodnocení 
inženýrskogeologických poměrů staveniště vycházíme z obecných pravidel citovaných v ČSN 
P73 1005: Inženýrskogeologický průzkum. V tomto smyslu lze při geotechnickém návrhu 

projektovaného objektu postupovat podle zásad 2. geotechnické kategorie (viz příloha E.3, 
ČSN P 73 1005), která zahrnuje předpokládanou staticky nenáročnou konstrukci v místních 
relativně složitých inženýrskogeologických poměrech, které jsou způsobené výskytem 
sprašových hlín GT3 s rozdílnou konzistencí v předpokládané úrovni základové spáry. 

Objekt tělocvičny sestává ze dvou částí. V severní části objektu bude situována 
jednopodlažní vstupní pasáž obdélníkového tvaru o rozměru cca 34,8 x 7,6 m. Objekt 
tělocvičny situovaný na jihu má obdélníkový tvar o rozměru cca 45,5 x 21,1 m s delší stranou 
ve směru V-Z. Předpokládáme, že obě části objektu budou od sebe oddilatovány. 

 
Vstupní pasáž 
Předpokládáme výškové osazení vstupní pasáže v nezámrzné hloubce cca 1,0 – 1,2 m pod 

současným povrchem terénu. V daném případě se v úrovni základové spáry 1. NP objektu bude 
vyskytovat humózní horizont geotypu GT2, který klasifikujeme dle ČSN P 73 1005 
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„Inženýrskogeologický průzkum“ třídou F5 O. Dle již neplatné ČSN 73 1001 „Základová půda 
pod plošnými základy“ odpovídá tabulková výpočtová únosnost Rdt = 100 kPa. Daná 
základová půda není s ohledem na nízkou únosnost a obsah organické hmoty vhodná pro 
založení projektovaného objektu. Z tohoto důvodu doporučujeme provést prohloubení základů 
až do prostředí sprašových hlín GT3a, které se v místě vrtu J1 vyskytují v hloubce 2,1 m pod 
terénem. 
 

Budova tělocvičny 
V úrovni uvažovaného založení 1.PP (respektive dnu stavební jámy) projektované tělocvičny 
budou zastiženy eolicko-deluviální sprašové hlíny pevné až pevné/tuhé konzistence geotypu 
GT3a třídy F6 CI s tabulkovou výpočtovou únosností Rdt = 150 kPa. V jihovýchodní části 
půdorysu objektu se mělko pod základovou spárou (v dosahu přitížení vlivem projektované 
stavby) vyskytují sprašové hlíny tuhé/měkké konzistence geotypu GT3b třídy F6 CI 
s tabulkovou výpočtovou únosností Rdt = 75 kPa. V daném případě by bylo možné zvážit i 
variantu prohloubení základů v jihovýchodním sektoru až do prostředí deluviálních písčitých až 
štěrkovitých jílů GT4a třídy F4 CS/F2 CG s tabulkovou výpočtovou únosností Rdt = 200 – 225 
kPa. Ty se v místě vrtu J2 vyskytují v hloubce 0,8 m pod projektovanou úrovní podlahy 1.PP. 
Směrem k severozápadu a západu se zeminy GT4a postupně zanořují hlouběji pod terén (viz 
geologický řez A-A´, příloha č. 3), což by vyžadovalo nárůst hloubky základů a tím i vyšší 
náklady na založení objektu. Základové půdy GT3a jsou nebezpečně namrzavé, objemově 
nestálé a rozbřídavé. Z tohoto důvodu je nutné dbát na jejich maximální ochranu proti 
převlhčení při provádění zemních prací (vlivem zatopení během dešťů). V takovém případě by 
došlo ke snížení stupně konzistence a tím i ke zhoršení geotechnických vlastností základové 
půdy. Před betonáží základů doporučujeme ponechat cca 20 cm mocnou ochrannou krycí 
vrstvu zeminy, která bude sejmuta až bezprostředně před zabetonováním. Tím se zamezí 
negativnímu ovlivnění materiálu v základové spáře. Obecně je v tomto geologickém prostředí 
výhodnější provádět terénní práce za příznivých klimatických podmínek a k ochraně 
základových půd využít jejich zakrytí podkladním betonem. V případě, že zastižené sprašové 
hlíny GT3a nevyhoví svými geotechnickými parametry jako základová půda plošné varianty 
založení, bude nutno objekt založit hlubinně. Vetknutí betonových pilot by bylo možné provést 
do prostředí geotechnicky kvalitnějších slabě zvětralých prachovitých břidlic geotypu GT5, 
které klasifikujeme pevnostní třídou R3 s tabulkovou výpočtovou únosností Rdt = 800 kPa. V 
tomto případě by délka pilot vrtaných z úrovně 1.PP včetně 1,5 m vetknutí paty do skalního 
podkladu činila cca 3,5 až 5,5 m. Dle klasifikace hornin podle vrtatelnosti pilot patří horniny 
geotypu GT5 do III. až IV. třídy. Místy nelze zcela vyloučit výskyt drobných těles silicitů 
(buližníků), které jsou podle mapových podkladů popisovány jižně a východně od zájmové 
lokality. Ty spadají dle klasifikace hornin podle vrtatelnosti pilot do VI. Třídy a mohou tak 
lokálně komplikovat vrtání pilot. Vrtané piloty by zasahovaly pod úroveň hladiny podzemní 
vody. Podzemní voda neobsahuje zvýšené koncentrace síranových iontů a agresivního CO2 a je 
dle ČSN EN 206+A1 klasifikována jako neagresivní chemické prostředí (nižší než klasifikační 
stupeň XA1). 
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Uvedené základové poměry umožňují založit plánované propojovací část na pasech a objekt 
tělocvičny založit hlubině na pilotách.  

 
Konstrukční systém 

 
ZALOŽENÍ, ZÁKLADOVÁ DESKA  

Založení objektu bude provedeno na ŽB monolitické desce podporované vrtanými pilotami 
průměru 600 a 900 mm. Piloty jsou pod základovou deskou rozmístěny dle tvaru horní ŽB 
konstrukce a dle působícího zatížení. Hlavy pilot jsou umístěny v úrovni spodní hrany 
základové desky a jsou zatíženy převážně svislou silou. Výztuž armokošů pilot tedy nebude 
propojena se základovou deskou. Dimenze pilot byly navrženy s ohledem na působící zatížení a 
předpokládaný geologický profil. Dimenze jednotlivých pilot jsou uvedeny v příloze č. 1 - 
tabulka pilot. Při provádění pilot je nutné dodržet minimální vetknutí do vrstev navětralého 
skalního podloží břidlic předepsané v tabulce pilot. Statický návrh pilot vychází z předpokladu, 
že prostředí navětralých břidlic třídy R3 je vrtatelné pro technologii velkoprofilového vrtání a 
bude možné dodržet předepsanou minimální délku pilot a minimální hloubku vetknutí jejich 
paty. Proto je nutné nasazení výkonných vrtných souprav a odpovídajícího vrtného nářadí. V 
případě zastižení nevrtatelných poloh nebo nevrtatelných buližníků bude nutné upravit statický 
návrh a zvětšit počet a průměr pilot nebo piloty nahradit plošným založením v místech, kde se 
skalní podloží nachází mělce pod základovou spárou objektu.  
U pilot byl posuzován druhý mezní stav – piloty jsou navrženy na sedání 10 mm. Výpočet pilot 
byl proveden v souladu s EUROKÓDEM 7 za použití ověřeného postupu dle metodiky 
komentáře k ČSN 73 1002, použitím programu VP. Výztuž pilot byla navržena dle ČSN EN 
1992-1-1 pomocí programu FINE EC BETON 2D. 
Na piloty navazují buď hlavice o tloušťce 500 mm, nebo nad deskou pokračují monolitické 
železobetonové stěny. Na hlavice navazuje základová deska o jednotné tloušťce 250mm. Pod 
hlavní částí tělocvičny deska je navržena ve dvou výškových úrovních a je vzájemně výškově 
zalomena. V severní jednopodlažní části je založení navrženo také na pilotách. Zde je jedna 
deska navržena pod úrovní podlahy 1.NP a dvě desky pod úrovní podlahy 1.PP. Jedna z níže 
položených desek bude sloužit jako šikmá rampa.  
 Na severní straně je pod obvodovou stěnou navržen železobetonový zakládací pas šířky 
500mm a výšky 900mm pod upravený terén. Tedy do nezámrzné hloubky.   
 Pod základovou deskou je proveden podkladní beton tl.100mm. 
Založení propojovací části je navrženo pomocí základových pasů. Základové pasy se skládají 
z dříku z tvárnic ztraceného bednění a monolitické patky. Vzhledem k nepříznivé geologii 
v horních vrstvách základové zeminy na staveništi je navrženo založení do vrstvy GT3a 
(sprašová hlína jemně písčitá, F6Cl, tuhá až pevná konzistence), výskyt této vrstvy je 1,4-2,1 
od úrovně stávajícího terénu. Nález této vrstvy v úrovni základové spáry potvrdí na staveništi 
inženýrský geolog. 
 

Základová deska spolu s obvodovými stěnami je navržená jako vodostavební konstrukce 
dle technické příručky ČSB 02 – Bílé vany, vodotěsné betonové konstrukce.  Ustálená hladina 
podzemní vody nebude ovlivňovat základy objektů. Konstrukce je navržena na třídu tlaku vody 
W0 a třídu požadavků A2. Těmto základním parametrům odpovídá konstrukční třída Kon2 
s maximální povolenou šířkou trhliny 0,25mm.  
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Základová deska společně s obvodovými stěnami suterénu je součástí tzv. bílé vany. Je 

proto třeba počítat s těsněním veškerých pracovních spár proti zemní vlhkosti a tlakové vodě 
(přechodové úrovně, rohy atd.). Prostupy skrz vodostavebné konstrukce budou řešeny jako 
těsněné systémově dle návrhu dodavatele. Koncept těsnění si zvolí dodavatel dle svých 
možností a zvyklostí avšak nesmí být narušena výztuž. Tzn. těsnící plechové pásy vždy do 
středu stěnové konstrukce bez zásahu do výztuže. Výjimkou jsou lišty vkládané do stěn pro 
řízenou trhlinu.  Ty mohou být i uvnitř průřezu, jelikož k narušení výztuže nedochází.  Do 
pracovních spár bílé vany budou vloženy těsnící plechy (např. Bituflex nebo Illichman).  

Na konstrukce bílé vany je použit certifikovaný vodostavebný beton dodavatele s 
vodostavebnými přísadami (např.H-KRYSTAL MR). Nedílnou součástí této technické zprávy 
je proto Technologický předpis dodavatele hrubé stavby spolu s technickými listy použitých 
výrobků.  

Projektant statické části bude v průběhu stavby kontrolovat, upřesňovat a následně 
potvrzovat polohy veškerých pracovních záběrů v deskách na základě předloženého schématu 
dodavatele. 

Třída požadavků na vodotěsnost suterénu je stanovena jako třída A2 dle tabulky 3/1 
(Technická pravidla ČBS 02 – Bílé vany) 

Maximální délka jednoho pracovního záběru je 20-25m. 
 
Výztuž je navržena vázaná s kotvením pro veškeré navazující monolitické konstrukce. 

Dodavatel je povinen před prováděním ověřit návaznosti všech konstrukcí, zejména u 
výškových změn v deskách, na které navazují stěny, dále u konstrukcí napojených pomocí 
vylamovací výztuže, u trámů kotvených do stěn apod. a do těchto konstrukcí před betonáží 
vložit požadované propojující prvky (výztuž, vylamovací výztuž, smyk. trny atd.)  

 
1.PP 

Suterén slouží k parkování a k umístění technických a skladovacích místností. Konstrukční 
výška parta je 2,9m. Konstrukční systém je monolitický stěnový, doplněný sloupy. 
 
Prostor 1.PP je zcela zapuštěn pod upravený terén. Obvodové stěny jsou tedy železobetonové 
tl.300mm, uvažované jako vodostavebné. Vnitřní stěny jsou tl.200mm, bez vodostavebných 
přísad. Vnitřní sloupy jsou navrženy rozměrů 300x500mm a 250x500mm. 
 
 Stropní deska je navržena v hlavní části v tloušťce 250mm, nad sloupy jsou navrženy 
zesilující hlavice tl. 200mm. Stropní desky v severní části je navrženy v tl. 220 mm. 
 Před betonáží budou do bednění vloženy isolet desky dle výkresů stavební části. 
Tomuto faktu je nutné podřídit tvar bednění.  
 
 Schodišťová ramena jsou prefabrikovaná, uložené dodatečně přes akustické podložky 
na stropní desky a mezipodesty na ozub. Mezipodesty tl. 180 a 280mm jsou monolitické 
kotvené do okolních stěn pomocí vylamovací výztuže. Ramena jsou oddilatována i od 
přilehlých stěn pomocí spárové desky.  
 

 Zásypy a hutnění za obvodovými stěnami spodní stavby nesmí být prováděny dříve než 
bude provedena stropní deska nad 1.PP. Stěny spodní stavby nesmí nikdy staticky působit jako 
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konzola vetknutá do základové desky. Zajištění stavební jámy bude provedeno svahováním dle 
požadavků IGP. 

 
Výztuž je navržená vázaná. Vzhledem k tvarové náročnosti objektu je nutné vždy dopředu 

prověřit veškeré návaznosti jednotlivých konstrukcí jak z hlediska konstrukčního, tak 
z hlediska připravené navazující výztuže (výztuž, vylamovací výztuž, smyk. trny atd.). 

 
Obvodové nosné stěny 1.PP spolu se základovou deskou jsou součástí tzv. bílé vany. Je 

proto třeba počítat s těsněním veškerých pracovních spár proti zemní vlhkosti a tlakové vodě 
(přechodové úrovně, rohy atd.).  

Rovněž betonáž stěn musí být podřízena tomuto faktu. Max. délka betonáže stěny může 
být 10m. V polovině tohoto úseku, tedy 5 m, bude vždy vložena lišta pro těsněnou a řízenou 
trhlinu. Konce pracovního záběru stěn budou rovněž řešeny pomocí vloženého těsnění. 

Prostupy skrz vodostavebné konstrukce budou řešeny jako těsněné systémově dle návrhu 
dodavatele. Koncept těsnění si zvolí dodavatel dle svých možností a zvyklostí avšak nesmí být 
narušena výztuž. Tzn. těsnící plechové pásy vždy do středu stěnové konstrukce bez zásahu do 
výztuže. Výjimkou jsou lišty vkládané do stěn pro řízenou trhlinu.  Ty mohou být i uvnitř 
průřezu, jelikož k narušení výztuže nedochází.  Do pracovních spár bílé vany budou vloženy 
těsnící plechy (např. Bituflex nebo Illichman).  

Na konstrukce bílé vany je použit certifikovaný vodostavebný beton dodavatele s 
vodostavebnými přísadami (např. H-KRYSTAL MR). Nedílnou součástí této technické zprávy 
je proto Technologický předpis dodavatele hrubé stavby spolu s technickými listy použitých 
výrobků.  

Projektant statické části bude v průběhu stavby kontrolovat, upřesňovat a následně 
potvrzovat polohy veškerých pracovních záběrů v deskách na základě předloženého schématu 
dodavatele. 

 
Třída požadavků na vodotěsnost suterénu je stanovena jako třída A2 dle tabulky 3/1 

(Technická pravidla ČBS 02 – Bílé vany) 
Bílá vana obvodových stěn 1.PP je navržena pro třídy požadavků A2, konstrukční třídu 

Kon2, s vodním tlakem W0. Konstrukce bílé vany je navržena na maximální trhlinu do 0,25 
mm. Složení betonu a byly stanoveny technologem dodavatele. Konzistence měřená na stavbě 
nesmí překročit maximální sednutí určené na dodacím listu. 

 
Pro zajištění vodotěsnosti je nutné použít pružné podlahové stěrky, které umožňují 

překlenutí trhliny do velikosti 2mm. 
 
Požadavky na povrchovou úpravu a pohledovost betonů dle stavební části. 
 
1.NP 

První nadzemní patro slouží ke sportovním a shromažďovacím účelům. Konstrukční systém je 
kombinací sloupů a stěn. Konstrukční výška patra je 4,2m.  
 
 Svislé nosné konstrukce jsou navrženy jako železobetonové prefabrikáty.  
Obvodové stěny jsou navrženy z prefabrikovaných železobetonových panelů tl.180mm. Po 
obvodě jsou osazeny nosné sloupy profilu 500/300 mm pro přenesení hlavních vazeb. Vnitřní a 

mailto:sta-con@sta-con.cz
http://www.sta-con.cz


    statické projekční práce 
STA–CON s.r.o., Neklanova 18, 128 00 PRAHA 28             IČO: 26691728                    DIČ: CZ26691728 
   

Bankovní spojení: 1943314309 /0800  Tel.: +420 224 915 474  
Městský soud v Praze oddíl C, vložka 87 653, zapsáno dne 10. 4. 2002 E-mail: sta-con@sta-con.cz         
Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2016 - 12 - www.sta-con.cz 

 

štítové sloupy jsou v profilu 300/300 mm. Mezi sloupy jsou navrženy průvlaky. Průvlaky jsou 
uloženy na sloupy přes ozub. 
 
 Stropní panely jsou z části neseny monolitickým prefabrikovanými panely a z části jsou 
uloženy na prefabrikovaných příčlích. Stropní konstrukce jsou tvořeny prefabrikovanými 
železobetonovými deskami - PZD a předpjatými panely např. Spiroll. Strop severní části tvoří 
současně střechu.  
 
 Schodišťová ramena jsou prefabrikovaná, uložené dodatečně přes akustické podložky 
na stropní desky a mezipodesty na ozub. Mezipodesty tl.200mm jsou prefabrikované uložené 
na stěnových panelech. Ramena jsou oddilatována i od přilehlých stěn pomocí spárové desky 
tl.10mm.  
 

2.NP 

Druhé nadzemní patro slouží z části jako tribuna a z části jako šatny. Toto podlaží se nachází 
pouze v hlavní části objektu. Konstrukční systém je kombinací stěn a sloupů. Podlaží není 
zastropeno, nachází se pod konstrukcí střechy. Nosnými konstrukcemi jsou zde sloupy a stěny 
vymezující pobytový prostor a tvořící zábradlí proti pádu v prostoru tělocvičny. 
Konstrukce jsou tvořeny prefabrikovanými sloupy 300/300 mm. K těmto sloupům jsou upnuty 
výplňové prefabrikované panely.  

 
Střecha 

Konstrukce střechy nad hlavní částí objektu je tvořena předpjatými železobetonovými 
vazníky, ve štítech je střešní plášť nesen průvlaky. Přesná specifikace střešních vazníků je na 
straně dodavatele vazníků.  

Nosnou vrstvou střešního pláště je profilovaný plech CB 150/280-0,88. V konstrukci 
střechy jsou navrženy světlíky. Vynesení těchto světlíků je navrženo pomocí ocelové 
montované konstrukce pod spodní hranou nosné vrstvy střešního pláště.  
 

 
D/1.2.1.b Navržené materiály 

 
PODKLADNÍ BETON 
· Prostý beton     C16/20 - X0 

 
ZÁKLADOVÁ DESKA 
· základová deska, odskoky    C30/37 – XC3, XA1 (90ti denní náběh 

pevnosti) 
        +přísady H-Krystal MR 3kg/m3  

       krytí vnější 40mm 
        krytí vnitřní 20mm 
· Stupeň vyztužení betonářskou výztuží  Základová deska tl. 250mm 140 kg/m3 

        
· Obvodové stěny, sloupy, stropní deska  C30/37 -  XA1 (90ti denní náběh pevnosti) 

mailto:sta-con@sta-con.cz
http://www.sta-con.cz


    statické projekční práce 
STA–CON s.r.o., Neklanova 18, 128 00 PRAHA 28             IČO: 26691728                    DIČ: CZ26691728 
   

Bankovní spojení: 1943314309 /0800  Tel.: +420 224 915 474  
Městský soud v Praze oddíl C, vložka 87 653, zapsáno dne 10. 4. 2002 E-mail: sta-con@sta-con.cz         
Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2016 - 13 - www.sta-con.cz 

 

        +přísady H-Krystal MR 3kg/m3  
       krytí vnější 20mm 

        krytí vnitřní 20mm 
· Stupeň vyztužení betonářskou výztuží  Stěny tl. 300 mm  135 kg/m3 

Stropní deska tl.250 mm 140 kg/m3 

Stropní deska tl.220 mm 160 kg/m3 

Deska tl.150 mm  150 kg/m3 

Sloupy    240 kg/m3 

 
· Vnitřní stěny     C30/37– XC1 
        krytí 20mm 
· Stupeň vyztužení betonářskou výztuží  Stěny tl. 200 mm 140 kg/m3 
 
    
1.NP-2.NP 
· Stropní desky     prefabrikáty min.C30/37– XC1 
        krytí 20mm 
 
· ŽB Stěny       prefabrikáty min. C30/37 – XC1 
        krytí 20mm 
 
PREFABRIKOVANÁ RAMENA    min. C30/37 – XC1 
SCHODIŠTĚ  
 
PREFABRIKOVANÉ PŘEDPJATÉ STROPNÍ PANELY  dle výrobce 
PREFABRIKOVANÉ PŘEDPJATÉ STŘEŠNÍ VAZNÍKY dle výrobce 
 
SCHODIŠTĚ  
Výztuž vázaná:      ocel BSt 500 
Akustická izolace schodišť    např. Schöck 
Přerušení akustických mostů    např. Isover EPS RigiFloor 
 
 
Distanční a ostatní prvky pro výztuž do bednění: např. hady FRANK (zajišťuje dodavatel) 
Izolace pracovních spár – např. FRANK 
Krytky po distančních tyčích bednění budou vodotěsné. 
 

Veškeré uvedené materiály v dokumentaci jsou předepsány jako referenční a je možné po 
odsouhlasení projektantem použít stejné nebo lepší kvality od jiného výrobce. 

 
Zakázané materiály 

Konstrukce budou navrženy z materiálů zdravotně nezávadných. Jejich nezávadnost bude 
prokázána atestem Státní zkušebny. 
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D/1.2.1.c Hodnoty užitných, klimatických a stálých zatížení  
 
Stálá zatížení 

 
Do zatížení jsou započítány vlastní tíhy konstrukce a skladeb stálých konstrukcí. Toto zatížení 
je uvažováno součet všech stále působících zatížení. Hodnoty zatížení nad vlastní tíhu nosné 
konstrukce (započítáno automaticky) jsou uvedeny ve statické výpočtu. Součinitel pro stálá 
zatížení je gG=1,35. 

 
 
Užitná zatížení 

Zatížení bude uvažováno podle příslušných norem, nebo dle zadání investora.  
Užitné zatížení stropů bude uvažováno normovými hodnotami takto: 

 
kat.C1  Plochy se stoly        3,00kN/m2 

kat.C3 Plochy bez překážek pro pohyb osob    5,00kN/m2 
kat.C5 Plochy určené k pohybovým aktivitám    5,00kN/m2 
kat.H Nepřístupné střechy       0,75kN/m2 
        
 
Součinitel zatížení pro užitná zatížení je gf=1,5 pro kombinaci více užitných zatížení nebo 

1,35 pro jedno zatížení. Uvažuje se vždy větší z těchto hodnot. 
 
Zatížení sněhem 

Zájmové území se nachází podle klasifikace ČSN EN 1991-1-3 - Eurokód 1: Zatížení 
konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem a dle ČSN EN 1991-1-
3:2005/Z1:2006 " Mapa sněhových oblastí na území ČR" v I. sněhové oblasti, pro kterou platí 
normová hodnota sk=0,70 kN/m2. 

 
Součinitel zatížení pro zatížení sněhem je gq=1,5. 
 
 
Zatížení větrem 

Je uvažováno podle ČSN EN 1991-1-4 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná 
zatížení - Zatížení větrem a dle ČSN EN 1991-1-4:2007 "Mapa větrných oblastí na území ČR". 
Dotčené staveniště se nachází podle klasifikace výše uvedené normy ve I. větrové oblasti, ve 
které se uvažuje výchozí základní rychlost větru vb,0 = 22,5 m/s, kategorie terénu IV. 

 
Součinitel zatížení pro zatížení větrem je gq=1,5. 
 
Pro kombinaci více užitných zatížení: 
gq *(hlavní nahodilé zatížení)+ gq *ψi*(ostatní nahodilé zatížení)  
gq  =1,5 
ψi = dle normy 0 až 0,9 
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Zatížení seizmicitou 

Zájmová oblast je dle mapy seizmických oblastí České republiky dle ČSN EN 1998-1 zařazena 
do oblasti s referenčním špičkovým zrychlením podloží agR≤0,02g. Dle příslušné normy není 
nutné nosnou konstrukci dimenzovat na seizmické zatížení. 

 
 
Dynamické zatížení 

V bytovém domě ani v nejbližší oblasti se nevyskytují žádné technologie, které by vyvozovaly 
dynamické účinky. Ve výpočtu tedy není s tímto zatížením uvažováno.  

 
Zatížení požárem 

Požární odolnost nosných konstrukcí byla stanovena technickou zprávou PBŘ. Potřebná 
odolnost železobetonových prvků bude zajištěna splnění minimální dimenzí a krytí výztuže 
nebo bude ověřena únosnost výpočtem.  

 
 

D/1.2.1.d Návrh neobvyklých konstrukcí, detailů, technologických postupů 
 

Pro projekt byly použity běžná konstrukční řešení a detaily. Rovněž technologická opatření 
jsou běžná pro daný druh stavby. Technolog stavby provede technologické postupy a opatření 
v rámci provedení stavby. 

 
 

 
• Bude dodržen požadavek na min. krytí výztuže tl. 50 mm u konstrukcí spodní stavby objektu, 

která je ve styku se zeminou. 
• Do konstrukcí spodní stavby objektu, která je ve styku se zeminou, bude použita přísada H-

KRYSTAL MR do betonové směsi, tyto konstrukce budou dimenzovány na max. šířku trhlin 
0,25 mm. 

 
D/1.2.1.e Technologické podmínky postupu ovlivňující stabilitu 

 
Stavba bude prováděna dle běžných postupů. Výstavba bude prováděna od základových 
konstrukcí směrem vzhůru. Dle tohoto postupu bude zaručena v průběhu výstavby stabilita 
objektu jako celku i jeho jednotlivých částí. 

 Přítomnost spodní vody zavazuje k jejímu odčerpávání během výstavby. Po dosažení 
stabilního stavu, kdy nehrozí vyplavání objektu je možné čerpání ukončit. Tuto dobu stanoví 
statik během realizace 

 
D/1.2.1.f Zásady provádění bouracích a podchycovacích prací  

 
Bourací práce nejsou uvažovány. 

 
D/1.2.1.g Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí  
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V rámci provádění stavby bude překontrolována kvalita základové spáry. Dále bude 
překontrolována výztuž před betonáží odborným dozorem. V rámci průběhu stavby budou 
odebírány vzorky betonové směsi a prováděna jejich kontrola při laboratorních zkouškách.  
Rovněž budou přesně geodeticky sledovány průhyby vodorovných deskových konstrukcí a 
celkové sedání objektu. 

 
Deformace betonových konstrukce 

Svislé deformace betonových konstrukcí jsou omezeny ustanoveními norem ČSN EN 1992-1-1 
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro 
pozemní stavby.  

 
         dmax  d2 
Střešní konstrukce obecně     L/200  L/250 
Stropní konstrukce obecně     L/250  L/300 
 
 
Případy, kdy průhyb může narušit vzhled konstrukce  L/400    - 
kde dmax je výsledný průhyb a d2 je průhyb od užitného zatížení 
 

Vodorovné posuvy a průhyby od zatížení větrem jsou omezeny následujícím způsobem: 
u vícepodlažních budov každé patro  H/300, kde H je výška patra 
konstrukce jako celek    H0/500, kde H0 je výška budovy. 
 
 
 

D/1.2.1.h Seznam použitých podkladů  
 

1. Normy 
 

Pro vypracování projektové dokumentace pro výše uvedenou stavbu byly použity všechny 
související platné ČSN normy. Jedná se především o tyto: 

 
· ČSN EN 1990    Eurokód:  Zásady navrhování konstrukcí 
· ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1:  Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení -  

     Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení  
     pozemních staveb 

· ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1:  Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení -  
     Zatížení sněhem  

· ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1:  Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení -  
     Zatížení větrem  

· ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2:  Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1:  
     Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

· ČSN EN 206 +A1    Beton: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
· ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3:  Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1:  

     Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
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· ČSN EN 1997 Eurokód 7:   Navrhování geotechnických konstrukcí (normová  
     řada)  

· ČSN EN 1997-1 Eurokód 7:   Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1:  
     Obecná pravidla  

· ČSN EN 1997-2 Eurokód 7:   Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 2:  
     Průzkum a zkoušení základové půdy  

· Zákon č.183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve 
znění pozdějších novel a předpisů. 

 
2. Průzkumy 

 
Pro zájmové území byl proveden inženýrsko geologický průzkum – Podrobný inženýrsko 
geologický a hydrogeologický průzkum, Mgr. Jan Kučera, Ph.D, Mgr. Martin Schreiber 

 
3. Projekční podklady 

 
Pro vypracování statické části projektu byly použity výkresy stavební části, zejména půdorysy, 
řezy a situace. 

 
4. Použitý software 

 
Projekt statické části je zpracován digitálně s tištěnými výstupy ve Stavebním řízení. Jako 
software je použit AutoCAD 2014, Recoc, Dlubal RFEM 5.0, Microsoft Office 2013. 

 
 
 

D/1.2.1.i Rozsah dodávky 
 

Předmětem tohoto dokumentu je stanovit plnění spadající do částí: 
 

- HRUBÁ STAVBA 
    
Práce se týkají především: 
 

o Plošného založení  
o Nosná konstrukce  

 
D/1.2.1.j Rozsah dodavatelských prací 

 

O dodavateli se předpokládá, že je mu známa dokumentace, skutečný stav staveniště a hranice 
dodávek a prací. Tato dokumentace nemá vyčerpávající charakter a dodavatel je povinen bez 
výjimek a námitek provést všechny práce nutné k úplnému dokončení díla a k jeho řádnému 
fungování, a to mezi jiným: 

mailto:sta-con@sta-con.cz
http://www.sta-con.cz


    statické projekční práce 
STA–CON s.r.o., Neklanova 18, 128 00 PRAHA 28             IČO: 26691728                    DIČ: CZ26691728 
   

Bankovní spojení: 1943314309 /0800  Tel.: +420 224 915 474  
Městský soud v Praze oddíl C, vložka 87 653, zapsáno dne 10. 4. 2002 E-mail: sta-con@sta-con.cz         
Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2016 - 18 - www.sta-con.cz 

 

– Seznámit se se staveništěm a porovnat všechny jeho části se zadávací dokumentací. 
V případě neupozornění na případné rozpory, nebude po předání nabídek brán na toto 
zřetel. 

– Dodání všech různých materiálů a technik potřebných pro provedení jím dodávaných 
prací 

– Opatření - na svou plnou odpovědnost - bednění, lešení, pomocných konstrukcí a strojů 
všeho druhu a jejich odklizení po ukončení prací 

– Zřízení všech zábran a předepsaných bezpečnostních zařízení nutných k práci svých 
zaměstnanců, jakož i uvedení do původního stavu stávajících ochranných zařízení, která 
byla přemístěna nebo demontována během prací 

– Zřízení takových opatření, aby nedošlo k poškození ponechávaných povrchů. V případě 
poškození, musí být ponechávané povrchy či konstrukce opraveny či uvedeny do 
původního stavu. 

– Zajištění všech přístrojů a pracovní síly k provádění zkoušek 
– Uvedení díla do provozu 
– Případné opravy nefunkčních, vadných částí 
– Předvedení vzorků v dostatečném předstihu v odpovídajícím množství pro finální výběr.  
– Navazující příčky, dozdívky a ostatní kompletační konstrukce budou od stropů 

dilatovány  25 mm (požadováno kluzné uložení zhlaví) 
– Dodavatel zajistí případnou propustnost vodostavebných konstrukcí dodatečnými 

injektážemi a zapravováním. Není přípustný průsak konstrukcí s nárokem na 
vodopropustnost. 

 
Všechny práce navíc, které budou dodavatelem způsobeny ostatním dodavatelským 

profesím jím provedenými změnami v základním řešení vycházejícím z výběrového řízení, 
budou ostatními dodavatelskými profesemi provedeny zásadně na účet dodavatele. Připomínky 
a požadavky k dokumentaci předloží dodavatel nejpozději týden před odevzdání své cenové 
nabídky. Na pozdější námitky nebude brán ohled. 

D/1.2.1.k Požadavky na kvalitu 
 

· Splnění kvalitativních požadavků je podmínkou pro předání konstrukce. Dosažení 
stupně jakosti požadované projektem, je podmínkou pro doložení potřebné spolehlivosti 
stavby. 

· Dokumentace je provedena v úrovni pro provedení stavby. Neslouží jako výrobní. 
· Stavba bude prováděna tak, aby nedocházelo k úrazům. Při provádění stavby nesmí být 

ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Bude respektována 
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o bezpečnosti práce a technických zařízení 
při stavebních pracích. 

· Stavbu budou provádět osoby s příslušnou odborností a zkušeností. 
· Stavební materiály se budou používat podle ustanovení příslušných předpisů pro 

materiály. 
· Budou respektovány závazné i nezávazné platné ČSN a EN a související právní 

předpisy, stavební zákon 183/2006 ve znění pozdějších předpisů a prováděcí předpisy. 
· Stavba bude prováděna podle realizační dokumentace. Veškeré odchylky od projektu 

budou řešeny ve spolupráci s projektantem, záznam bude proveden do stavebního 
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deníku. Dosažení stupně jakosti požadované projektem je podmínkou pro doložení 
potřebné spolehlivosti stavby.  

· V průběhu stavby budou prováděny řádné kontroly zakrývaných částí, záznam bude 
proveden do stavebního deníku.  

· Součástí díla je řádně vedený stavební deník. 
 
 
 
 
 

D/1.2.1.l Požadavky na dokumentaci (projekt, předání, zkoušky,   
   technologické postupy)  
 

1. Prováděcí a výrobní dokumentace 
 

Nutnou výrobní dokumentaci (šablony, bednění, zámečnické prvky, prefabrikát, truhlářské 
výrobky, návrh isonosníků a zatížení akustických prvků atd.) zpracuje dodavatel stavby a před 
výrobou předloží generálnímu projektantovi ke schválení. Technické studie a výrobní plány 
vypracovává dodavatelský podnik v přípravném období po vydání příkazu k zahájení prací pod 
vedením vedoucího stavby, pokud nebude dohodnuto jinak.  

Dokumentace bude vypracována podle příslušných ČSN a ČSN EN. Dodavatelský podnik 
na sebe vezme náklady a plat poradce, který by se měl účastnit jednotlivých projektů i 
detailních výrobních plánů, za účelem ověření dokumentace vydané vedoucím stavby, nebo při 
vypracování veškeré potřebné dokumentace. Dodavatelský podnik musí ve svých projektech a 
zakázkách výrobcům zohlednit obecné normy vztahující se ke stavebním pracím. Důraz se 
klade na to, že pokud tato pravidla nebudou respektována, vedoucí stavby, nenařídí-li sám 
jinak, bude nucen dát k tíze dodavatele a na jeho náklady přepracovat všechny potřebné detaily, 
plány, schémata a výkresy a příslušné množství jejich reprodukcí. 

Všechny spisy výrobních dokumentace musí dodavatel předat ještě před zahájením prací 
na dané části konstrukce. Výstavba konstrukce je podmíněna bezvýhradným schválením 
dodané dokumentace. Praktické a finanční důsledky nedodržení tohoto postupu připadají zcela 
na účet dodavatele. 

Dodavatel přebírá veškerou odpovědnost za svou technickou koncepci, za své výpočty, za 
výkresy, za rozměry a za následky z nich plynoucí. 

Dodavatelský podnik musí předat vedoucímu stavby podrobné plány, z nichž je dobře 
patrné vykonávání jednotlivých prací. V nich musí být vyznačeny veškeré změny oproti 
dokumentaci vedoucího stavby. Schválení plánu nelze použít jako pozdější námitku, 
vyskytnou-li se následky plynoucí z úprav nevyznačených v prováděcí dokumentaci a 
neohlášených během prací. 

 
 

2. Obsah dokumentace 
 

· Technickou zprávu 
· Podrobné výkresy dle zjištěných skutečností na stavbě  
· Detailní statický výpočet 
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3. Podmínky pro přejímku díla  

 
· Konstrukce bude vyrobena podle odsouhlaseného projektu 
· Součástí díla je řádně vedený stavební (montážní) deník 
· Součástí díla je dílenská dokumentace 
· Součástí díla je dokumentace skutečného provedení, která bude obsahovat skutečné 

provedení s vyznačením odchylek oproti projektu 
 

4. Zkoušky a technologické předpisy  
 

· Požadovány jsou předpisy pro skladování a manipulaci s materiálem 
· Technologické předpisy pro montáž a pokládku  
· ČSN EN 206+A1  Provádění a kontrola betonových konstrukcí  

 
 

D/1.2.1.m Popis jednotlivých dodávek a prací  
 

1. Obecné předpisy 
 

Předmětem dodávky této části jsou veškeré nosné železobetonové, betonové konstrukce a 
ocelové konstrukce. Betonové konstrukce jsou uvažovány jako monolitické.  

Monolitické konstrukce jsou navrženy z betonu min. C30/37. Výztuž v monolitických 
konstrukcích bude z betonářské oceli kvality BSt 500. 

   U monolitických stěn dále musí tomuto požadavku odpovídat i umístění a technické 
řešení pracovních spár. Vodorovná pracovní spára je uvažována pouze na styku desky a stěny 
(spodní i horní líc desky).  Monolitická stěna musí být betonována maximálně po 6-8 m v 
celku. V případě, že bude betonována ve větších úsecích, musí být použit ve stěnách systém 
řízených trhlin. 

 Základovou spáru základové desky je nutno chránit dle předpisů v Eurokód 7: 
Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla proti mechanickému porušení 
při výkopových pracích a proti nepříznivým klimatickým vlivům. Tj. veškerá zemina nebo 
hornina ovlivněná rozpojováním musí být z podzákladí odstraněna, zejména není přípustné 
vyrovnávat nerovnosti v základové spáře nakypřenou rozpojenou zeminou! Zeminu je nutno 
chránit proti namrznutí a rozbřednutí. Ihned po dokončení výkopů je nutno nechat základovou 
spáru jako zakrývanou konstrukci převzít a zřídit vrstvu podkladního betonu. Dojde-li přesto 
rozmáčení základové půdy (např. deštěm v době mezi dokončením výkopu a zřízením 
podkladního betonu), je nutno rozbředlou zeminu odstranit a nahradit ji hutněným 
štěrkopískovým polštářem nebo plombou z hubeného betonu! Totéž platí pro poškození zeminy 
mrazem. Bude provedeno hutnění s dokladem o zkoušce hutnění. Technické parametry zeminy 
po hutnění musí odpovídat charakteristickým vlastnostem zeminy před poškozením. Riziko 
poškození zeminy v základové spáře mechanickými i klimatickými vlivy nese dodavatel!  

 
2. Prostorová tuhost konstrukce 

  
Konstrukce je dostatečně ztužena vzájemným propojením svislých a vodorovných prvků.  
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3. Řádné kotvení konstrukce  

 
Svislé nosné monolitické konstrukce jsou vždy vyvazovány na kotevní výztuž z předchozí 
sousedící monolitické konstrukce. Veškeré sousedící monolitické konstrukce jsou navzájem 
provázané výztuží. Každý vzniklý vyvázaný roh (ať ve stěně nebo v desce) musí mít 
zavlečenou vnitřní závlačovou výztuž.  Pro kotvení platí vždy délky výztuže na min. kotevní 
délku (dle třídy betonu a profilu výztuže – cca 35 profilů). Pro nastavování výztuží platí vždy 
min. délka přesahu (dle třídy betonu a profilu výztuže – cca 70 profilů). 

 
4. Dodatečné kotvení 

 
Veškeré dodatečné kotvení musí být předem odsouhlaseno projektantem prováděcí části 
dokumentace. Dodatečné kotvení se bude provádět pomocí navrtáváky a vlepené výztuže. 
Osazování výztuže se řídí technologickými předpisy výrobce. Pro kotvení v tlaku platí vždy 
délky výztuže na min. kotevní délku (dle třídy betonu a profilu výztuže – cca 35 profilů). Pro 
kotvení v tahu platí vždy délky výztuže na min. kotevní délku (dle třídy betonu a profilu 
výztuže – cca 70 profilů). 

  
5. Montáž – velikost dílů, etapy, postupy 

 
Dodavatel si sám určí dělení montovaných dílců dle svých možností. Stejně tak vypracuje 
technologické postupy pro vlastní provádění. Smršťovací pásy, jejich polohu, velikost apod., si 
určuje technolog stavby před zahájením prací v souladu s technologickými předpisy. 

 
 

6. Pohledové betony 
 

Veškeré plochy konstrukcí, které jsou specifikované jako pohledové, musí být odsouhlaseny 
investorem podle předem schváleného a dohodnutého vzorku. Beton nesmí obsahovat kaverny, 
hnízda apod. Veškeré pohledové hrany do pravého úhlu budou osazeny trojúhelníkovými 
lištami 10x10 mm. 

 
7. Technologický manuál 

 
Dodavatel předloží technologické manuál pro provádění stavby před realizací stavby. Jedná se 
zejména o betonáž, bednění, vázaní výztuže a způsoby sanace, případně oprav, ošetřování 
betonu, podmínky betonáže v zimě, lhůty odbednění, zkoušky atd 

 
D/1.2.1.n Návrh a posouzení konstrukcí 

 
Veškeré konstrukce budou navrženy podle norem ČSN a EN. Návrh konstrukčních prvků, s 
výjimkou založení, bude proveden s výpočetní podporou systému Dlubal Software s.r.o. RFEM 
5 (metoda konečných prvků) s přenosem dat do systému AUTOCAD 2014 a Recoc 2014 
(formát *.dwg), ve kterých bude celý projekt graficky zpracován. 
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D/1.2.1.o Koncepce betonové konstrukce 
 
1. Pracovní spáry 

 
Pracovní spáry při betonáži se předpokládají vždy na spodním a horním líci stropní konstrukce. 
Poloha pracovních spár ve vodorovných konstrukcí je možná po dohodě s projektantem statiky, 
obecně je stanovena ve vzdálenosti ¼ rozpětí podpor. Konstrukce vertikálních komunikačních 
prvků (rampy, schodiště) budou betonovány dodatečně a navázání výztuže bude provedeno 
s pomocí přípravků osazených před betonáží do souvisejících svislých konstrukcí. Pracovní 
spáry budou v případě požadavků na vodotěsnost řešeny těsnícími systémy. 

 Návrh pracovních spár bude proveden dodavatelem s ohledem na podmínky prostředí a 
zvolenou technologii betonáže tak, aby byl vznik smršťovacích trhlin maximálně omezen. 
Zvláště u konstrukcí bílých van. Betonáž základové desky bude provedena s maximální délkou 
záběru 20 m a bude provedena šachovnicově tak, aby měla deska možnost se vysmršťovat. 

 
2. Smršťování a dotvarování betonu 

 
Nepříznivé účinky od smršťování betonu budou omezeny vhodným uspořádáním výztuže, 
například uložením výztuže i v tlačené oblasti stropní desky, vhodnou technologií ukládání 
betonu (smršťovací pruhy), dodržováním technologické kázně, kvalitním ošetřováním 
uloženého betonu, vhodným složením betonové směsi a případně použitím betonu, u kterého je 
dosaženo požadovaných vlastností po devadesáti dnech. Standardně bude použit beton, který 
dosáhne požadovaných vlastností po 28 dnech od uložení betonové směsi. U desek i stěn bude 
vodorovná výztuž navržena na šířku trhliny od vynucených přetvoření. 

Pro maximální zamezení vzniku trhlin od samovolného smršťování betonu jsou navrženy 
přísady pro omezení vzniku.  

 
3. Tolerance betonových konstrukcí 

 
Tolerance vertikální i horizontální, jak celkové tak lokální, nosné železobetonové konstrukce 
jsou omezeny podle znění ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí. 

 
 

4. Provádění konstrukcí 
 

Provádění betonových konstrukcí je v souladu se zněním ČSN EN 13670 Provádění 
betonových konstrukcí. 

· Požadovány jsou předpisy pro skladování a manipulaci s materiálem. 
· Technologické předpisy pro montáž a pokládku.  
· ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí. 
· ČSN EN 206+A1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda  

 
Stropní desky budou prováděny do překládaného systémového bednění. Stropní desky je 

možné odbednit po dosažení 70 % pevnosti betonu. Při odbedňování musí být ponechány 
stojky, není možné odbednit celé pole a potom stojky doplnit. 

Armatury budou ohýbány za studena podle norem a předpisů (např. poloměry ohybů). 
Nutno dodržet umístění výztuže a délky přesahů podle projektu. Armatura musí být uložena 
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před betonáží tak, aby se při pokládání betonu nemohla posunout. Armatura desek bude 
ukládána na plastové distanční lišty, do stěn budou vloženy plastové distančníky. V 
pohledových částech a v místě bílé vany budou použity betonvláknité distančníky. 

 Monolitický beton bude zhutňován ponorným vibrováním. Jakmile se okolo vibrátoru či 
na povrchu betonu objeví cementové mléko, je nutno operaci přerušit. Frekvence vibrátoru 
bude odpovídat zrnitosti betonu a seřídí se podle zkoušek před vibrováním a podle konzistence 
betonu. Vibrování povrchovým vibrátorem (na kovovém a pevném bednění) je možno použít 
jen v případech, kde vibrování ponorným vibrátorem není možné. 

 Návrh betonové směsi včetně její konzistence, ukládání betonu a ošetřování v době 
zrání určí technolog dodavatele s ohledem na podmínky prostředí a zvolenou technologii 
betonáže tak, aby byl vznik smršťovacích trhlin maximálně omezen. 

Pro doložení kvality betonových a maltových směsí budou prováděny pravidelné 
dokladové zkoušky (např. sednutí kužele, Schmitovým kladívkem, krychelně). 

 
5. Provádění dodatečných prostupů v ŽB konstrukcí 

 
Všechny případné dodatečně prováděné prostupy a otvory v betonových konstrukcích budou 
konzultovány se statikem a dojde k jejich odsouhlasení.  

Otvory do velikosti 200 x 200 mm nebo Ø 200 mm je možné dodatečně vrtat. V případě 
většího množství malých otvorů vedle sebe bude konkrétního případu určena statika minimální 
vzdálenost otvorů od sebe.  

Do monolitických železobetonových konstrukcí (stěny, stropy) je zakázáno provádět 
dodatečné drážkování. Veškeré rozvody budou vedeny v trubkování, které bude vloženo mezi 
výztuž před betonáží. 

  
D/1.2.1.p Provádění jiných než betonových konstrukcí 

 
 

1. Provádění ocelových konstrukcí 
 

Provádění ocelových konstrukcí je v souladu s platnými ČSN (ČSN EN 1090-1 /ČSN 73 2601/ 
Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení 
shody konstrukčních dílců ČSN EN 1090-2 /732601/ Provádění ocelových konstrukcí a 
hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce) a EN. Úchylky 
tvaru a rozměru dle ČSN 73 2611, Příprava svarových ploch dle ČSN EN ISO 9692-1, 
Přídavný materiál pro procesy svařování dle ČSN EN ISO 4063U ocelových prvků je 
požadováno ověření jejich skutečné délky přímo na stavbě.  

 
 Šroubované spoje -  musí splňovat předepsané podmínky – týká je to hlavně 

vzdáleností otvorů od okraje plechu a vzdáleností mezi šrouby. Šrouby navrženy dle ČSN EN 
24016 (ČSN 73 1411 – rozteče, roztečné čáry, průměry šroubů nebo nýtů a těžištní osy pro 
šroubové a nýtové spoje). 

Veškeré šrouby pro spoje konstrukce jsou třídy 8.8 
 
Svary - musejí být provedeny kvalitně bez kazů. Velikost svaru odpovídá tloušťce 

spojovaných prvků – nejmenší povolený konstrukční svar a = 4. Skupina ohodnocení např. 
podle EN25817, postup, např. podle DIN 8563. 
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 Aby bylo dosaženo spolehlivého závaru, navrhují se, bez ohledu na výpočet, minimální 
účinné výšky a koutových svarů v závislosti na tloušťce spojovaných prvků. Při tloušťce 
spojovaných prvků: 

 
od 11 do 20 mm   – a = 4 mm 
od 21 do 30 mm  – a = 5 mm 
více než 31 mm   – a = 8 mm 
 
Tupé svary – svojí hmotou zpravidla plně nahrazují plochu stykovaného průřezu, tj. 

zásadně je dělají na celou tloušťku svařovaných prvků. 
 

2. Provádění zakládacích prací 
Práce budou probíhat v souladu s ČSN EN 1536 „Provádění speciálních geotechnických prací – 
Vrtané piloty“ a dle technologických předpisů dodavatele. Vrty pro piloty budou prováděny 
rotační technologií z vrtné úrovně. Přes případné nesoudržné a nestabilní vrstvy budou vrty 
paženy provozní ocelovou pažnicí. Při provádění pilot je třeba dbát na přesnost půdorysného 
umístění a při vrtání pak na čištění dna vrtů. Do každého vrtu bude po jeho dokončení osazena 
výztuž dříku piloty a následně provedena plynulá betonáž až do úrovně projektované hlavy 
piloty. V případě, že vrt bude suchý, betonáž bude prováděna usměrňovací sypákovou rourou 
tak, aby nedošlo k roztřídění jednotlivých frakcí betonové směsi. V případě výskytu podzemní 
vody bude před betonáží každý vrt vyčerpán (dobu expozice dokončeného vrtu je nutno 
minimalizovat). V případě větších přítoků bude betonáž prováděna odspoda pod hladinu vody 
pomocí betonovacích rour. Betonovací roura musí před zahájením betonáže dosahovat až na 
dno vrtu a během betonáže musí být neustále dostatečně ponořena v betonu. Betonová směs 
znehodnocená stykem s podzemní vodou bude vytlačena nad projektovanou úroveň hlavy a 
následně odstraněna. 

 
D/1.2.1.q Závěr 

 
Veškeré nosné konstrukce vyhovují z hlediska I. mezního stavu únosnosti a II. Mezního 
stavu použitelnosti. V případě vzniku nejasností nebo nepředpokládaných skutečností 
v průběhu stavby je nutné okamžitě kontaktovat projektanta. 

 
 
 
 

v Praze 01/2020        vypracovala: Ing. Jiří Končák 
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