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3. VSEOBECNE

Z dlvodu havarijniho stavu stavebnich konstrukci, zejména podlahy 1. NP objektu je
nutno provést i nezbytné Upravy rozvodl vytapéni a zdravotechnickych instalaci.

Déle budou bourany nékteré stény pod okny v 1. NP a u ostatnich konstrukci budou
provadény opravy povrchi. Z tohoto dlivodu bude provedena demontaz veskerych
otopnych téles v objektu.

4. USTREDNI VYTAPENI

4.1. Stavajici stav
Budova 2. stupné ZS velké Pfilepy je vytapé&na teplovodnim Gstfednim vytapénim
s nucenym obé&hem topné vody. Vypoctovy teplotni spad stavajiciho systému se
predpoklada 90/70°C.

Jako otopné plocha jsou osazena litinova ¢lankova télesa Kalor o rozméru 500/110 a
900/160.

Rozvody k otopnym téleslim jsou provedeny z ocelovych trubek, spojovanych
svafovanim. Rozvody jsou z kotelny v nepodsklepené casti objektu vedeny v kanalkach
pod podlahou 1. NP k patdm stoupadek a v draZkéach ve sté&nach do 2. NP. Casti rozvodd
jsou vedeny na povrchu.

V podsklepené ¢asti objektu jsou rozvody vedeny pod stropem suterénu. Rozvody
v této Casti objektu zlstavaji bez zmény.

Zdrojem tepla pro vytapéni objektu je plynova kotelna 3. kategorie o vykonu 192 kW.
V kotelné je na rozdélovaci/sbéraci osazeno 5 topnych vétvi. Jedna topna vétev je
neregulovana pro pripravu teplé vody. Tato topna vétev je momentalné mimo provoz,
protoZe je osazen elektricky ohfivac teplé vody. Ostatni Ctyfi topné pro vytapéni jsou
kazda samostatné ekvitermé regulované trojcestnymi smeéSovacimi ventily. Obéh topné
vody je zajistén Cerpadly.

4.2. Tepelné bilance

Vzhledem k tomu, Ze se neméni stavajici otopna télesa byla orientacni potfeba tepla
pro vytapéni vypoctena z osazené otopné plochy.

Jednotlivé topné okruhy jsou rozdéleny dle oznaceni v kotelné:

OKRUH Vykon osazené otopné plochy
VYCHOD VPRAVO 15.1 kW
VYCHOD VLEVO 20.2 kW
ZAPAD VLEVO 21.5 kW
ZAPAD VPRAVO 24.5 kKW
Nové okruhy:
Jidelna: 12 kW
Nastavba 3.NP: 16 KW
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Pro vypocet byla uvazovana vnitini vypoctova teplota tj v pobytovych mistnostech
20°C. Ostatni teploty pro vedlejSi vytapéné mistnosti jsou stanoveny dle tab. A.3 CSN
060210.

Pozadavky na teplotu vnitfniho prostfedi

Mistnost Teplota
t [°C]

UcCebny 20

WC, umyvarny 15

Chodby, schodisté 15

Souctovy vykon osazené otopné plochy €ini 109,3kW.

4.3. Stavebni Upravy

Z dlvodu havarijniho stavu podlah v nepodsklepené ¢asti 1.NP budou v rdmci
stavebnich Uprav objektu provedeny nové. Stavajici topné kanaly pod podlahou s rozvody
UT budou odkryty a C4stecné zasypany.

V nepodsklepené &asti UT budou provedeny nové podlahy. Podlahu bude tvorit
zelezobetonova nosna deska, izolace polystyren 90 mm a kryci betonovy potér v tl. 50 —
55 mm dle typu povrchu podlahy. Nové rozvody UT budou vedeny ve vrstvé izolace.

4.4. UstFedni vytapéni — demontaze

Po provedeni vybourani stavajici podlahy a odkryti instalacnich kanall bude
provedena kompletni demontaz leZatych rozvod( topeni.

Pfed povedenim demontézi je nutno v patach stoupacek (zejména u vedenych
déle ve sténéch) urcit privodni a zpétné potrubi.

DemontaZe budou zapocaty v prostoru kotelny pod stropem, kde potrubi zalstuje do
kanalku pod podlahou.

7 ~7

Ukonc¢eni demontazi lezatych rozvod( bude provedeno v patach stoupacek tak, aby
bylo moZno pfipojit nové leZaté rozvody, které budou vedeny v podlaze.

LeZaté rozvody, vedené pod stropem suterénu z(stavaji bez zmény.

VeSkeré zdemontované kovové materidly budou odvezeny do Srotu. Nekovovy
odpad bude ekologicky zlikvidovan.

Dale bude provedena demontéz veSkerych otopnych téles v objektu.

4.5. UstFedni vytapé&ni — nové rozvody v podlahéach

Pro vytapéni objektu budou ponechana stavajici otopna télesa, pfipojena na stavajici
stoupacky.

Nové rozvody Ustfedniho vytapéni z kotelny k patam stoupacek budou osazeny na
nosné desce podlahy. Trasa nového potrubi je v podstaté shodna s plvodni trasou
instalacnich kanalk(i pod podlahou.

Trasy novych rozvod( véetné dimenzi potrubi jsou na vykresech pldoryst 1. a 2.
NP €. D.1.4.3 a D.1.4.4. Na vykresech jsou rozvody pro jednotlivé okruhy nakresleny
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pouze jednoCarove, protoZze bez zameérfeni a vyznaceni porubi pfivodniho a zpétného
v patach stoupacek nelze toto urcit. Pro stoupacky, vedené ve sténach lze pfivod a
zpatecku urcit az po odkryti celé trasy kanall pod podlahou dle napojeni v kotelné.

4.6. UstFedni vytapéni — otopna télesa
Stavaijici otopna télesa budou po demontazi proplachnuta, ocisténa a po provedeni
novych natérli osazena do plvodnich mist, ktera jsou vyznacena ve vykresech podlaZzi.
4.7. UstFedni vytapéni — zaregulovani otopné soustavy

Na stavajicich otopnych télesech jsou osazeny radiatorové ventily Heimeier V-exakt.
Pro hydraulické vyvazeni a spravnou funkci otopné soustavy bude provedeno nastaveni
predregulace ventilovych vlozek na hodnoty, uvedené na vykresech podlazi u otopnych
teles.

Nastaveni bude provedeno i u topného okruhu ZAPAD VPRAVO, ktery je
ponechavan bez zmény.

Pro spravnou funkci otopné soustavy doporucuji provést nahrazeni stavajicich
Cerpadel Grundfos UPS 32-40 bez elektronické regulace ota¢ek modernimi tspornymi
Cerpadly s elektronickou regulaci ota¢ek Grundfos Alpha2 32-40.

Hodnoty nastaveni pritokd pfi tlakové ztraté okruhu jsou v nasledujici tabulce:

TOPNY OKRUH PRUTOK m3/hod |[TLAKOVA ZTRATA kPa
VYCHOD VPRAVO 0.65 20.3
VYCHOD VLEVO 0.87 21.3
ZAPAD VLEVO 0.93 17.9
ZAPAD VPRAVO 1.01 16.7
Nastavba 3.NP 1,95 14,8
Pristavba jidelny 215 13,2

PTi stanoveni tlakové ztraty okruhu je uvazovano s Ap pro trojcestny sméSovaci
ventil 5 kPa a pro filtr Ap 2 kPa.

Pro pfipojeni kotle a na rozvody topné vody budou pouZzity médéné polotvrdé trubky
a pfislusné tvarovky. Spojovani potrubi bude provadéno pajenim a nebo lisovanim dle
prislusnych predpisu.

POZADAVKY NA ELEKTROINSTALACI A MERENI A REGULACI

Nové navrzena Cerpadla jsou od stejného vyrobce a stelného vykonu. Nova Cerpadla
budou pfipojena na stavajici elektroinstalaci kotelny.

6. MATERIAL, IZOLACE A NATERY

3 Nové Casti rozvod( v podlaze budou provedeny z ocelovych bezesvych trubek dle
CSN 42 5710, mat. 11 353, které budou spojovany svafovanim.
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Potrubi UT, vedené na povrchu bude izolovano tepelnou izolaci s hodnotou tepelné
vodivosti 0,038 W/m,K. Na povrchu budou vedeny pouze Useky trubek v kotelné. Tloustky
tepelnych izolaci pro se pro trubky stanovuji podle vyhlaSky 193/2007 Sb. optimalizacnim
vypoctem podle stanoviska Statni energetické inspekce uverejnéné na portalu www.tzb-
info.cz.

V kotelné budou na novych tr. DN25 a napojeni na DN32 osazeny izolace ISOVER
tl. 30 mm s povrchovou Upravou AL folii.

Potrubi UT, uloZena v podlaze budou izolovana proti pfestupu tepla a pro zajisténi
dilataénich pohyb izola¢nimi trubicemi v tl. 13 mm.

Natéry potrubi pod izolaci budou provedeny zakladni antikorozni. Na veSkerém
stavajicim potrubi, vedeném na povrchu ve vytdpénych prostorach budou provedeny nové
zakladni natéry s dvojnasobnym emailovanim v barvé bilé.

Na zdemontovanych otopnych télesech budou provedeny nové zakladni natéry
s dvojnasobnym emailovanim v barve bilé. Pfipadné zmény barevnosti urci investor pfed
zahajenim praci.

POZADAVKY NA MONTAZ A UVADENI DO PROVOZU

Montaz zafizeni a prvni uvedeni do provozu musi provést odborna firma. Kotel smi
byt uveden do provozu pouze autorizovanym servisem. Pfed uvedenim do provozu musi
byt rozvod nalezité proplachnut. Na zafizeni musi byt provedena tlakova a topna zkouska
a musi o ni byt proveden zapis.

3 Pri montaznich pracich na zafizeni vytapéni je nutno dodrzet veskera ustanoveni
CSN 06 0310, CSN 06 0830 a navaznych norem a predpisu.

Bezpecnost pfi praci a ochrana zdravi

e Pro zajiSténi bezpecnosti prace na jednotlivych pracovistich je nutné, aby byly
zpracovany provozni predpisy pro jednotliva pracovisté. V predpisech budou
bezpecnostni a hygienické pokyny pro veSkerou ¢innost na pracovistich, tj. pouzivani
pracovnich pomlcek, obsluha zafizeni apod.

e P¥i provadéni stavebnich praci i béhem provozu stavby je nutno dodrZzovat vSechny
zavazné ¢lanky platnych CSN a predpist BOZ

e Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky,

e Nafizeni vlady ¢ 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostfedi, Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich miniméalnich pozadavcich na
bezpelnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

e Vyhlaska Ceského Gfadu bezpecnosti prace ¢.48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni
pozZadavky k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, ve znéni pozdéjSich
predpisd.

e Hygienicky pfedpis €. 46 - Smérnice o hygienickych poZadavcich na pracovni prostfedi

e Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
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e Vyhlaska 137/1998 Sb. - O obecnych technickych pozadavcich na vystavbu; zména
491/2006 Sh., zména 502/2006 Sb. nahrazena vyhlaSkou €. 268/2009 Sb., o
technickych poZadavcich na stavby

e CSN 26 9030 — Manipula¢ni jednotky — Zasady pro tvorbu, bezpe&nou manipulaci a
skladovani (8.1998), Z1 (8.1999) aj.

e Béhem provadéni stavby bude vypracovan provozni fad objektu, ve kterém bude
specifikovana bezpecnost prace s technickym zafizenim objektu véetné odpovédnosti
zaméstnanct ve vztahu k jednotlivym zafizenim.

e Uzivatelem musi byt zajiSténo, Ze vSechna opatfeni, zajiStujici bezpecnost pfi praci a
ochrané zdravi, budou provedena jesté pfed uvedenim objektu do provozu. Uzivatel
musi zajistit trvaly dohled nad dodrZzovanim zéasad a opatfeni bezpecnosti prace, vcetné
soustavného Skoleni zaméstnancd.

e Na pracovistich se nebudou pouZzivat jedy ani karcinogenni latky a na pracovistich
nebudou vznikat Skodliviny charakteru toxickych latek, které by mohly mit vliv na
bezpelnost a hygienu préce.

e Od 1.1.2007 tvori zaklad pravni Upravy BOZP Cést pata zakona €. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, a zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZzadavky
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi préaci.

Dale je nutné zajistit dostatecné dlouhy dohled v prostorech po provadeéni
svéareCskych praci.

8. STAVEBNI PRIPOMOCI A UPRAVY

Veskeré stavebni prace, souvisejici s realizaci UT budou provadény v ramci
stavebnich Uprav objektu.

9. ZAVER

Tato dokumentace pro stavebni povoleni obsahuje veSkeré néalezitosti, které ma
tento stupen dokumentace ze zakonnych ustanoveni, smérnic i obecnych pozadavkl na
tento projektovy stupen obsahovat.

V pripadé zamény vyrobkl a technologickych postupd, které jsou jako technicky
standard uvedeny v projektu neni ze strany projektanta namitek za pfedpokladu, Ze budou
zachovany, nebo zlepSeny jejich technické parametry a technologické postupy.

Dale je pfi zaméné vyrobkové zakladny a technologickych postupt nutno dofesit
veSkeré vazby na navazujici profese.

V pfipadé poufZiti projektu k jinym Gcellim, nez je uréeno nebere zpracovatel
jakékoliv zaruky na pfipadné Skody, vzniklé jeho vyuZitim k Gcelu, pro ktery nebyl
zpracovan.

02/2016 Ing. Libor Precek, Ph.D.
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