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Technicka zprava — stavebni Cast

0. Uvod

Objekt je dvoupodlazni stavba z roku 1983. Objekt 2.stupné ma dvé nadzemni podlazi a je
Castecné podsklepen. Suterén tvofi monolitickd Zelezobetonova konstrukce. Nadzemni dvé podlaZzi
maji nosnou konstrukci tvofenou montovanym skeletem MS71 s plochymi plnymi privlaky. Stropni
panely jsou Zelezobetonové dutinové tl.250mm. Sloupy maji rozmér 400/400 mm a jsou v modulu 7,2
x 4,8/3,6 m.

V objektu jsou poskozeny podlahy v 1.NP a vlivem zvinéni a poklesl podlahy i pficky 1.NP.
Tyto poruchy jsou dle zavérd stavebné technického priizkumu z roku 2008 (Diagnostika staveb ing.
Dostal a ing. Potuzdk) a nasledné provedeného statického posouzeni (10/2008 ing. Bambasek)
zpUsobeny 3patné& zhutnénym nebo nezhutnénym hlinitopisGitym zasypem pod vlastni konstrukci
podlahy 1.NP.

Navrhované stavebni Upravy budovy feSi opravu vySe popsaného stavu tzn. opravu podlah a
na ni navazujicich pricek a dalSich konstrukci 1.NP.

V 1l.etapé praci je feSen prostor stavajicich sociélnich zafizeni v 1.NP ( D-E/3-4 ) a dale
v Casti Satny pod navazujicim polem ( D-E/4-5 ), kde je nutné provést vymeénu stavajici nefunkcni
lezaté kanalizace. Dale je v 1.etapé feSena oprava soc. zafizeni v 2.NP ( D-E/3-4 ). V ramci l.etapy -
opravy socialnich zafizeni v 1 a 2.NP je feSena taktéZ oprava-vyména rozvodd ZTI v prostorech soc.
zafizeni a Casti Satny. Déle je FfeSeno provedeni nové elektro instalace v prostoru soc. zafizeni v 1. A
2. NP. Vramci v 1.etapé navrhovanych stavebnich Uprav — oprav je navrzeno zfizeni hygienickych
kabin v prostorech WC divky v 1 a 2.NP a zfizeni invalidniho WC v prostoru WC pro ucitele v 1.NP.

V 2.etapé praci je feSen zbyvajici prostor nepodsklepené ¢asti 1. NP - oprava podlah a na ni
navazujicich pficek a dalSich konstrukci 1.NP. Prostor je vymezeny osami A — D a 1-5 skeletové
nosné konstrukce. Dale je navrzena vymeéna rozvodd ZTI ve zbyvajici asti 1 a 2.NP a celkova
rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace v celém 1 a 2. NP v&etné novych slaboproudych rozvodd.
V ramci 2.etapy stavebnich Uprav je navrzena dale oprava 2.NP spocivajici v opravach omitek stén a
stropl, vyméné obklad(l u umyvadel, vyméné stavajici naslapnych vrstev podlah z PVC v uebnéch a
kabinetech a celkova vymeéna podlahy s keramickou dlazbou v chodbé 2.NP (stavajici podlaha chodby

2.NP m.¢.35 bude vybourana az na nosny zlb. stropni panel a provedena nové)

V rdmci 2.etapy je navrzeno navyseni poétu zakl ze stavajicich 175 na 190 (nové se zfizuje
odborna ucebna ve 2.NP misto stavajiciho kabinetu. Z divodu tohoto navy3eni je pro navrhované
Upravy zpracovano pozarné bezpecCnostni feSeni — veSkeré navrzené Upravy odpovidaji jeho
pozadavkiim. Nové je navrZzeno feSeni Satny zak( v 1.NP jako samostatného pozarniho Useku.

Prostor Satny je stavebné oddélen od ostatnich prostor 1.NP zdénou pfickou z pérobetonového zdiva
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tl.125 mm s pozarni odolnosti 180minut. V pficce jsou osazeny dvoukridlové dvefe 1600/1970v

provedeni s pozarni odolnosti EW 30DP3 opatfené samozaviraCi obou kfidel — systémem pro
dvoukfidiové dvefe sintegrovanou mechanickou posloupnosti zavirani, elektromechanickym

nastavenim polohy trvalého otevieni na obou stranach a integrovanou koufovou spinaci centralou.

2. Popis stavebné technického feSeni stavebnich Uprav

Popis navrhovaného feSeni oprav podlahy 1.NP

Je navrzeno zfizeni nové samonosné podlahové Zelezobetonové desky v t.150mm
vynasené rastrem Zelezobetonovych podlahovych tramu kotvenych ke stavajicim Zelezobetonovym
sloupdim nosného skeletu objektu. Na této desce se provede opé&tovné vyzdéni pficek a predstén u
obv. plasté.

Bourani a demontaze

1.NP

Dle casti ZTI se demontuji stavajici zafizovaci pfedméty- umyvadla a potrubi ZTI. Dle casti
elektro se provede demontaZ el. rozvodd. Dle vykresové Casti se vybouraji stavajici calsiloxové
predstény t1.100 mm podél obvodového plasté, vybouraji se kompletné stavajici zdéné CDm pficky a
stény a dvojité pficky z porobetonovych dilcl véetné hlukové izolace z mineralni viny na vysku celého
podlazi. V mistnosti Satny se provede demontdz stavajicich plechovych Satnich koji. Demontuji se

stavajici vnitfni lamino parapety oken v mistnostech m.¢.12,26,27,28,29.

Dle casti dokumentace tepelna technika se provedou demontaze téles UT pro zpétnou
montaZ a nasledné lezatych rozvodl a pfipojek UT. Vybouraji se vrstvy podlahy s povrchem z ker.
dlazby v chodb&(m¢.13) a Satné(m.¢.12), s povrchem z PVC v ucebnach (m.¢.26a 27) a kabinetech
(m.€.28 a 29) vcetné podkladni betonové vrstvy t.150-180mm Skladba stavajici podlahy dle st.

technického priizkumu je :
- Keramicka dlazba tl.8mm (alt.PVC)
- Maltové loZe tl.10mm
- Beton.mazanina tl.75mm
- lzolace proti zemni vlhkosti — 2x lepenka A 400H+ Np
- Podkladni beton t1.150-180mm

V u€ebné (m.¢.18), sborovné (m.€.19) a casti plochy chodby (m.c.13) - vS8e nad plochou stropu

podsklepené Casti objektu, se sejmou stavajici naslapné vrstvy podlahy — PVC v ucebné a sborovné,
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ker. dlazba v chodbé s ponechanim stavajicich podkladnich vrstev, ve kterych se provedou drazky

pro nové rozvody elektro a vody ZTI..

Pfred bouranim pficek se demontuji stavajici dvefe a vybouraji se ocelové stavajici zarubné (prostor
opravy podlah vymezeny osami A — D a 1-5 skeletové nosné konstrukce)..Po vybourani podlah se
provede demontdZz a likvidace zakrytovych betonovych PZD desek topného kanalu. Dle FeSeni
stavebné konstrukéni &asti se provede ubourani zdiva st&n topnych kanalll na kotu -0,300 a
ochrannych pfizdivek stén kanall na kotu -0,400. Déle provede ubourani stén Zlb. revizni Sachty
kanalizace na kotu -0,300 a ochranné pfizdivky stén Sachty na kotu -0,400. V mistech navrhovanych
ZIb. podlahovych tram( se provede ubourani zdiva kanal( a pfizdivek pro provedeni Zlb. tram(.V celé
ploSe vybourané podlahy se provede odstranéni vrstvy piscitohlinité navazky na kotu -0,550 a vykop

pro vyménu lezaté kanalizace.
2.NP

Dle ¢asti ZTI se demontuji stavajici zafizovaci pfedméty- umyvadla a potrubi ZTI. Dle €asti elektro se
provede demontaz el. rozvod(. Demontuji se stavajici plechové profily na sténach pricek pod stropem
2.NP. Vybouraji se stavajici keramické obklady v mistnostech za umyvadly. V plochach po sejmutych
ker. obkladech se provede otluceni jejich podkladnich omitek az na zdivo. Vyboura se stavajici
podlaha v chodbé (m.€.35) s povrchem ze zvinéné ker. dlazby vEetné podkladnich vrstev az na stropni
panel — podlaha chodby se provede kompletné nové. V ostatnich mistnostech 2.NP se sejmou
stavajici naslapné vrstvy podlahy — PVC v uCebnach a kabinetech s ponechanim stavajicich
podkladnich vrstev ve kterych se provedou drazky pro nové rozvody elektro a vody ZTI. Dle Casti

dokumentace tepelna technika se provedou demontéze téles UT pro zpétnou montaz po jejich opravé.

Provedeni nové navrhovanych konstrukci

1.NP

Dle statické Casti dokumentace se provede nosna zelezobetonova podlahova deska a
Zelezobetonové podlahové tramy a podlaha vcetné hydroizolace a tepelné izolace.. Skladba nové

podlahové konstrukce v Satné a chodbé s naslapnou vrstvou z keramické dlazby je :
- Keramické dlazba tl.8 mm do flexibilniho lepidla protiskluzova (sou€. smyk.tfeni min.0,5)
- Podlahovd mazanina tI.50mm vyztuzena siti z betonu C16/20 XC1
- Separacni PE folie

- Tepelna izolace EPS 150Stabil t.90mm (v pasu 1,0m od obv. plasté podlahovy XPS
polystyren t1.90mm)

- Nosna Zelezobetonova deska tl.150m + tramy mezi sloupy beton C20/25 XC2
- Ochrannd bet. mazanina t. 30mm

- Stérkova hydroizolace z polymerem zuSlechténého bitumenu v min. t. 3,0mm
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- Penetracni bitumenovy natér
- Podkladni betonova mazanina tl.70mm betn C12/15 XCO
- Hutnény Stérkopiskovy zasyp
- Stavajici hlinitopiscity nasyp
Skladba nové podlahové konstrukce v u€ebnach a kabinetech s naslapnou vrstvou z PVC je :
- PVC urCené pro pouziti ve Skolnich prostorach tl.2mm
- Lepidlo tl.1mm
- Podlahovd mazanina tl.55mm vyztuzena siti z betonu C16/20 XC1

- Separacni PE folie

- Tepelna izolace EPS 150Stabil t.90mm (v pasu 1,0m od obv. plasté podlahovy XPS
polystyren t1.90mm)

- Nosna Zelezobetonova deska tl.150m + tramy mezi sloupy beton C20/25 XC2

- Ochrannd bet. mazanina t. 30mm

- Stérkova hydroizolace z polymerem zuSlechténého bitumenu v min. t. 3,0mm

- Penetracni bitumenovy natér

- Podkladni betonova mazanina tl.70mm betn C12/15 XCO

- Hutnény Stérkopiskovy zasyp

- Stavajici hlinitopiscity nasyp

Podlaha z keramické dlazby bude provedena dilatovana v dilatacnich polich max.rozméru 3,0
x 3,0m s pouzitim systémovych dilatacnich profilli pro podlahové dlazby.

V mistnostech nad nepodsklepenou casti — u¢ebna m.€.18 a sborovna m.¢.19 se provede vyména
stavajiciho PVC — v podkladnich vrstvach se pred tim provede zabetonovani drazek pro nové rozvody
elektro a vody ZTI.

Na nové nosné podlahové desce se provede vyzdéni - obnoveni dvojitych pficek tl.2x100mm(v€etné
osazeni protihlukové izolace z min. viny v t.50 mm) a pfedstény podél obvodového plasté a nové
zfizovanych komor v chodbé v t1.100 mm a délicich pficek kabinet(l v t.125 mm z porobetonovych
pfickovych tvarnic. Déle se provede vyzdéni zdénych pricek z jednovrstvého zdiva z keramickych
blok{ pro akustické délici stény v tl. 250mm (vaZena lab. nepriizvuénost Rw = 55 dB). Obezdi se novy
rozvadéc elektro na vySku celého patra. Veskeré povrchy novych priCek a pfedstén se omitnou. Na
keramickém zdivu se provede dvouvrstva Stukova omitka, v plochach obkladd stén se provede
jednovrstva podkladni omitka. Na porobetonovém zdivu se provedou v neobkladanych plochach

tenkovrstvé Stukové omitky vyztuzené mrizkou. Za umyvadly se provedou keramické obklady stén do
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vySe 1500mm dle plvodnich obkladd.. Osadi se nové vnitini lamino parapety oken v mistnostech

m.€.12,26,27,28,29.

Osadi se ocelové zarubné pro dvefe a osadi se nova dverni kfidla -popis vSech dvefi viz
vykaz vyrobkd. Dvefni kfidla se osadi nova kompletné vcelém 1.NP tj. i v v nebouranych
ponechanych zarubnich. Provede se nova pficka oddélujici prostor serveru od ucCebny ze
sadrokartonu se vstupnimi dvoukridlovymi dvefmi v uCebné m.¢.27. Provede se oprava stavajicich
omitek stropl v celé ploSe 1.NP a oprav omitek stén v mistnostech uéebny m..18 a sborovny
m.€.19. Provede se vymalovani prostor 1.NP - ve tfidach a na chodbach se do vySe 1,1 m od
podlahy provede omyvatelny natér stén. Barevnost malby stén bude ve svétlych pastelovych teplych
odstinech — omyvatelna plocha v tmavsim odstinu nez zbylé plochy stén, malba strop(l bude bila.
V chodbé se v podlaze osadi na vstupu do revizni kanalizacni Sachty poklop v AL.provedeni
k zadlazdéni interiérovou dlazbou. V Satné a v zadvefi se v podlaze osadi systémové Cdistici
zapusténé rohoze — v zadvefi kartackové, v Satné palickové — vySka rohozi 27mm osazenych do AL
ramu vysSka 30mm. Do vrstvy tepelné izolace podlahy se dle ¢asti tepelnd technika osadi nové lezaté
rozvody UT, dle Casti ZTI lezaty rozvod vody a dle Céasti elektro kabelaz slabo a silnoproudych el.
instalaci. Dle Céasti tepelnd technika se provede zpétnd montaz téles UT po jejich repasi a provede se
pfipojeni stavajicich stoupacich potrubi na lezaty rozvod — veSkeré tyto Upravy viz Cast tepelna
technika.

V prostoru pocitacového serveru se osadi chladici jednotka zaloZniho zdroje UPS.

Zakladni navrhové parametry chladici jednotky

Tepelny ztratovy vykon zalozniho zdroje UPS je 0,6kW/hod pfi 100% zaloze. Pozadavek na
mikroklima v mistnosti zaloZzniho zdroje naleziciho k u¢ebné vypocetni techniky ¢.27 je poZzadavek od

20°C do 25°C (doporuceno pro delsi Zivotnost akumulator().
Vypoctové teploty:
Teplotni a hydrometrické parametry vnéjSiho vzduchu :
teplota suchého teploméru zima -150C
[éto +320C

Vnitfni poZzadované teploty:
Bézné klimatizované prostory:
-doporucend teplota vzduchu : zima 20+10C léto+ 25+ 1 oC

- relativni vihkost vzduchu min.40% negarantovano

Popis zafizeni:

Chlazeni zélozniho zdroje UPS je feSeno pomoci nasténné jednotky pfimého chlazeni ktera

nevyzaduje umisténi venkovni kompresorové a kondenzacni jednotky. Vzhledem k velmi malé vnitfni
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zatézi v klimatizované mistnosti bude osazena nasténna kompaktni vyparnikova cirkulacni jednotka

s kompresorem. Tato odvadi v rezimu chlazeni kondenzat souCasné s odebranym kondenzacnim
teplem do venkovniho prostoru. Vzduch je vyfukovan pres délenou protideStovou Zaluzii na fasade.
Zafizeni bude pracovat s cirkulacnim vzduchem a bude fizeno vlastnim systémem MaR tj.autonomni
regulaci. Pro pfipad poruchy klimajednotky bude v mistnosti umisténo teplotni ¢idlo a narlist teploty
v chlazené mistnosti signalizovdn jako porucha do mistnosti uCebny. Zafizeni KJ pracuje
s ekologickou naplni chladiva R410A. Dodavka jednotky bude provedena v€etné snimace teploty a

signalizace poruchy KJ v mistnosti pocitacové ucebny.
Pozadavky na ostatni profese

Silové napojeni klimajednotky z rozvadéce.

2.NP

Ve 2.NP se provede v chodbé m.¢.35 na Zelezobetonovém panelovém stropé 1.NP nova
kompletni podlaha s naslapnou vrstvou z keramické dlazby. Podlaha z keramické dlazby bude
provedena dilatovana v dilatacnich polich max. rozméru 3,0 x 3,0m s pouzitim systémovych
dilataénich profil pro podlahové dlaZby. podlahova deska a Zelezobetonové podlahové tramy a
podlaha v€etné hydroizolace a tepelné izolace.. Skladba nové podlahové konstrukce v chodbé

s naslapnou vrstvou z keramické dlazby je :
- Keramické dlazba tl.8 mm do flexibilniho lepidla protiskluzova (sou€. smyk.tfeni min.0,5)
- Podlahovd mazanina tl.60mm vyztuzena siti z betonu C16/20 XC1
- Separacni PE folie
- Krocejové izolace - ETHAFOAM EPS t1.30mm
- Nosna Zelezobetonova panelova stavajici deska

V ostatnich mistnostech 2.NP se provedou po sejmutych PVC nové nasSlapné vrstvy podlahy — PVC
v ucebnach a kabinetech - v podkladnich vrstvach se pfed tim provede zabetonovani drazek pro nové

rozvody elektro a vody ZTI.

Obezdi se novy rozvadéc elektro na vysSku celého patra. V socialnim zafizeni — predsinich
WC a Césti chodby 2.NP se provede sadrokartonové oplasténi potrubi vody pod stropem V celém
2.NP se osadi se nova dverni kfidla - popis v3ech dvefi viz vykaz vyrobkd. Dle ¢asti tepelna technika
se provede zpétnd montaz téles UT po jejich repasi. Za umyvadly se provedou keramické obklady

stén do vySe 1500 mm dle plvodnich obkladd.

Provede se celkova oprava stavajicich omitek stropl a st&n celého 2.NP po provedeni
elektroinstalace a Upravy ZTI. Provede se vymalovani prostor 1.NP - ve tfidach a na chodbach se do

vySe 1,1 m od podlahy provede omyvatelny natér stén. Barevnost malby stén bude ve svétlych
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pastelovych teplych odstinech — omyvatelna plocha v tmavsim odstinu nez zbylé plochy stén, malba

strop( bude bila.
Upravy fasady

Zhruba polovina stavajicich fasad je v nedavné dobé opatfena kontaktnim zateplovacim

systémem s povrchovou Upravou stérkovou tenkovrstvou armovanou omitkou.

Ve 2. etapé praci je navrzeno provedeni kontaktniho zateplovaciho sytému s povrchovou
Upravou armovanou omitkou mineralni jemné struktury zrnitosti a fasadnim silikdtovym natérem
v barevné kombinaci dle stavajici barevnosti fasad objektu na zbyvajicich plochach fasad objektu. Pro
provedeni kontaktniho zateplovaciho sytému se opravi stavajici omitky Pro zatepleni bude pouzit
certifikovany kontaktni zateplovaci systém. Jako tepelny izolant budou pouzity EPS fasadni desky
t1.140 mm, pficemzZ do vy3e 1,5m bude od spodniho lice pouzit XPS polystyren v tl.140 mm z ddvodu
vétSi odolnosti zateplovaciho systému proti poSkozeni. Na fasady vstupniho pfistavku bude tloustka
polystyrenu 50mm pro sjednoceni povrchil (pfistavek je nevytapény). Na zatepleni soklu objektu bude
pouZito zatepleni obvodovych zakladovych tramU tepelnym izolantem XPS v tl.80mms povrchovou
Upravou soklovou mozaikovou omitkou. VesSkera barevnost a zrnitost omitek bude dle jiz provedeného

zateplovaciho systému a jeho omitek.

Vzorova skladba zateplovaciho systému:

stavajici zdivo s opravenymi omitkami

- lepici tmel

- tepelny izolant —fasadni polystyren tl.140mm nebo 50mm
- armovaci tkanina

- zpeviujici tmel

- natér k apravé savosti

- jemné zrnita omitka — dle stavajici omitky zateplovaciho systému

silikatovy barevny fasadni natér dle stavajici barevnosti objektu

Vzorova skladba zateplovaciho systému zakladovych konstrukci nad Urovni upraveného

terénu :

stavajici zdivo s omitkou

- lepici tmel

- tepelny izolant — polystyren XPS t1.80 mm
- armovaci tkanina

- zpeviujici tmel

- natér k apravé savosti



Zména stavby pred dokoncenim
Nastavba a pristavba budovy 2.stupné ZS Velké PFilepy
2.Etapa
Stavebni ¢ast
- soklovd mozaikova omitka s vodoodpudivym natérem

3.NP — nastavba

Bude odstranéna stavajici skladba dvouplastové stfechy aZz na Zelezo-betonovou nosnou
konstrukci. Ve stfedni casti stfechy bude vybourana atika. Lokalné bude vybourana atika v misté
nového venkovniho dnikového schodiSté. Bude vybourano celé hlavni schodisté. Stavajici stropni
konstrukce bude zajisténa pod stropem 2.NP systémem ocelovych nosniki, prenasejicich zatizeni
nové ocelové konstrukce nastavby 3.NP. Ocelové nosné sloupy budou obezdény plynosilikatovymi
tvarovkami tl. 250mm. Na ocelové sloupy budou v nosnych osach osazeny dfevéné lepené vazniky,
mezi né pak ocelové vaznice, na které budou kfizem osazeny drfevéné krokve, bednéni a hydroizolace
z mPVC. Stfecha je feSena jako difuzné uzaviena na spodni strané konstrukce bude osazena
parozdbrana a SDK podhled. Schodisté Zelezobetonové, podesty budou uloZzeny do kapes ve
stavajicim zdivu. Cela stavba bude zateplena minerdlni vinou a obloZena deskovym obkladovym

materialem.
Pristavba jidelny

Bude zaloZzena v misté stavajiciho parkovisté. Nejprve bude vybourana asfaltova zpevnéna
plocha. Stavajici anglické dvorky budou zazdény a zasypany, stejné tak i stavajici jimka odpadnich
vod (realizovana pro potfeby stavby 1.etapy). Bude realizovan novy pfivod vzduchu do plynové
kotelny. Vzhledem k tomu, Ze je cela novostavba na stavajicim nasypu, bude spodni stavba zaloZena
lokalné na Sesti zakladovych patkach, zakladova spara bude na drovni stavajiciho zalozeni 1.
podzemniho podlazi. Na takto realizované patky bude osazena Zelezobetonova monoliticka zakladova
deska tl. 250mm, po obvodu dopInéna zakladovy pas pro aplikaci hydroizola€ni vrstvy. Svislé nosné
konstrukce budou zdéné tl. 250mm. Nosnou konstrukci stfechy tvofi ocelobetonova konstrukce —
ocelové vazniky, VSZ-plech a betonova zélivka stropu. Atika pénosilikatové tvarnice, obrécena
skladba stfechy, hydroizolace PVC.. Venkovni zatepleni mineralni vina, provétravand mezera,

deskovy obklad.

02/2016 Libor Precek



