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B.1  Popis území stavby 
 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Jedná se o stavební úpravy charakteru oprav  stávajícího objektu, dále pak v rámci změny 

stavby před dokončením o provedení nástavby 3.nadzemního podlaží a následného 

navýšení stávající kapacity školy o 3 kmenové učebny (počet žáku se navýší ze stávajících 

175 na 240), novostavby jídelny dispozičně spojené se stávající budovou školy. V rámci 

úprav okolních ploch stavby bude provedeno rozšíření a úprava stávajícího parkoviště.  

Stavba se nachází v zastavěném území v obci Velké Přílepy katastrální území Kamýk u 

Velkých Přílep na pozemku parc.č. st.217 – jedná se o budovu bez evidenčního nebo 

popisného čísla. Ke stavbě dále náleží pozemek  č.parc. 53/1, na kterém bude realizována 

novostavba jídelny a úprava zpevněné plochy parkoviště.  

Podle zjištěných podkladů není pozemek omezen, či jinak limitován, žádnými ochrannými 

pásmy s výjimkou vedení sítě EL-35kV. Tato síť je vedena pod zemí a je chráněna 

ochranným pásmem 1,0m od krajního vodiče. V rámci navržené pozice novostavby bude 

tato síť přeložena dle části E-elektrinstalace a přiložené koordinační situace.  

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

V roce 2008 byl proveden stavebně technický průzkum objektu se zaměřením na poruchy 

podlah, příček a pláště objektu.  

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Podle zjištěných podkladů není pozemek omezen, či jinak limitován, žádnými ochrannými 

pásmy s výjimkou vedení sítě EL-35kV. Tato síť je vedena pod zemí a je chráněna 

ochranným pásmem 1,0m od krajního vodiče. V rámci navržené pozice novostavby bude 

tato síť přeložena dle části E-elektroinstalace a přiložené koordinační situace.  

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky.  

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 

k plnění funkce lesa 

Vzhledem k tomu, že se jedná  stavební opravy vnitřního prostoru stávajícího objektu 

nejsou vyvolávány požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa. Novostavba jídelny je navržena v ploše stávající zpevněné 

plochy – asfaltový povrch, nachází se v intravilánu obce a nepodléhá vynětí ze ZPF. 

Vzhledem k provedení úpravy parkovací plochy bude vykácen jeden vzrostlý strom a 

keřový porost v rozsahu dle situace stavby ve stávající zahradě.   
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h) územně technické podmínky (možnost napojení na technickou infrastrukturu) 

          Upravovaný stávající objekt je již napojen na technickou infrastrukturu. 

 

B.2  Celkový popis  stavby 
B.2.1  Účel užívání stavby 

Objekt slouží jako školní budova 2.stupně ZŚ Velké Přílepy. 

 
B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Jedná se o vnitřní úpravy a zateplení dosud nezateplené části fasád (cca ½ fasád) stávajícího  

objektu nedotýkající se urbanistického řešení lokality v níž se objekt nachází. V rámci změny stavby 

před dokončením je objekt navýšen o jedno podlaží a provedena přístavba jídelny. Provedené 

úpravy jsou v souladu s územně-plánovací dokumentací obce.   

b) architektonické řešení 

Změna stavby před dokončením. 

Nástavba 3. Nadzemního podlaží je nasazena na stávající hmotu školy tak, aby byla 

dispozičně a hmotově provázána se stávající budovou při respektování autenticity okolní zástavy, 

resp. okolí vlastní školy. Stávající budova stojí na pozemku ve vlastnictví obce jako solitérní objekt. 

Vlastní hmota objektu je zvenku tvarována tektonikou konstrukčního systému. Jeho členitost stávající 

objem budovy celkově značně rozbíjí. Nový návrh počítá zkompaktněním stávající hmoty budovy do 

jednoduššího tvaru, a to pomocí aplikace zateplovacího systému na nárožích a zejména v aplikaci 

stejné tloušťky zateplení i na hmotu stávajícího soklu. Faktickým výsledkem je kompoziční ukotvení 

stávající hmoty do terénu, neboť stávající budova takto spojena s terénem není a nová nástavba bez 

provedení této úpravy tuto záležitost značně zvýrazní. Stávající budova je zkompaktněna jako 

fundamentální pevný tvar, na který je nastaveno nové podlaží. Vzhledem ke značně převýšené 

stávající atice objektu, bude nová hmota nástavby posazena až za stávající atiku. Toto řešení se jeví 

jako nejvhodnější s ohledem jak na konstrukční, tak zejména hmotové řešení budoucí nástavby, 

resp. je vyhovující i z hlediska energetické koncepce objektu. Hmota nástavy se nasazením za 

stávající atiku opticky zmenší a vzhledem k tomu, že je výška stávající atiky ve výšce budoucího 

parapetu kmenových učeben, je faktické navýšení stavby vůči stávajícímu stavu pouhé 2,5m.  

Nástavba objektu je navržena s ohledem na minimalizaci zatížení stávající konstrukce jako 

lehký ocelovo-dřevěný skelet, zateplený minerální vlnou, z exteriéru obložen pohledovým plechem. 

Střecha je řešena jako plochá, bez přesahů, navržena je PE-fólie šedé barvy, spádována k podélným 

stranám, okapy jsou řešeny v části nástavby jako vnější, ve spodní délce stávajícího objemu budovy 

pak integrované do fasády, čímž dojde k oddělení dešťových a splaškových vod. 
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Na úrovni 1.nadzemního podlaží je podél severní fasády objektu navržena přístavba nové 

školní jídelny. Hmotově je řešena jako jednoduchý hranol posazený podél budovy stávající školy a 

spojený hmotově pomocí "zúženého krčku", kterým je školní jídelna i dispozičně propojena se 

stávajícím objektem. Hmota se otevírá velkým oknem na východ, jinak je prostora jídelny osvětlena 

světlíky. 

 

 
B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 

V rámci změny stavby před dokončením jsou navrženy tyto úpravy.  

Stávající dispozice objektu je dvoupodlažní. Do 1. nadzemního podlaží se vstupuje po 

vyrovnávacím venkovním schodišti přes zádveří do prostoru vstupní haly, v níž jsou po stranách 

zároveň umístěny šatny žáků. Ze vstupní haly se vstupuje do hlavní chodby, z níž jsou přístupné 

dvě kanceláře, toalety a čtyři učebny - dvě kmenové a jedna odborná učebna, kancelář ředitelky 

školy, vstup do nové školní jídelny. V zadní části hlavní chodby je umístěno schodiště do 2. 

nadzemního podlaží, resp. do zahradní části pozemku.  

2. nadzemní podlaží je řešeno dispozičně podobně jako 1. nadzemní podlaží. Z hlavní 

chodby jsou přístupné kabinety učitelů, toalety a čtyři učebny - dvě kmenové a dvě odborné, dále 

pak v části nad vstupní halou v přízemí je velká odborná učebna chemie se zázemím, kterou lze 

využívat rovněž jako kmenovou učebnu. 

V rámci nového návrhu je uvažováno s instalací plošiny pro imobilní žáky, která bude 

instalována do nově navrženého hlavního schodiště. Bezbariérový přístup je pak umožněn 

zadními dveřmi z nového parkoviště.  

Dispoziční řešení nástavby 3. nadzemního podlaží navazuje na půdorys 2. nadzemního 

podlaží. Vzhledem k navýšení podlažnosti, resp. kapacity uživatelů školy, se upravuje i koncepce 

stávajícího požárního řešení, a to s následujícím dopadem do dispoze: 

 a) stávající schodiště je řešeno jako nechráněná úniková cesta. Nově bude muset být 

řešeno jako chráněná úniková cesta a tedy dispozičně odděleno v jednotlivých podlažích 

požárním uzávěrem. Mezipodesta schodiště musí být v každém podlaží větratelná otvíravým 

oknem o ploše min. 2,0m2. Vzhledem k dispozičním požadavkům bude stávající schodiště 

vybouráno a nové zbudováno blíže západní fasádě objektu.  

 b) V nástavbě je požadován únik druhým směrem. Je tedy navrženo ocelové venkovní 

schodiště. Schodiště je navrženo na severní stranu  objektu. Schodiště je kryté s plnými parapety.  

V ostatních ohledech je dispozice 3. nadzemního podlaží obdobná jako dispozice 2. 

nadzemního podlaží - tři kmenové učebny, jedna odborná učebna, úprava dispozice chodby pro 

skladovací účely, viz. výkresová část. Navzdory zmenšení užitné plochy nástavby posunutím za 



Dokumentace změny stavby před dokončením 
Nástavba a přístavba budovy 2.stupně ZŠ Velké Přílepy 

 
 
 
 

atiku a novou požární únikovou chodbou lze vhodným konstrukčním řešením - lokální posun 

nosných ocelových sloupů u fasády mimo středy stávajících železobetonových sloupů – je 

dodržena užitná plocha kmenových učeben. V každé kmenové učebně je uvažováno s 30 žáky.  

S ohledem na navýšení kapacity žáků se stávající šatny v 1. nadzemním podlaží rozšíří 

do prostoru stávajících dvou kanceláří, které budou přesunuty do stejného místa ve 3. nadzemním 

podlaží objektu. 

V rámci venkovních zpevněných ploch je uvažováno s rekonstrukcí stávajícího chodníku 

pro pěší, rozšířením stávajícího parkoviště v zadní části areálu školy.  

Navržené úpravy docílí navýšení kapacity budovy 2. stupně o tři kmenové učebny 
(celkem 8 kmenových učeben) a vybudování nové jídelny vzhledem k nedostatečné 
kapacitě v budově 1. stupně, vyřešení dopravy v klidu pro pracovníky ZŠ.  

 

B.2.4  Bezbariérové řešení stavby 

Objekt je bezbariérově přístupný. Na nově budovaném parkovišti je umístěno jedno 

parkovací odstavné stání určené pro osoby se sníženou pohyblivostí, viz. situace a půdorys 1.NP. 

Bezbariérový přístup do školy je umožněn z nově rozšířeného parkoviště a zpevněných ploch na 

západní straně objektu. Do chodníku pro pěší je osazen snížený obrubník v části INV-stání. 

Hlavní schodiště je opatřeno na vnitřní konstrukce zábradlí pohyblivou invalidní plošinou, která 

umožňuje pohyb mezi jednotlivými podlažími školy i vstup přes vyrovnávací schodiště do budovy 

školy. Jednotlivá podlaží školy jsou řešena bezbariérově, včetně nové přístavby jídelny. 

 

B.2.5  Bezpečnost užívání stavby 

Bezpečnost užívání stavby je zajištěna v rámci stavebně technického řešení. 

 

B.2.6  Základní charakteristika  objektů 

   

Objekt je dvoupodlažní stavba z roku 1983. Objekt 2.stupně má dvě nadzemní podlaží a je 

částečně podsklepen. Suterén tvoří monolitická železobetonová konstrukce. Nadzemní dvě podlaží 

mají nosnou konstrukci tvořenou montovaným skeletem MS71 s plochými plnými průvlaky. Stropní 

panely jsou železobetonové dutinové tl.250mm. Sloupy mají rozměr 400/400 mm a jsou v modulu 7,2 

x 4,8/3,6 m. 

 V objektu jsou poškozeny podlahy v 1.NP a vlivem zvlnění a poklesů podlahy i příčky 1.NP. 

Tyto poruchy jsou způsobeny špatně zhutněným nebo nezhutněným hlinitopísčitým zásypem pod 

vlastní konstrukcí podlahy 1.NP. 
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 Navrhované stavební úpravy budovy řeší opravu výše popsaného stavu tzn. opravu podlah a 

na ní navazujících příček a dalších konstrukcí  1.NP a opravu prostor 2.NP včetně rekonstrukce 

elektroinstalace a ZTI. 

V  1.etapě prací je řešen  prostor stávajících sociálních zařízení  v 1.NP ( D-E/3-4 ) a dále 

v části šatny pod navazujícím polem ( D-E/4-5 ), kde je nutné provést výměnu stávající nefunkční 

ležaté kanalizace. Dále je v 1.etapě řešena oprava soc. zařízení v 2.NP ( D-E/3-4 ). V rámci 1.etapy - 

opravy sociálních zařízení v 1 a 2.NP je řešena taktéž oprava-výměna  rozvodů ZTI v prostorech soc. 

zařízení a části šatny. Dále je řešeno provedení nové elektro instalace v prostoru soc. zařízení v 1. A 

2. NP. V rámci v 1.etapě navrhovaných stavebních úprav – oprav je navrženo zřízení hygienických 

kabin v prostorech WC dívky v 1 a 2.NP a zřízení invalidního WC v prostoru WC pro učitele v 1.NP.  

V 2.etapě prací je řešen zbývající prostor nepodsklepené části 1. NP - oprava podlah a na ní 

navazujících příček a dalších konstrukcí  1.NP. Prostor je vymezený osami A – D a 1-5 skeletové 

nosné konstrukce. Dále je navržena  výměna rozvodů ZTI ve zbývající části 1 a 2.NP a celková 

rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace v celém 1 a 2. NP včetně nových slaboproudých rozvodů. 

V rámci 2.etapy stavebních úprav je navržena dále oprava 2.NP spočívající v opravách omítek stěn a 

stropů, výměně  obkladů u umývadel, výměně stávající nášlapných vrstev podlah z PVC v učebnách a 

kabinetech a celková výměna podlahy s keramickou dlažbou v chodbě 2.NP (stávající podlaha chodby 

2.NP m.č.35 bude vybourána až na nosný žlb. stropní panel a provedena nově) 

V rámci 2.etapy je navrženo navýšení počtu žáků ze stávajících 175 na 190 (nově se zřizuje 

odborná učebna ve 2.NP místo stávajícího kabinetu). Z důvodu tohoto navýšení je pro navrhované  

úpravy zpracováno požárně bezpečnostní řešení – veškeré navržené úpravy odpovídají jeho 

požadavkům. Nově je navrženo řešení šatny žáků v 1.NP jako samostatného požárního úseku. 

Prostor šatny je stavebně oddělen od ostatních prostor  1.NP zděnou příčkou z pórobetonového zdiva 

tl.125 mm s požární odolností 180minut. V příčce jsou osazeny dvoukřídlové dveře 1600/1970v 

provedení s požární odolností EW 30DP3 opatřené samozavírači obou křídel – systémem pro 

dvoukřídlové dveře s integrovanou mechanickou posloupností zavírání, elektromechanickým. 

Kapacita sociálních zařízení po provedení úpravy navrhované v 1.etapě je vyhovující pro 

počet 190 žáků a splňuje požadavky vyhlášky 410/2005 Sb. ve znění vyhlášky 343/2099 Sb. V rámci 

rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace je navrženo i nové umělé osvětlení. 

Změna stavby před dokončením: Kapacita sociálních zařízení po provedení nástavby 3. 

Nadzemního podlaží je vyhovující pro počet 240 žáků (celkem 8 kmenových učeben po 30 žácích). 

Osvětlení vnitřních prostor objektů bude převážně provedeno zářivkovými svítidly s intenzitou 

osvětlení v souladu s ČSN EN 12464-1. Návrhy a výpočty byly provedeny na hodnotu osvětlenosti: 

Komunikační prostory a chodby: Em=100lx, UGR=28 

Schodiště: Em=150lx, UGR=25 
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Kanceláře: Em=500lx, UGR=19 

Učebny: Em=300lx, UGR=19 

Tabule: Em=500lx, UGR=19 

Výpočet umělého osvětlení je součástí části dokumentace elektroinstalace. 

Změna stavby před dokončením: Výpočet umělého osvětlení pro nové kmenové a odborné 

učebny ve 3. nadzemním podlaží je součástí projektové dokumentace.  

V učebnách použita přisazená/svěšená zářivková svítidla 230V, 2x28W s mřížkou z vysoce 

leštěného eloxovaného plechu. Svítidla ovládány po skupinách vypínači u vstupu. Nasvětlení tabule 

provedeno svěšenými svítidly 230V, 1x49W/80W s asymetrickým reflektorem. 

Kabinety, kanceláře, chodby a šatny nasvětleny zářivkovými svítidly 230V/2x28/49W. 

Ovládání vypínačů u vstupů. V případě chodby/schodiště/šatny osvětlení ovládáno pohybovými čidly, 

kterým je předřazen vypínač pro možnost trvalého sepnutí. Vstupy do objektu nasvětleny nástěnným 

svítidlem/reflektorem 230V/50W, min. IP44 s vestavným pohybovým čidlem. Denní osvětlení se 

nemění zůstává zachován stávající stav – nedochází k dispozičním úpravám učeben a jejich oken. 

 

Popis navrhovaného řešení oprav podlah a prostor 1. a 2.NP  

  Je navrženo zřízení nové samonosné podlahové železobetonové desky v tl.150mm 

vynášené rastrem železobetonových podlahových trámu kotvených ke stávajícím železobetonovým 

sloupům nosného skeletu objektu. Na této desce se provede opětovné vyzdění příček a předstěn u 

obv. pláště. 

1.etapa  

1.NP 

 Demontují se stávající zařizovací předměty a potrubí ZTI v soc. zařízení. Demontují se 

stávající plechové WC kabiny. Vybourají se stávající keramické obklady v soc. zařízení.. Vybourají 

stávající calsiloxové předstěny tl.100 mm  podél obvodového pláště (pole E3-E5), vybourají se 

kompletně stávající vnitřní i obvodové zděné CDm příčky sociálních zařízení na výšku podlaží. V části 

upravované šatny se provede opatrná demontáž stávajících plechových šatních kojí pro zpětnou 

montáž.  Vybourají se vrstvy podlahy s povrchem z ker. dlažby v soc. zařízení a upravované části 

šatny (pole D-E/4-5 ). Po vybourání podlah se provede demontáž a likvidace zákrytových betonových 

PZD desek topného kanálu. Provede ubourání zdiva stěn topných kanálů a ochranných přizdívek stěn 

kanálů , stěn žlb. revizní šachty kanalizace a ochranné přizdívky stěn šachty. V místech navrhovaných 

žlb. podlahových trámů se provede ubourání zdiva kanálů a přizdívek pro provedení žlb. trámů.V celé 

ploše vybourané podlahy se provede odstranění vrstvy písčitohlinité navážky na kotu -0,550. 

 2.NP 
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Demontují stávající zařizovací předměty a potrubí ZTI v soc. zařízení. Demontují se stávající 

plechové WC kabiny. Vybourají se stávající keramické obklady v místnostech  soc. zařízení. 

V plochách po sejmutých ker. obkladech se provede otlučení jejich podkladních omítek až na zdivo. 

Vybourá se ker. dlažba tl.8mm včetně maltového lože tl.10mm v místnostech  soc. zařízení. Podkladní 

betonová mazanina se ponechá a vyspraví pro další pokládku dlažby. V dělící zděné příčce z CDm 

zdiva mezi předsíní WC a WC dívek se provede rozšíření stávající dveřního otvoru pro posunutí 

polohy stávajícíh dveří.  

Provedení nově navrhovaných konstrukcí 

1.NP 

Provede nosná železobetonová podlahová deska a železobetonové podlahové trámy a 

podlaha včetně hydroizolace a tepelné izolace.. Na nové nosné podlahové desce se provede vyzdění 

nových příček soc. zařízení tl.125mm a předstěny podél obvodového pláště tl.100 mm 

z porobetonových příčkových tvárnic. Příčka mezi sousední učebnou a soc. zařízením (osa E3/D3) se 

provede z jednovrstvého zdiva z keramických bloků pro akustické dělicí stěny v tl.190mm. Povrchy 

nových příček se omítnou. Na keramickém zdivu se provede dvouvrstvá štuková omítka, v plochách 

obkladů stěn se provede jednovrstvá podkladní omítka. Na porobetonovém zdivu se provedou  

v neobkládaných plochách tenkovrstvé štukové omítky vyztužené mřížkou. V sociálních zařízeních se 

provedou keramické obklady stěn do výše 2200 mm. Osadí se ocelové zárubně pro dveře a osadí se 

nová dveřní křídla s větracími mřížkami ve spodní části (mimo dveří do učitelského- invalidního   WC). 

Osadí sanitární příčky WC u chlapců i dívek. V učitelském WC řešeném jako invalidní se osadí madla 

u WC a umývadla a větrací mřížky v otvoru pod stropem (do předsíně WC dívek). V sociálním zařízení 

se provede sádrokartonové opláštění stoupacích potrubí kanalizace a vody po výšce podlaží a 

provede opláštění etáží a připojení kanalizačních potrubí pod stropem WC chlapci i dívky. Provede se 

oprava stávajících omítek stropů v opravované ploše (soc. zařízení i šatna), upravované plochy 

prostor budou kompletně nově vymalovány. V šatně se v podlaze osadí na vstupu do revizní 

kanalizační šachty poklop v AL.provedení k zadláždění interiérovou dlažbou.  

2.NP 

Dozdí se otvor v příčkovém CDm zdivu tl.125 mm po posunutých dveřích. Osadí se ocelová 

zárubeň pro dveře a osadí se nové dveřní křídlo.s větrací mřížkoui ve spodní části. Provedou se 

jednovrstvé podkladní omítky pod obklady. Provedou se nové keramické obklady do výše 2200 mm. 

Provede se nová keramická dlažba. Osadí se sanitární příčky WC u chlapců i dívek. V sociálním 

zařízení se provede sádrokartonové opláštění stoupacích potrubí kanalizace a vody po výšce podlaží 

a provede opláštění etáží kanalizačních potrubí pod stropem WC chlapci i dívky. Provede se oprava 

stávajících omítek stropů a stěn v opravované ploše (soc. zařízení), upravované plochy prostor budou 

kompletně nově vymalovány.  Provedou se nové elektroinstalace, výměna rozvodů ZTI a úprava 

ležatých rozvodů UT. 
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2.etapa  

1.NP 

 Demontují stávající zařizovací předměty- umývadla a potrubí ZTI. Vybourají se stávající 

calsiloxové předstěny tl.100 mm  podél obvodového pláště, vybourají se kompletně stávající zděné 

CDm příčky a stěny a dvojité příčky z pórobetonových dílců včetně hlukové izolace z minerální vlny na  

výšku celého podlaží. V místnosti  šatny se provede demontáž stávajících plechových šatních kojí. 

Demontují se stávající vnitřní lamino parapety oken v místnostech m.č.12,26,27,28,29. 

Dle části dokumentace tepelná technika se provedou demontáže těles UT pro zpětnou 

montáž a následně ležatých rozvodů a přípojek UT.  Vybourají se vrstvy podlahy s povrchem z ker. 

dlažby v chodbě(mč.13) a šatně(m.č.12), s povrchem z PVC v učebnách (m.č.26a 27) a kabinetech 

(m.č.28 a 29) včetně podkladní betonové vrstvy tl.150-180mm  V učebně (m.č.18), sborovně (m.č.19) 

a části plochy chodby (m.č.13) - vše nad plochou stropu podsklepené části objektu, se sejmou 

stávající nášlapné vrstvy podlahy – PVC v učebně a sborovně, ker. dlažba v chodbě  s ponecháním 

stávajících podkladních vrstev ve kterých se provedou drážky pro nové rozvody elektro a vody ZTI.. 

Po vybourání podlah se provede demontáž a likvidace zákrytových betonových PZD desek topného 

kanálu. Provede se ubourání zdiva stěn topných kanálů a ochranných přizdívek stěn kanálů. Dále 

provede ubourání stěn žlb. revizní šachty kanalizace a ochranné přizdívky stěn šachty. V místech 

navrhovaných žlb. podlahových trámů se provede ubourání zdiva kanálů a přizdívek pro provedení 

žlb. trámů. V celé ploše vybourané podlahy se provede odstranění vrstvy písčitohlinité navážky na 

kotu -0,550 a výkop pro výměnu ležaté kanalizace. 

 2.NP 

Demontují se stávající zařizovací předměty- umývadla a potrubí ZTI. Demontují se stávající 

plechové profily na stěnách příček pod stropem 2.NP. Vybourají se stávající keramické obklady v 

místnostech za umývadly. V plochách po sejmutých ker. obkladech se provede otlučení jejich 

podkladních omítek až na zdivo. Vybourá se stávající podlaha v chodbě (m.č.35) s povrchem ze 

zvlněné ker. dlažby včetně podkladních vrstev až na stropní panel – podlaha chodby se provede 

kompletně nově. V ostatních místnostech 2.NP se sejmou stávající nášlapné vrstvy podlahy – PVC 

v učebnách a kabinetech s ponecháním stávajících podkladních vrstev ve kterých se provedou drážky 

pro nové rozvody elektro a vody ZTI. Dle části dokumentace tepelná technika se provedou demontáže 

těles UT pro zpětnou montáž po jejich opravě.  

  

Provedení nově navrhovaných konstrukcí 

1.NP 
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Dle statické části dokumentace se provede nosná železobetonová podlahová deska a 

železobetonové podlahové trámy a podlaha včetně hydroizolace a tepelné izolace.  

V místnostech nad nepodsklepenou částí – učebna m.č.18 a sborovna m.č.19 se provede 

výměna stávajícího PVC – v podkladních vrstvách se před tím provede zabetonování drážek pro nové 

rozvody elektro a vody ZTI. Na nové nosné podlahové desce se provede vyzdění - obnovení dvojitých 

příček tl.2x100mm(včetně osazení protihlukové izolace z min. vlny v tl.50 mm) a předstěny podél 

obvodového pláště a nově zřizovaných komor v chodbě v tl.100 mm a dělicích příček kabinetů v tl.125 

mm z porobetonových příčkových tvárnic. Dále se provede vyzdění zděných příček z jednovrstvého 

zdiva z keramických bloků pro akustické dělicí stěny v tl. 250mm  (vážena lab. neprůzvučnost Rw = 55 

dB). Obezdí se nový rozvaděč elektro na výšku celého patra. Veškeré povrchy nových příček a 

předstěn se omítnou. Na keramickém zdivu se provede dvouvrstvá štuková omítka, v plochách 

obkladů stěn se provede jednovrstvá podkladní omítka. Na porobetonovém zdivu se provedou  

v neobkládaných plochách tenkovrstvé štukové omítky vyztužené mřížkou. Za umývadly se provedou 

keramické obklady stěn do výše 1500mm dle původních obkladů.. Osadí se nové vnitřní lamino 

parapety oken v místnostech m.č.12,26,27,28,29. 

Osadí se ocelové zárubně pro dveře a osadí se nová dveřní křídla  Dveřní křídla se osadí 

nová kompletně v celém 1.NP tj. i v  v nebouraných ponechaných zárubních. Provede se nová příčka 

oddělující prostor serveru od učebny ze sádrokartonu se vstupními dvoukřídlovými dveřmi v učebně 

m.č.27.  Provede se oprava stávajících omítek stropů v celé ploše 1.NP a oprav omítek stěn 

v místnostech učebny  m.č.18 a sborovny  m.č.19. Provede se vymalování  prostor 1.NP  - ve třídách 

a na chodbách se do výše 1,1 m od podlahy provede omyvatelný nátěr stěn. V chodbě se v podlaze 

osadí na vstupu do revizní kanalizační šachty poklop k zadláždění interiérovou dlažbou. V šatně a 

v zádveří se v podlaze osadí systémové čistící zapuštěné rohože – v zádveří kartáčkové, v šatně 

paličkové Do vrstvy tepelné izolace podlahy se dle části tepelná technika osadí nové ležaté rozvody 

UT, dle části ZTI ležatý rozvod vody a dle části elektro kabeláž slabo a silnoproudých el. instalací. Dle 

části tepelná technika se provede zpětná montáž těles UT po jejich repasi a provede se připojení 

stávajících stoupacích potrubí na ležatý rozvod – veškeré tyto úpravy viz. část tepelná technika. 

V prostoru počítačového serveru se osadí chladící jednotka záložního zdroje UPS.  

2.NP 

Ve 2.NP se provede v chodbě m.č.35 na železobetonovém panelovém stropě 1.NP nová 

kompletní podlaha s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby.  

V ostatních místnostech 2.NP se provedou po sejmutých PVC nové  nášlapné vrstvy podlahy – PVC 

v učebnách a kabinetech - v podkladních vrstvách se před tím provede zabetonování drážek pro nové 

rozvody elektro a vody ZTI. 

Obezdí se nový rozvaděč elektro na výšku celého patra. V sociálním zařízení – předsíních 

WC a části chodby 2.NP se provede sádrokartonové opláštění potrubí vody pod stropem V celém 
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2.NP se osadí se nová dveřní křídla . Dle části tepelná technika se provede zpětná montáž těles UT 

po jejich repasi. Za umývadly se provedou keramické obklady stěn do výše 1500 mm dle původních 

obkladů. 

 Provede se celková oprava stávajících omítek stropů a stěn celého 2.NP po provedení 

elektroinstalace a úpravy ZTI. Provede se vymalování  prostor 2.NP  - ve třídách a na chodbách se do 

výše 1,1 m od podlahy provede omyvatelný nátěr stěn.  

 V 1.  i  2.NP  se provedou nové elektroinstalace, výměna rozvodů ZTI a úpravy těles a 

rozvodů UT dle příslušných částí této dokumentace. 

Úpravy fasády 

Zhruba polovina stávajících fasád  je v nedávné době opatřena kontaktním zateplovacím 

systémem s povrchovou úpravou stěrkovou tenkovrstvou armovanou omítkou.  

Ve 2.etapě prací je navrženo provedení kontaktního zateplovacího sytému s povrchovou 

úpravou armovanou omítkou minerální jemné struktury zrnitosti a fasádním silikátovým nátěrem 

v barevné kombinaci dle stávající barevnosti fasád objektu na zbývajících plochách fasád objektu. Pro 

provedení  kontaktního zateplovacího sytému se opraví stávající omítky Pro zateplení bude použit 

certifikovaný kontaktní zateplovací systém. Jako tepelný izolant budou použity EPS   fasádní desky 

tl.140 mm, přičemž do výše 1,5m bude od spodního líce použit XPS polystyren v tl.140 mm z důvodu 

větší odolnosti zateplovacího systému proti poškození. Na fasády vstupního přístavku bude tloušťka 

polystyrenu 50mm pro sjednocení povrchů (přístavek je nevytápěný). Na zateplení soklu objektu bude 

použito zateplení obvodových základových trámů tepelným izolantem XPS v tl.80mms  povrchovou 

úpravou soklovou mozaikovou  omítkou. Veškerá barevnost a zrnitost omítek bude dle již 

provedeného zateplovacího systému a jeho omítek. 

3.NP – nástavba  

Bude odstraněna stávající skladba dvouplášťové střechy až na železo-betonovou nosnou 

konstrukci. Ve střední části střechy bude vybourána stávající konstrukce atika. Lokálně bude 

vybourána atika v místě nového venkovního únikového schodiště. Bude vybouráno celé hlavní 

schodiště. Budou vybourány i stávající stavebně technické instalace a objekty na stávající střeše, 

kromě odkouření kouřovodu z kotelny v 1.PP. Stávající stropní konstrukce bude zajištěna pod stropní, 

resp. nad stropní konstrukcí 2.NP systémem ocelových nosníků, přenášejících zatížení nové ocelové 

konstrukce nástavby 3.NP. Ocelové nosné sloupy budou obezděny plynosilikátovými tvarovkami tl. 

250mm. Na ocelové sloupy budou v nosných osách osazeny dřevěné lepené vazníky, mezi ně pak 

ocelové vaznice, na které budou kontra osazeny dřevěné krokve, bednění z OSB-desek a 

hydroizolace z PVC i imitací falcovaného spoje. Střecha je řešena jako difúzně uzavřená na spodní 

straně konstrukce bude osazena parozábrana a SDK podhled. V místě kmenových učeben bude 

instalován akustický podhled. Nové schodiště bude železobetonové, podesty budou uloženy do 

vysekaných kapes ve stávajícím zdivu, do hloubky 150mm. Schodišťová ramena budou opřena do 
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hlavní a vedlejší podesty. Do prostoru schodiště bude instalováno zábradlí, které bude konstrukčně i 

staticky řešeno vhodně tak, aby přeneslo zatížení imobilní plošiny. Celá stavba bude zateplena 

minerální vlnou a obložena deskovým obkladovým materiálem – pohledové plechové šablony 

v kvalitě, referenční výrobek Corten. Na oknech na východní a jižní fasádě budou osazeny venkovní, 

elektricky ovládané žaluzie. Světlíky ve střeše budou stíněny ocelovou konstrukcí se stínícími 

dřevěnými lamelami. Konstrukce bude uložena na betonové dlaždice kvůli přenosu zatížení a rovněž, 

aby nebylo nutné invazivně kotvit stínění do střešního pláště. Na ocelovou konstrukci budou osazeny 

dřevěné stínící lamely o rozměru 200x40 ve vzdálenosti 150mm osově.  

Přístavba jídelny  

Bude založena v místě stávajícího parkoviště. Nejprve bude vybourána asfaltová zpevněná 

plocha. Stávající anglické dvorky budou zazděny a zasypány ze strany suterénu, stejně tak i stávající 

jímka odpadních vod, která byla realizována pro potřeby stavby v průběhu 1.etapy). Bude realizován 

nový přívod vzduchu do plynové kotelny. Vzhledem k tomu, že je celá novostavba na stávajícím 

násypu, bude spodní stavba založena lokálně na šesti základových patkách, základová spára bude na 

úrovni stávajícího založení 1. podzemního podlaží. Na takto realizované patky bude osazena 

železobetonová monolitická základová deska tl. 250mm, po obvodu doplněna základový pas pro 

aplikaci hydroizolační vrstvy. Svislé nosné konstrukce budou zděné tl. 250mm. Nosnou konstrukci 

střechy tvoří ocelobetonová konstrukce – ocelové vazníky, VSŽ-plech a betonová zálivka stropu. Atika 

pěnosilikátové tvárnice, obrácená skladba střechy, hydroizolace PVC.. Venkovní zateplení minerální 

vlna, provětrávaná mezera, deskový obklad.  

 

 

B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

V objektu je navržena výdejna jídla v části nové jídelny. Podrobné řešení, projekční část G-

gastrotechnologie. Zavážka jídla bude realizována vždy jednou denně z jídelny, resp. kuchyně, která 

je v budově 1.stupně ZŠ. Je uvažováno s kapacitou výdeje 240 jídel. Jídelna je dimenzována pro 60 

osob. Počítá se s organizací formou 4-násobné výměny v době výdeje obědů, tzn. v čase od 11-14 

hod.  
 
B.2.8  Požárně bezpečností řešení 

Viz. samostatná část PD. 

 
 
B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi 

Opravovaná nová podlahová konstrukce je navržena se splněním požadavků na součinitele 
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prostupu tepla dle ČSN 730540-2.  
 
B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
  
Prostory soc. zařízení v 1, 2 a 3.NP jsou větrány přirozeně v kombinaci s lokálními ventilátory 

s doběhem. Nové odvětrání bude realizováno v zázemí jídelny, nad myčkou výdej jídel a rovněž 

v nových toaletách ve 3.NP. Provoz nové jídelny řeší podrobně projekční část G-gastrotechnologie.  

U kmenových učeben ve 3. Nadzemním podlaží lze do budoucna použít lokální rekuperační 

jednotky. V současné době se s instalací jednotek nepočítá.  

 

 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 

Zachováno beze změny - zachováno stávající stav připojení objektu na el. energii, vodu, plyn  

a veřejnou kanalizaci. Kapacita přípojek je s ohledem na navržené úpravy dostatečná. V části 

elektropřípojky bude osazen nový jistič EL, podrobně, viz. část elektroinstalace. Nadzemní vedení 

přípojky telefonu a datové sítě budou při rekonstrukci chodníku pro pěší přeloženy do zemního 

zákopu. Stávající kanalizační a vodovodní přípojka zůstanou zachovány není potřeba je posilovat.    

 

B.4  Dopravní řešení 

Přístup na pozemek je ze stávajícího chodníku komunikace ul.Pražská – stávající vstup je 

zachován beze změn. Příjezd je z místní komunikace ul. V lískách - stávající vjezd je zachován beze 

změn. Stávající zpevněná plocha je zrušena a je zde vybudována novostavba školní jídelny. Nové 

parkovací plochy jsou umístěny a rozšířeny podél západní fasády stávajícího objektu. Celková 

kapacita upraveného parkoviště je 12 parkovacích míst, z toho je jedno vymezeno jako invalidní, a 

jedno je umístěno v rámci přístupové rampy k zázemí jídelny.   

 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Při realizaci opravy kanalizace na pozemku objektu je nutné dodržovat při stavebních pracích 

z hlediska ochrany přírody a krajiny a městské zeleně zák.100/2001 Sb. postupovat dle platných ČSN 

a chránit dotčenou stávající zeleň v okolí objektu (dřevěné ochrany kmenů stromů, překrytí porézním 

mikrotenem, geotextilí apod.) Po ukončení stavebních prací bude okolí objektu uvedeno do původního 

stavu. Vzhledem k rozšíření parkovacích ploch na pozemku je navrženo kácení jednoho vzrostlého 

stromu a keřovitého porostu, viz. koordinační situace stavby.  
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B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

Stavební úpravy nemají negativní dopady na životní prostředí. Navzdory zvětšení objemu 

stavby (nástavba a přístavba) je stávající výkon kotelny dostačující (vzhledem k provedení zlepšení 

tepelně-technických úprav obálky budovy). Z hlediska provozu plynové kotelny tedy nedojde k nárůstu 

emisí, zůstává tedy stávající. Vzhledem k požadavku zpracovatele PENB na podíl primární 

obnovitelné energie bude stávající zásobník na přípravu TUV, která je připravována pomocí elektřiny, 

přepojen na plyn. V případě nutnosti bude muset dojít k výměně stávajícího elektrického zásobníku za 

plynový. Různý způsob využití topného média by měl zásobník umožňovat.      

Z hlediska ochrany ovzduší dle §50 odt.1 písm. A) zák.č. 86/2002 Sb., bude zhotovitel 

provádět opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachem a to průběžným úklidem. 

Z hlediska odpadového hospodářství dle §79 odst.5 c) bude vzniklý odpad likvidován 

oprávněným subjektem.  

Odpady z prováděných stavebních prací 

S odpadem vzniklým při stavebních pracích dle předložené projektové dokumentace bude 

naloženo v souladu se  zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 

ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů. 

Odpad bude ukládán do přistavených kontejnerů umístěných na pozemku u objektu . 

Kontejnery budou zajištěny před nežádoucím znehodnocením nebo úniku odpadů.   

Přednostně bude zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním, materiálové využití bude 

mít přednost před jiným využitím odpadů. Stavební odpady budou tříděny. 

Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí 

oprávněny. 

Přepravní prostředky při přepravě odpadu budou uzavřeny nebo budou mít ložnou plochu 

zakrytu, aby bylo zabráněno úniku převáženého odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku 

stavebního odpadu, bude odpad neprodleně odstraněn a místo bude uklizeno. 

Pro provedení stavebních úprav bude vybrána dodavatelská firma výběrovým řízením. 

Dodavatelská firma si zajistí likvidaci stavebních odpadů buď skládkováním nebo recyklací u 

autorizované firmy a doloží po skončení prací doklady o způsobu odstranění odpadů. 

Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, 

pokud jejich další využití není možné, a evidence odpadů ze stavby. 
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Ochrana proti hluku 

Hluk emitovaný v období stavebních úprav  z prostoru staveniště nebude v okolí stávající 

obytné zástavby nadlimitní. Podmínkou je aby stavební práce spojené s provozem těžké stavební 

techniky byly prováděny v souladu s ustanoveními nařízení vlády č. 148/2006 Sb.. v době  7.00 - 

21.00 hod. Noční provoz na staveništi je vyloučen. 

Vlivem provozu stavby nedojde v okolí stávající obytné zástavby k překročení hygienického 

limitu pro hluk ze stacionárních zdrojů v osmi po sobě jsoucích nejhlučnějších hodinách v denní době 

ani v nejhlučnější hodině v době noční. 

Požadavky Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. hluk v chráněném vnitřním prostoru staveb 

Dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 

§ 10, odst. 2 a 3, se nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A v chráněném vnitřním 

prostoru staveb stanoví : 

- pro hluky pronikající zvenčí součtem základní hladiny ekvivalentní akustického tlaku LAeq,T 

= 40 dB a korekcí přihlížejících k využití prostorů a denní době podle přílohy č. 2. 

- pro hluky šířící se ze zdrojů uvnitř budovy součtem základní maximální hladiny akustického 

tlaku LAmax = 40 dB a korekcí přihlížejících k využití prostorů a denní době podle přílohy č.2. 

korekce: -5 dB ...... tónová složka, informační charakter 

  -10 dB ….noční doba 
 
Požadavky Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. hluk v chráněném venkovním prostoru 

Dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

§ 11. odst. 4. se nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A v chráněném venkovním 

prostoru a chráněné venkovním prostoru staveb stanoví součtem základní hladiny hluku  LAeq.T = 50 

dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo dle přílohy č. 3. 

- korekce  +15 dB ...... provádění povolených staveb. (7.00 - 21.00 hod) 

 + 10 dB...... provádění povolených staveb (6.00 – 7.00 a 21.00 – 22.00 hod) 

 +20 dB .....  stará hluková zátěž 

 -10 dB .... .  noční doba 

 - 5 dB ......   tónová složka 
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B.7  Ochrana obyvatelstva 
 
Charakter stavebních úprav nemá vliv na plnění požadavků na ochranu obyvatelstva. 

 
B.8  Zásady organizace výstavby 
 
Jedná se stavbu menšího rozsahu, zásobování stavebních prací elektřinou a vodou bude za 

stávajících rozvodů objektu. 

Přístup na pozemek stavby je z místní obslužné komunikace a z pozemku stavebníka. 

Stavba vzhledem k svému charakteru bude při realizaci minimálně ovlivňovat okolí stavby - 

dopravou stavebního a montážního materiálu.  

Provádění stavby bude mít minimální vliv na životní prostředí za předpokladu, že budou 

dodržovány příslušné hygienické a ochranářské předpisy: 

 
- Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
- Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další 

seznamy odpadů 
- Zákon č.185/2001 Sb. o odpadech 
- Zákon 254/2001 Sb. zákon o vodách 

 
Odpady vzniklé při výstavbě: 

Značný vliv na životní prostředí má správná manipulace s odpady. 

Dodavatel stavby musí mít v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech v platném 

znění a jeho prováděcích předpisů, především dle Katalogu odpadů vydaného vyhláškou č.381/2001 

Sb., a vyhláškou č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady zajištěno odstranění všech 

odpadů. 

Odpady musí odstraňovat oprávněná osoba dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech. 

Povinností původce odpadů je kromě správného nakládání s odpady dle požadavků zákona o 

odpadech a jeho prováděcích předpisů především jejich minimalizace.  

 
Kód 

odpadu 
Kate- 
gorie Název druhu odpadu Způsob 

nakládání 

08 01 12 O Jiné odpadní barvy a laky 
(např. vodouředitelné barvy) 2 

15 01 01 O Papírové obaly 1 
15 01 02 O Plastové obaly 1 
150103 O Dřevěné obaly 1 

15 01 06 O Směsné obaly 1 

15 01 10 N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 
nebo obaly těmito látkami znečištěné 2 
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Kód 
odpadu 

Kate- 
gorie Název druhu odpadu Způsob 

nakládání 

15 02 02 N Absorpční činidla, čistící tkaniny a ochranné 
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 1,2 

    
    

17 01 07 
O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek 

a keramických výrobků (neznečištěné 
nebezpečnými látkami) 

1,2 

17 02 01 O Dřevo 1 
17 02 02 O Sklo 1 
17 02 03 O Plast 1 
17 03 02 O Asfaltové směsi (neobsahující dehet) 1,2 
17 04 05 O Železo a ocel 1 
17 04 11 O Kabely (bez nebezpečných látek) 1 

17 05 01 O Zemina a kamení  
(neobsahující nebezpečné látky) 1 

17 06 04 O Izolační materiály (bez obsahu azbestu 
a nebezpečných látek) 1,2 

17 08 02 O Stavební materiály na bázi sádry (neznečištěné 
nebezpečnými látkami) 1,2 

17 09 04 O  Směsné stavební a demoliční odpady  
 (bez PCB a nebezpečných látek) 1,2 

20 01 21 N  Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 1 
20 03 01 O  Směsný komunální odpad 1,2 

20 03 04 O Kal ze septiků a žump, odpad z chemických   
toalet 2 

 

Vysvětlivky: 

- způsob nakládání: 1 – využití (jako palivo, regenerace, recyklace atd.) 
   2 – odstranění (skládkování, biologická úprava, spalování atd.) 
- kategorie odpadu: O - ostatní 
   N - nebezpečný 

. Vzhledem k rozsahu stavby se nepředpokládá velké  množství odpadu. 

Budou použity obvyklé skládky podle druhu odpadu. Způsob odstraňování odpadu závisí na 

ekonomické rozvaze dodavatele.  

Provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Na staveniště budou mít přístup pouze pracovníci zajišťující realizaci stavby. Tito pracovníci 

musí být prokazatelně proškolení z předpisů BOZP.  

Bezpečnost práce veškerých prací bude v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s ostatními platnými právními předpisy. Budou se uplatňovat i 

zákony č. 251/2005 Sb. v platném znění, o inspekci práce. 
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Budou-li podle §14 zákona č 309/2006 Sb. na staveništi působit současně zaměstnanci více 

než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na 

koordinaci ve fázi jeho realizace. 

V případech, kdy při realizaci stavby celková předpokládaná doba trvá prací a činností je delší 

než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat 

současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den nebo celkový plánovaný 

objem prací a činností během realizace díla nepřesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu 

fyzickou osobu je zadavatel stavby dle §15 odstavce (1) zákona č. 309/2006 Sb., povinen doručit 

oznámení o zahájení prací a to nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. 

Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 

ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny přílohou č. 5 k NV č. 591/2006 Sb. a 

bude-li vznikat povinnost oznámení zahájení prací, zadavatel stavby zajistí před zahájením prací dle § 

15 odstavce (2) zákona č. 309/2006 Sb., zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi. 

Práce budou prováděny v souladu s NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dále v souladu s NV č. 362/2005 Sb., o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 

nebo do hloubky. Zhotovitel při uspořádání staveniště bude dbát na dodržení požadavků na pracoviště 

stanovené NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 

Práce budou zahájeny až poté, co bude staveniště náležitě vybaveno a zajištěno. 

Před zahájením stavebních a montážních prací budou pracovníci dodavatelských a 

subdodavatelských organizací prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy a předpisy firmy 

pro pohyb cizích pracovníků, v prostoru stavby, v rozsahu nutném pro výkon práce. Mezi 

dodavatelskými a subdodavatelskými firmami musí dojít, podle zákoníku práce k výměně seznamů 

rizik. S nástupem na pracoviště budou pracovníci vybaveni vhodnými ochrannými pomůckami. 

Všeobecně platí pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci tyto zásady. Zaměstnavatel je 

povinen seznámit pracovníky se všemi předpisy a vyhláškou o ochraně zdraví při práci a před každou 

nově započatou prací provést školení pracovníků. Každý pracovník musí být vybaven vhodným 

nářadím a ochrannými pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce podle profese, kterou 

vykonává. Při stavebních pracích je zejména nutné dbát na zajištění pracovníků při práci ve výškách a 

nad volnou hloubkou. 

Při práci ve výškách (nad 1,5 m) budou používány zejména technické konstrukce jako je 

dočasné lešení nebo pracovní plošiny. Proti pádu musí být zajištěn též materiál a předměty. Nutné 

bezpečně  zajistit I prostory nad kterými se pracuje a kde vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu 

osob nebo předmětů. Při práci nad volnou hloubkou musí být všechny otvory na staveništi, kde hrozí 
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nebezpeční pádu osob, zakryty nebo ohrazeny. Zakrytí souvislým poklopem musí být provedeno tak, 

aby ho nebylo možné při běžném provozu odstranit nebo poškodit. Poklop musí mít únosnost 

odpovídající předpokládanému provozu. Při provádění výkopových prací je nutné důsledně dbát na 

provádění pažení výkopů hlubších než 1,3 m ( v případě výskytu nesoudržných zemin 0,7 m) včetně 

jejich opatření zábradlím proti půdu do výkopu. 

Bezpečností technik stavby, popř. Koordinátor BOZP, zajistí vyvěšení traumatologického 

plánu s telefonními čísly první pomoci, hasičů a policie, s údaji o zodpovědných vedoucích stavby a 

bezpečnostního značení stavby. 

Úpravy pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu 

Na staveništi se nepředpokládá pohyb s omezenou schopností pohybu. Pohyb osob po 

veřejných komunikacích bude mírně omezen. 
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