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B.1

Dokumentace zmény stavby pred dokoncenim
Néstavba a pFistavba budovy 2.stupné ZS Velké Prilepy

Popis Gzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Jednd se o stavebni Upravy charakteru oprav stavajiciho objektu, dale pak v ramci zmény
stavby prfed dokoncenim o provedeni nastavby 3.nadzemniho podlazi a nasledného
navyseni stavajici kapacity Skoly o 3 kmenové ucebny (poc€et Zaku se navysi ze stavajicich
175 na 240), novostavby jidelny dispozicné spojené se stavajici budovou Skoly. V ramci
Uprav okolnich ploch stavby bude provedeno rozSifeni a Uprava stavajiciho parkovisté.
Stavba se nachazi v zastavéném Uzemi v obci Velké Prilepy katastralni Gzemi Kamyk u
Velkych Pfilep na pozemku parc.C. st.217 — jedna se o budovu bez evidencniho nebo
popisného Cisla. Ke stavbé dale nalezi pozemek ¢.parc. 53/1, na kterém bude realizovana

novostavba jidelny a Uprava zpevnéné plochy parkovisté.

Podle zjisténych podkladil neni pozemek omezen, &i jinak limitovan, Zadnymi ochrannymi
pasmy svyjimkou vedeni sité EL-35kV. Tato sit je vedena pod zemi a je chranéna
ochrannym pasmem 1,0m od krajniho vodice. V ramci navrZzené pozice novostavby bude

tato sit’ pfeloZzena dle ¢asti E-elektrinstalace a prilozené koordinacni situace.
b) vyCet a zavéry provedenych priizkum a rozbor(

V roce 2008 byl proveden stavebné technicky priizkum objektu se zamé&fenim na poruchy

podlah, priCek a plasté objektu.
C) stavajici ochrannd a bezpecnostni pasma

Podle zjisténych podkladil neni pozemek omezen, &i jinak limitovan, Zadnymi ochrannymi
pasmy svyjimkou vedeni sité EL-35kV. Tato sit je vedena pod zemi a je chranéna
ochrannym pasmem 1,0m od krajniho vodice. V ramci navrZzené pozice novostavby bude

tato sit' pfeloZzena dle casti E-elektroinstalace a pfiloZzené koordinacni situace.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba nema vliv na okolni stavby a pozemky.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského plidniho fondu nebo pozemki uréenych

k pInéni funkce lesa

Vzhledem ktomu, Ze se jednd stavebni opravy vnitfniho prostoru stavajiciho objektu
nejsou vyvolavany pozadavky na zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemkd
urc¢enych k plnéni funkce lesa. Novostavba jidelny je navrZzena v ploSe stavajici zpevnéné
plochy — asfaltovy povrch, nachazi se v intravilanu obce a nepodléha vynéti ze ZPF.
Vzhledem k provedeni Upravy parkovaci plochy bude vykacen jeden vzrostly strom a

kefovy porost v rozsahu dle situace stavby ve stavajici zahradé.
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h) zemné technické podminky (moZnost napojeni na technickou infrastrukturu)

Upravovany stavajici objekt je jiz napojen na technickou infrastrukturu.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Ugel uzivani stavby

Objekt slouZi jako $kolni budova 2.stupné ZS Velké PFilepy.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické FeSeni
a) urbanismus — Gzemni regulace, kompozice prostorového feSeni

Jedna se o vnitfni Upravy a zatepleni dosud nezateplené ¢asti fasad (cca ¥ fasad) stavajiciho
objektu nedotykajici se urbanistického feSeni lokality v niZz se objekt nachazi. V rdmci zmény stavby
pred dokoncenim je objekt navySen o jedno podlazi a provedena pfistavba jidelny. Provedené

Upravy jsou v souladu s Uzemné-planovaci dokumentaci obce.
b) architektonické reSeni
Zmeéna stavby pfed dokoncenim.

Nastavba 3. Nadzemniho podlazi je nasazena na stavajici hmotu Skoly tak, aby byla
dispozicné a hmotové provazana se stavajici budovou pfi respektovani autenticity okolni zastavy,
resp. okoli vlastni Skoly. Stavajici budova stoji na pozemku ve vlastnictvi obce jako solitérni objekt.
Vlastni hmota objektu je zvenku tvarovana tektonikou konstrukéniho systému. Jeho clenitost stavajici
objem budovy celkové znacné rozbiji. Novy navrh pocita zkompaktnénim stavajici hmoty budovy do
jednodussiho tvaru, a to pomoci aplikace zateplovaciho systému na narozich a zejména v aplikaci
stejné tloustky zatepleni i na hmotu stavajiciho soklu. Faktickym vysledkem je kompozicni ukotveni
stavajici hmoty do terénu, nebot’ stavajici budova takto spojena s terénem neni a nova nastavba bez
provedeni této Upravy tuto zdalezitost znacné zvyrazni. Stavajici budova je zkompaktnéna jako
fundamentalni pevny tvar, na ktery je nastaveno nové podlazi. Vzhledem ke znacné prevySené
stavajici atice objektu, bude nova hmota nastavby posazena az za stavajici atiku. Toto feSeni se jevi
jako nejvhodnégjSi s ohledem jak na konstruk¢ni, tak zejména hmotové feSeni budouci nastavhby,
resp. je vyhovujici i z hlediska energetické koncepce objektu. Hmota nastavy se nasazenim za
stavajici atiku opticky zmensi a vzhledem k tomu, Ze je vySka stavajici atiky ve vySce budouciho

parapetu kmenovych uceben, je faktické navySeni stavby vici stavajicimu stavu pouhé 2,5m.

Nastavba objektu je navrZzena s ohledem na minimalizaci zatiZzeni stavajici konstrukce jako
lehky ocelovo-drevény skelet, zatepleny mineralni vinou, z exteriéru obloZen pohledovym plechem.
Stfecha je feSena jako plocha, bez presahl, navrzena je PE-félie Sedé barvy, spadovana k podélnym
stranam, okapy jsou feSeny v Casti nastavby jako vnéjsi, ve spodni délce stavajiciho objemu budovy

pak integrované do fasady, ¢imz dojde k odd€leni deStovych a splaskovych vod.
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Na Urovni 1.nadzemniho podlazi je podél severni fasady objektu navrZzena pristavba nové
Skolni jidelny. Hmotoveé je feSena jako jednoduchy hranol posazeny podél budovy stavajici Skoly a
spojeny hmotové pomoci "zGzeného krcku", kterym je Skolni jidelna i dispozi€né propojena se
stavajicim objektem. Hmota se otevira velkym oknem na vychod, jinak je prostora jidelny osvétlena

svétliky.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby
V ramci zmény stavby pfed dokoncenim jsou navrzeny tyto Gpravy.

Stavajici dispozice objektu je dvoupodlazni. Do 1. nadzemniho podlazi se vstupuje po
vyrovnavacim venkovnim schodisti pfes zadvefi do prostoru vstupni haly, v niZ jsou po stranach
zaroven umistény Satny Zakld. Ze vstupni haly se vstupuje do hlavni chodby, z niZ jsou pfistupné
dvé kancelare, toalety a Ctyfi uCebny - dvé kmenové a jedna odborna ucebna, kancelar feditelky
Skoly, vstup do nové Skolni jidelny. V zadni €asti hlavni chodby je umisténo schodisté do 2.

nadzemniho podlaZi, resp. do zahradni ¢asti pozemku.

2. nadzemni podlazi je feSeno dispozicné podobné jako 1. nadzemni podlazi. Z hlavni
chodby jsou pfistupné kabinety ugiteld, toalety a Gtyfi uc¢ebny - dvé kmenové a dvé odborné, dale
pak v €asti nad vstupni halou v pfizemi je velkd odborna u¢ebna chemie se zazemim, kterou lze

vyuZzivat rovnéz jako kmenovou ucebnu.

V rdmci nového navrhu je uvazovéano s instalaci ploSiny pro imobilni zaky, ktera bude
instalovana do nové navrZzeného hlavniho schodisté. Bezbariérovy pfistup je pak umoznén

zadnimi dvefmi z nového parkoviste.

Dispozi¢ni feSeni nastavby 3. nadzemniho podlazi navazuje na pddorys 2. nadzemniho
podlazi. Vzhledem k navySeni podlaznosti, resp. kapacity uzivatell $koly, se upravuje i koncepce

stavajiciho pozarniho feSeni, a to s nasledujicim dopadem do dispoze:

a) stavajici schodisté je feseno jako nechranénd unikova cesta. Nové bude muset byt
feSeno jako chrdnénd unikova cesta a tedy dispozicné oddéleno v jednotlivych podlazich
pozarnim uzavérem. Mezipodesta schodiSté musi byt v kazdém podlazi vétratelna otviravym
oknem o ploSe min. 2,0m2. Vzhledem k dispoziénim poZadavkim bude stavajici schodisté

vybourano a nové zbudovano blize zadpadni fasadé objektu.

b) V nastavbé je poZzadovan unik druhym smérem. Je tedy navrzeno ocelové venkovni

schodisté. Schodisté je navrZzeno na severni stranu objektu. Schodisté je kryté s plnymi parapety.

V ostatnich ohledech je dispozice 3. nadzemniho podlazi obdobna jako dispozice 2.
nadzemniho podlazi - tfi kmenové ucebny, jedna odborna ucebna, Uprava dispozice chodby pro

skladovaci Ucely, viz. vykresova Cast. Navzdory zmenseni uzitné plochy nastavby posunutim za
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atiku a novou pozarni Unikovou chodbou Ize vhodnym konstrukénim FfeSenim - lokalni posun
nosnych ocelovych sloupd u fasady mimo stfedy stavajicich Zelezobetonovych sloupd — je

dodrZena uzitna plocha kmenovych u€eben. V kazdé kmenové ucebné je uvazovano s 30 Zaky.

S ohledem na navySeni kapacity Zakd se stavajici Satny v 1. nadzemnim podlazi rozsiri
do prostoru stavajicich dvou kancelafi, které budou pfesunuty do stejného mista ve 3. nadzemnim

podlazi objektu.

V ramci venkovnich zpevnénych ploch je uvazovano s rekonstrukci stavajiciho chodniku

pro pési, rozSifenim stavajiciho parkovisté v zadni ¢asti arealu Skoly.

Navrzené Upravy docili navySeni kapacity budovy 2. stupné o tfi kmenové ucebny
(celkem 8 kmenovych uceben) a vybudovani nové jidelny vzhledem k nedostatecné

kapacité v budové 1. stupng&, vyfeSeni dopravy v klidu pro pracovniky ZS.

B.2.4 Bezbariérové reSeni stavby

Objekt je bezbariérové pristupny. Na nové budovaném parkovisti je umisténo jedno
parkovaci odstavné stani uréené pro osoby se snizenou pohyblivosti, viz. situace a pldorys 1.NP.
Bezbariérovy pristup do Skoly je umozZnén z nové rozSifeného parkovisté a zpevnénych ploch na
zapadni strané objektu. Do chodniku pro pésSi je osazen snizeny obrubnik v Casti INV-stani.
Hlavni schodisté je opatfeno na vnitini konstrukce zabradli pohyblivou invalidni ploSinou, ktera
umoziuje pohyb mezi jednotlivymi podlazimi Skoly i vstup pres vyrovnavaci schodisté do budovy

Skoly. Jednotliva podlazi Skoly jsou feSena bezbariérové, véetné nové pristavby jidelny.

B.2.5 Bezpecnost uzivani stavby

Bezpecnost uzivani stavby je zajiSténa v ramci stavebné technického feSeni.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektd

Objekt je dvoupodlazni stavba z roku 1983. Objekt 2.stupné ma dvé nadzemni podlazi a je
castecné podsklepen. Suterén tvofi monolitickd Zelezobetonova konstrukce. Nadzemni dvé podlazi
maji nosnou konstrukci tvofenou montovanym skeletem MS71 s plochymi plnymi privlaky. Stropni
panely jsou Zelezobetonové dutinové tl.250mm. Sloupy maji rozmér 400/400 mm a jsou v modulu 7,2
x 4,8/3,6 m.

V objektu jsou poskozeny podlahy v 1.NP a vlivem zvinéni a poklest podlahy i pficky 1.NP.
Tyto poruchy jsou zplsobeny Spatné zhutnénym nebo nezhutnénym hlinitopis€itym zasypem pod
vlastni konstrukci podlahy 1.NP.
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Navrhované stavebni Upravy budovy FfeSi opravu vySe popsaného stavu tzn. opravu podlah a
na ni navazujicich pficek a dalSich konstrukci 1.NP a opravu prostor 2.NP vcetné rekonstrukce

elektroinstalace a ZTI.

V l.etapé praci je feSen prostor stavajicich socialnich zafizeni v 1.NP ( D-E/3-4 ) a déle
v Casti Satny pod navazujicim polem ( D-E/4-5 ), kde je nutné provést vyménu stavajici nefunkéni
lezaté kanalizace. Dale je v 1.etapé feSena oprava soc. zafizeni v 2.NP ( D-E/3-4 ). V ramci 1.etapy -
opravy socialnich zafizeni v 1 a 2.NP je feSena taktéZ oprava-vyména rozvod( ZTI v prostorech soc.
zafizeni a Casti Satny. Déle je FfeSeno provedeni nové elektro instalace v prostoru soc. zafizeni v 1. A
2. NP. Vramci v 1.etapé navrhovanych stavebnich Uprav — oprav je navrZeno zfizeni hygienickych

kabin v prostorech WC divky v 1 a 2.NP a zfizeni invalidniho WC v prostoru WC pro ucitele v 1.NP.

V 2.etapé praci je feSen zbyvajici prostor nepodsklepené €asti 1. NP - oprava podlah a na ni
navazujicich pficek a dalSich konstrukci 1.NP. Prostor je vymezeny osami A — D a 1-5 skeletové
nosné konstrukce. Dale je navrzena vyména rozvodd ZTI ve zbyvajici ¢asti 1 a 2.NP a celkova
rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace v celém 1 a 2. NP v&etné novych slaboproudych rozvodd.
V ramci 2.etapy stavebnich Uprav je navrzena dale oprava 2.NP spocivajici v opravach omitek stén a
stropl, vyméné obklad(l u umyvadel, vyméné stavajici naslapnych vrstev podlah z PVC v uebnéch a
kabinetech a celkova vymeéna podlahy s keramickou dlaZzbou v chodbé 2.NP (stavajici podlaha chodby

2.NP m.¢.35 bude vybourana az na nosny zlb. stropni panel a provedena nové)

V rdmci 2.etapy je navrZzeno navyseni poétu Zakl ze stavajicich 175 na 190 (nové se zfizuje
odborna uéebna ve 2.NP misto stavajiciho kabinetu). Z diivodu tohoto navy3eni je pro navrhované
Upravy zpracovano pozarné bezpecnostni feSeni — veSkeré navrzené Upravy odpovidaji jeho
pozadavkiim. Nové je navrZeno feSeni Satny zak( v 1.NP jako samostatného poZzarniho UGseku.
Prostor Satny je stavebné oddélen od ostatnich prostor 1.NP zdénou prickou z pérobetonového zdiva
t1.125 mm s pozarni odolnosti 180minut. V pficce jsou osazeny dvoukfidlové dvefe 1600/1970v
provedeni s pozarni odolnosti EW 30DP3 opatfené samozavirai obou kfidel — systémem pro

dvoukridlové dvefe s integrovanou mechanickou posloupnosti zavirani, elektromechanickym.

Kapacita socidlnich zafizeni po provedeni Upravy navrhované v l.etapé je vyhovujici pro
pocet 190 zak( a spliiuje pozadavky vyhlasky 410/2005 Sh. ve znéni vyhlasky 343/2099 Sh. V ramci

rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace je navrzeno i nové umeélé osvétleni.

Zmeéna stavby pred dokoncenim: Kapacita socidlnich zafizeni po provedeni nastavby 3.

Nadzemniho podlaZi je vyhovuijici pro pocet 240 zakul (celkem 8 kmenovych uéeben po 30 Zacich).

Osvétleni vnitfnich prostor objektl bude prevazné provedeno zafivkovymi svitidly s intenzitou

osvétleni v souladu s CSN EN 12464-1. Navrhy a vypocty byly provedeny na hodnotu osvétlenosti:
Komunikacni prostory a chodby: Em=100Ix, UGR=28

Schodisté: Em=150Ix, UGR=25
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Kancelare: Em=500Ix, UGR=19

Uc€ebny: Em=300Ix, UGR=19

Tabule: Em=500Ix, UGR=19

Vypocet umélého osvétleni je soucdasti Casti dokumentace elektroinstalace.

Zmeéna stavby pred dokoncenim: Vypocet umélého osvétleni pro nové kmenové a odborné

ucebny ve 3. nadzemnim podlaZi je soucasti projektové dokumentace.

V uCebnach pouzita pfisazena/svéSena zarivkova svitidla 230V, 2x28W s mfizkou z vysoce
leSténého eloxovaného plechu. Svitidla ovladany po skupinach vypinaci u vstupu. Nasvétleni tabule

provedeno svéSenymi svitidly 230V, 1x49W/80W s asymetrickym reflektorem.

Kabinety, kancelafe, chodby a Satny nasvétleny zafivkovymi svitidly 230V/2x28/49W.
Ovladani vypinacd u vstupd. V pfipadé chodby/schodisté/Satny osveétleni oviadano pohybovymi Gidly,
kterym je pfedfazen vypinaC pro moznost trvalého sepnuti. Vstupy do objektu nasvétleny nasténnym
svitidlem/reflektorem 230V/50W, min. IP44 s vestavnym pohybovym cidlem. Denni osvétleni se

neméni zlstava zachovan stavajici stav — nedochazi k dispoziénim Gpravam uéeben a jejich oken.

Popis navrhovaného feSeni oprav podlah a prostor 1. a 2.NP

Je navrzeno zfizeni nové samonosné podlahové Zelezobetonové desky v tl.150mm
vynasené rastrem Zelezobetonovych podlahovych tramu kotvenych ke stavajicim Zelezobetonovym
sloupim nosného skeletu objektu. Na této desce se provede opé&tovné vyzdéni pricek a predstén u

obv. plasté.

1l.etapa
1.NP

Demontuji se stavajici zafizovaci pfedméty a potrubi ZTI v soc. zafizeni. Demontuji se
stavajici plechové WC kabiny. Vybouraji se stavajici keramické obklady v soc. zafizeni.. Vybouraji
stavajici calsiloxové predstény t1.100 mm podél obvodového plasté (pole E3-E5), vybouraji se
kompletné stavajici vnitfni i obvodové zdéné CDm pficky socialnich zafizeni na vySku podlazi. V ¢asti
upravované Satny se provede opatrna demontdz stavajicich plechovych Satnich koji pro zpétnou
montaz. Vybouraji se vrstvy podlahy s povrchem z ker. dlazby v soc. zafizeni a upravované casti
Satny (pole D-E/4-5 ). Po vybourani podlah se provede demontaz a likvidace zakrytovych betonovych
PZD desek topného kanalu. Provede ubourani zdiva stén topnych kanall a ochrannych pfizdivek stén
kandlll , stén Zlb. revizni Sachty kanalizace a ochranné pfizdivky stén Sachty. V mistech navrhovanych
ZIb. podlahovych tram( se provede ubourani zdiva kanall a prizdivek pro provedeni Zlb. tram(.V celé

ploSe vybourané podlahy se provede odstranéni vrstvy piscitohlinité navazky na kotu -0,550.

2.NP
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Demontuji stavajici zafizovaci pfedméty a potrubi ZTI v soc. zafizeni. Demontuji se stavajici
plechové WC kabiny. Vybouraji se stavajici keramické obklady v mistnostech soc. zafizeni.
V plochach po sejmutych ker. obkladech se provede otluceni jejich podkladnich omitek az na zdivo.
Vybourd se ker. dlazba tl.8Bmm v€etné maltového loze tl.10mm v mistnostech soc. zafizeni. Podkladni
betonova mazanina se ponecha a vyspravi pro dalSi pokladku dlazby. V délici zdéné pricce z CDm
zdiva mezi predsini WC a WC divek se provede rozSifeni stavajici dverniho otvoru pro posunuti

polohy stavajicih dvefi.

Provedeni nové navrhovanych konstrukci

1.NP

Provede nosna Zelezobetonova podlahovd deska a Zelezobetonové podlahové tramy a
podlaha vCetné hydroizolace a tepelné izolace.. Na nové nosné podlahové desce se provede vyzdéni
novych pfFicek soc. zafizeni tl.125mm a predstény podél obvodového plasté t.100 mm
z porobetonovych prickovych tvarnic. PFicka mezi sousedni ucebnou a soc. zafizenim (osa E3/D3) se
provede z jednovrstvého zdiva z keramickych blok( pro akustické délici stény v tl.190mm. Povrchy
novych pricek se omitnou. Na keramickém zdivu se provede dvouvrstva Stukova omitka, v plochach
obkladll stén se provede jednovrstvd podkladni omitka. Na porobetonovém zdivu se provedou
v neobkladanych plochach tenkovrstvé Stukové omitky vyztuzené mfizkou. V socidlnich zafizenich se
provedou keramické obklady stén do vySe 2200 mm. Osadi se ocelové zarubné pro dvere a osadi se
nova dverni kridla s vétracimi m¥izkami ve spodni ¢asti (mimo dvefi do ucitelského- invalidniho WC).
Osadi sanitarni pficky WC u chlapct i divek. V ucitelském WC feSeném jako invalidni se osadi madla
u WC a umyvadla a vétraci mrizky v otvoru pod stropem (do pfedsiné WC divek). V socialnim zafizeni
se provede sadrokartonové oplasténi stoupacich potrubi kanalizace a vody po vySce podlaZzi a
provede oplasténi etazi a pripojeni kanalizaCnich potrubi pod stropem WC chlapci i divky. Provede se
oprava stavajicich omitek stropl v opravované ploSe (soc. zafizeni i Zatna), upravované plochy
prostor budou kompletné nové vymalovany. V Satné se v podlaze osadi na vstupu do revizni

kanaliza€ni Sachty poklop v AL.provedeni k zadldzdéni interiérovou dlazbou.
2.NP

Dozdi se otvor v pfickovém CDm zdivu t1.125 mm po posunutych dvefich. Osadi se ocelova
zaruben pro dvefe a osadi se nové dvefni kfidlo.s vétraci mfizkoui ve spodni Casti. Provedou se
jednovrstvé podkladni omitky pod obklady. Provedou se nové keramické obklady do vySe 2200 mm.
Provede se nova keramicka dlazba. Osadi se sanitarni pficky WC u chlapcll i divek. V socidlnim
zafizeni se provede sadrokartonové oplasténi stoupacich potrubi kanalizace a vody po vySce podlazi
a provede oplasténi etadzi kanalizacnich potrubi pod stropem WC chlapci i divky. Provede se oprava
stavajicich omitek stropli a stén v opravované ploSe (soc. zafizenf), upravované plochy prostor budou
kompletn& nové vymalovany. Provedou se nové elektroinstalace, vyména rozvod( ZTI| a Uprava

lezatych rozvod(l UT.
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2.etapa

1.NP

Demontuji stavajici zafizovaci predméty- umyvadla a potrubi ZTIl. Vybouraji se stavajici
calsiloxové predstény t1.100 mm podél obvodového plasté, vybouraji se kompletné stavajici zdéné
CDm pricky a stény a dvojité pricky z pérobetonovych dilcl véetné hlukové izolace z mineralni viny na
vySku celého podlazi. V mistnosti Satny se provede demontaz stavajicich plechovych Satnich koji.

Demontuji se stavajici vnitfni lamino parapety oken v mistnostech m.¢.12,26,27,28,29.

Dle casti dokumentace tepelnd technika se provedou demontaze téles UT pro zpétnou
montaZ a nasledné lezatych rozvod( a pripojek UT. Vybouraji se vrstvy podlahy s povrchem z ker.
dlazby v chodbé&(m¢.13) a Satné(m.€.12), s povrchem z PVC v ucebnach (m.€.26a 27) a kabinetech
(m.c.28 a 29) vcetné podkladni betonové vrstvy t.150-180mm V ucebné (m.¢.18), shorovné (m.¢.19)
a Casti plochy chodby (m.c.13) - vSe nad plochou stropu podsklepené casti objektu, se sejmou
stavajici naslapné vrstvy podlahy — PVC v u€ebné a sborovné, ker. dlazba v chodbé s ponechanim
stavajicich podkladnich vrstev ve kterych se provedou drazky pro nové rozvody elektro a vody ZTI..
Po vybourani podlah se provede demontaz a likvidace zakrytovych betonovych PZD desek topného
kanalu. Provede se ubourani zdiva st&n topnych kanalll a ochrannych pfizdivek stén kanal(. Dale
provede ubourani stén ZIb. revizni Sachty kanalizace a ochranné pfizdivky stén Sachty. V mistech
navrhovanych Zlb. podlahovych traml se provede ubourani zdiva kanall a pfizdivek pro provedeni
ZIb. trdam(. V celé plo3e vybourané podlahy se provede odstranéni vrstvy piséitohlinité navazky na
kotu -0,550 a vykop pro vyménu lezaté kanalizace.

2.NP

Demontuji se stavajici zafizovaci pfedméty- umyvadla a potrubi ZTl. Demontuji se stavajici
plechové profily na sténach pricek pod stropem 2.NP. Vybouraji se stavajici keramické obklady v
mistnostech za umyvadly. V plochach po sejmutych ker. obkladech se provede otluceni jejich
podkladnich omitek az na zdivo. Vyboura se stavajici podlaha v chodbé (m.C.35) s povrchem ze
zvinéné ker. dlazby vCetné podkladnich vrstev az na stropni panel — podlaha chodby se provede
kompletné nové. V ostatnich mistnostech 2.NP se sejmou stavajici naslapné vrstvy podlahy — PVC
v ucebnach a kabinetech s ponechanim stavajicich podkladnich vrstev ve kterych se provedou drazky
pro nové rozvody elektro a vody ZTI. Dle Casti dokumentace tepelna technika se provedou demontéaze
téles UT pro zpétnou montaz po jejich oprave.

Provedeni nové navrhovanych konstrukci

1.NP
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Dle statické Casti dokumentace se provede nosna Zelezobetonova podlahova deska a

Zelezobetonové podlahové trdmy a podlaha vcetné hydroizolace a tepelné izolace.

V mistnostech nad nepodsklepenou ¢asti — ucebna m.¢.18 a sborovna m.C.19 se provede
vymeéna stavajiciho PVC — v podkladnich vrstvach se pred tim provede zabetonovani drazek pro nové
rozvody elektro a vody ZTI. Na nové nosné podlahové desce se provede vyzdéni - obnoveni dvojitych
pricek tl.2x100mm(v€etné osazeni protihlukové izolace z min. viny v t.50 mm) a pFedstény podél
obvodového plasté a nové zfizovanych komor v chodbé v t1.100 mm a délicich pFiGek kabinet( v t.125
mm z porobetonovych priCkovych tvarnic. Dale se provede vyzdéni zdénych pficek z jednovrstvého
zdiva z keramickych blok{ pro akustické délici stény v tl. 250mm (vaZena lab. nepriizvuénost Rw = 55
dB). Obezdi se novy rozvadéc elektro na vySku celého patra. VeSkeré povrchy novych priCek a
predstén se omitnou. Na keramickém zdivu se provede dvouvrstva Stukova omitka, v plochach
obkladll stén se provede jednovrstvd podkladni omitka. Na porobetonovém zdivu se provedou
v neobkladanych plochach tenkovrstvé Stukové omitky vyztuzené mfizkou. Za umyvadly se provedou
keramické obklady stén do vySe 1500mm dle plvodnich obkladd.. Osadi se nové vnitfni lamino

parapety oken v mistnostech m.¢.12,26,27,28,29.

Osadi se ocelové zarubné pro dvefe a osadi se nova dverni kfidla Dverni kfidla se osadi
nova kompletné v celém 1.NP tj. i v v nebouranych ponechanych zarubnich. Provede se nova pricka
oddélujici prostor serveru od ucebny ze sadrokartonu se vstupnimi dvoukfidlovymi dvermi v uebné
m.¢.27. Provede se oprava stavajicich omitek stropll v celé ploSe 1.NP a oprav omitek stén
v mistnostech uc¢ebny m.¢.18 a sborovny m.c.19. Provede se vymalovani prostor 1.NP - ve tfidach
a na chodbach se do vysSe 1,1 m od podlahy provede omyvatelny natér stén. V chodbé se v podlaze
osadi na vstupu do revizni kanalizacni Sachty poklop k zadlazdéni interiérovou dlazbou. V Satné a
v zadveli se v podlaze osadi systémové Cistici zapusténé rohoZze — v zadveri kartaCkové, v Satné
paliCkové Do vrstvy tepelné izolace podlahy se dle ¢asti tepelna technika osadi nové lezaté rozvody
UT, dle ¢asti ZTI lezaty rozvod vody a dle ¢asti elektro kabelaz slabo a silnoproudych el. instalaci. Dle
casti tepelna technika se provede zpétna montaz téles UT po jejich repasi a provede se pfipojeni

stavajicich stoupacich potrubi na leZzaty rozvod — vesSkeré tyto Gpravy viz. Cast tepelna technika.
V prostoru pocitacového serveru se osadi chladici jednotka zaloZniho zdroje UPS.
2.NP

Ve 2.NP se provede v chodbé m.C.35 na Zelezobetonovém panelovém stropé 1.NP nova

kompletni podlaha s naslapnou vrstvou z keramické dlazby.

V ostatnich mistnostech 2.NP se provedou po sejmutych PVC nové naslapné vrstvy podlahy — PVC
v ucCebnach a kabinetech - v podkladnich vrstvach se pfed tim provede zabetonovani drazek pro nové

rozvody elektro a vody ZTI.

Obezdi se novy rozvadéc elektro na vySku celého patra. V socidlnim zafizeni — pFedsinich

WC a Césti chodby 2.NP se provede sadrokartonové oplasténi potrubi vody pod stropem V celém
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2.NP se osadi se nova dverni kfidla . Dle Casti tepelna technika se provede zpétna montaz téles UT
po jejich repasi. Za umyvadly se provedou keramické obklady st&n do vy3e 1500 mm dle plvodnich
obkladd.

Provede se celkova oprava stavajicich omitek stropl a st&n celého 2.NP po provedeni
elektroinstalace a Upravy ZTI. Provede se vymalovani prostor 2.NP - ve tfidach a na chodbach se do

vySe 1,1 m od podlahy provede omyvatelny natér stén.

V1. i 2.NP se provedou nové elektroinstalace, vyména rozvod( ZTl a Gpravy téles a

rozvodU UT dle pfisludnych ¢asti této dokumentace.
Upravy fasady

Zhruba polovina stavajicich fasad je v nedavné dobé opatfena kontaktnim zateplovacim

systémem s povrchovou Upravou stérkovou tenkovrstvou armovanou omitkou.

Ve 2.etapé praci je navrzeno provedeni kontaktniho zateplovaciho sytému s povrchovou
Upravou armovanou omitkou mineralni jemné struktury zrnitosti a fasadnim silikdtovym natérem
v barevné kombinaci dle stavajici barevnosti fasad objektu na zbyvajicich plochach fasad objektu. Pro
provedeni kontaktniho zateplovaciho sytému se opravi stavajici omitky Pro zatepleni bude pouzit
certifikovany kontaktni zateplovaci systém. Jako tepelny izolant budou pouzity EPS fasadni desky
t.140 mm, pficemzZ do vySe 1,5m bude od spodniho lice pouZit XPS polystyren v t.140 mm z ddvodu
vétSi odolnosti zateplovaciho systému proti poSkozeni. Na fasady vstupniho pristavku bude tloustka
polystyrenu 50mm pro sjednoceni povrchl (pfistavek je nevytapény). Na zatepleni soklu objektu bude
pouZito zatepleni obvodovych zakladovych tramU tepelnym izolantem XPS v t.80mms povrchovou
Upravou soklovou mozaikovou omitkou. VeSkera barevnost a zrnitost omitek bude dle jiz
provedeného zateplovaciho systému a jeho omitek.

3.NP — nastavba

Bude odstranéna stavajici skladba dvouplastové stfechy az na Zelezo-betonovou nosnou
konstrukci. Ve stfedni Céasti stfechy bude vybourana stavajici konstrukce atika. Lokalné bude
vybourana atika v misté nového venkovniho Unikového schodisté. Bude vybourano celé hlavni
schodisté. Budou vybourany i stavajici stavebné technické instalace a objekty na stavajici stfeSe,
kromé odkoureni koufovodu z kotelny v 1.PP. Stavajici stropni konstrukce bude zajiSténa pod stropni,
resp. nad stropni konstrukci 2.NP systémem ocelovych nosniku, pfenasejicich zatizeni nové ocelové
konstrukce nastavby 3.NP. Ocelové nosné sloupy budou obezdény plynosilikdtovymi tvarovkami tl.
250mm. Na ocelové sloupy budou v nosnych osach osazeny difevéné lepené vazniky, mezi né pak
ocelové vaznice, na které budou kontra osazeny dfevéné krokve, bednéni z OSB-desek a
hydroizolace z PVC i imitaci falcovaného spoje. Stfecha je feSena jako difizné uzaviena na spodni
strané konstrukce bude osazena parozdbrana a SDK podhled. V misté kmenovych uceben bude
instalovan akusticky podhled. Nové schodisté bude Zelezobetonové, podesty budou uloZeny do

vysekanych kapes ve stavajicim zdivu, do hloubky 150mm. Schodistova ramena budou opfena do
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hlavni a vedlejSi podesty. Do prostoru schodisté bude instalovano zabradli, které bude konstrukéné i
staticky feSeno vhodné tak, aby pfeneslo zatizeni imobilni ploSiny. Cela stavba bude zateplena
mineralni vinou a obloZena deskovym obkladovym materidlem — pohledové plechové Sablony
v kvalité, referencni vyrobek Corten. Na oknech na vychodni a jizni fasadé budou osazeny venkovni,
elektricky ovladané Zzaluzie. Svétliky ve stfeSe budou stinény ocelovou konstrukci se stinicimi
dievénymi lamelami. Konstrukce bude uloZena na betonové dlazdice kvlli pfenosu zatizeni a rovnéz,
aby nebylo nutné invazivné kotvit stinéni do stfeSniho plasté. Na ocelovou konstrukci budou osazeny

drevéné stinici lamely o rozméru 200x40 ve vzdalenosti 150mm osoveé.
Pristavba jidelny

Bude zaloZzena v misté stavajiciho parkovisté. Nejprve bude vybourana asfaltovd zpevnéna
plocha. Stavajici anglické dvorky budou zazdény a zasypany ze strany suterénu, stejné tak i stavajici
jimka odpadnich vod, ktera byla realizovana pro potieby stavby v prib&hu 1.etapy). Bude realizovan
novy pfivod vzduchu do plynové kotelny. Vzhledem k tomu, Ze je cela novostavba na stavajicim
nasypu, bude spodni stavba zaloZzena lokélné na Sesti zakladovych patkach, zakladova spéara bude na
arovni stavajiciho zalozeni 1. podzemniho podlazi. Na takto realizované patky bude osazena
Zelezobetonovd monoliticka zékladova deska tl. 250mm, po obvodu doplnéna zékladovy pas pro
aplikaci hydroizolacni vrstvy. Svislé nosné konstrukce budou zdéné tl. 250mm. Nosnou konstrukci
stfechy tvofi ocelobetonovéa konstrukce — ocelové vazniky, VSZ-plech a betonové zélivka stropu. Atika
pénosilikatové tvarnice, obracena skladba stfechy, hydroizolace PVC.. Venkovni zatepleni mineralni

vina, provétravana mezera, deskovy obklad.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych atechnologickych zafizeni

V objektu je navrZzena vydejna jidla v Casti nové jidelny. Podrobné feSeni, projekcni cast G-
gastrotechnologie. Zavézka jidla bude realizovana vzdy jednou denné z jidelny, resp. kuchyné, ktera
je v budové 1.stupné ZS. Je uvaZovano s kapacitou vydeje 240 jidel. Jidelna je dimenzovana pro 60
osob. Pocita se s organizaci formou 4-nasobné vymeény v dobé vydeje obédd, tzn. v ¢ase od 11-14
hod.

B.2.8 Pozarné bezpecCnosti feSeni

Viz. samostatna ¢ast PD.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

Opravovana nova podlahova konstrukce je navrZzena se splnénim poZadavk( na soucinitele
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prostupu tepla dle CSN 730540-2.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Prostory soc. zafizeniv 1, 2 a 3.NP jsou vétrany pfirozené v kombinaci s lokalnimi ventilatory
s dobéhem. Nové odvétrani bude realizovano v zazemi jidelny, nad myckou vydej jidel a rovnéz
v novych toaletach ve 3.NP. Provoz nové jidelny FeSi podrobné projekcni ¢ast G-gastrotechnologie.

U kmenovych uceben ve 3. Nadzemnim podlazi Ize do budoucna pouzit lokalni rekuperacni

jednotky. V soucasné dobé se s instalaci jednotek nepocita.

B.3 PFipojeni na technickou infrastrukturu

Zachovano beze zmeény - zachovano stavajici stav pfipojeni objektu na el. energii, vodu, plyn
a verejnou kanalizaci. Kapacita prfipojek je sohledem na navrZzené Upravy dostateCna. V Casti
elektropfipojky bude osazen novy jistic EL, podrobng, viz. Cast elektroinstalace. Nadzemni vedeni
pripojky telefonu a datové sité budou pfi rekonstrukci chodniku pro pési prelozeny do zemniho

zakopu. Stavajici kanaliza¢ni a vodovodni pripojka zlstanou zachovany neni potieba je posilovat.

B.4 Dopravni FeSeni

Pfistup na pozemek je ze stavajiciho chodniku komunikace ul.Prazsk& — stavajici vstup je
zachovan beze zmén. Pfijezd je z mistni komunikace ul. V liskach - stavajici vjezd je zachovan beze
zmeén. Stavajici zpevnéna plocha je zruSena a je zde vybudovana novostavba Skolni jidelny. Nové
parkovaci plochy jsou umistény a rozSifeny podél zapadni fasady stavajiciho objektu. Celkova
kapacita upraveného parkovisté je 12 parkovacich mist, z toho je jedno vymezeno jako invalidni, a

jedno je umisténo v rdmci pFistupové rampy k zazemi jidelny.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

PFi realizaci opravy kanalizace na pozemku objektu je nutné dodrzovat pfi stavebnich pracich
z hlediska ochrany pfirody a krajiny a méstské zelené zak.100/2001 Sb. postupovat dle platnych CSN
a chranit dotéenou stavajici zelen v okoli objektu (dfevéné ochrany kmend strom(, prekryti poréznim
mikrotenem, geotextili apod.) Po ukonéeni stavebnich praci bude okoli objektu uvedeno do ptivodniho
stavu. Vzhledem k rozsSifeni parkovacich ploch na pozemku je navrzeno kaceni jednoho vzrostliého

stromu a kefovitého porostu, viz. koordinacni situace stavby.
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B.6 Popis vliv(l stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

Stavebni Upravy nemaji negativni dopady na Zzivotni prostfedi. Navzdory zvétSeni objemu
stavby (nastavba a pfistavba) je stavajici vykon kotelny dostacujici (vzhledem k provedeni zlepSeni
tepelné-technickych Gprav obalky budovy). Z hlediska provozu plynové kotelny tedy nedojde k nardistu
emisi, zlstdva tedy stavajici. Vzhledem k pozadavku zpracovatele PENB na podil primarni
obnovitelné energie bude stavajici zasobnik na pripravu TUV, ktera je pfipravovana pomoci elektriny,
prepojen na plyn. V pripadé nutnosti bude muset dojit k vyméneé stavajiciho elektrického zasobniku za
plynovy. Riizny zptsob vyuZiti topného média by mé&l zasobnik umoZiovat.

Z hlediska ochrany ovzduSi dle 850 odt.1 pism. A) zak.C. 86/2002 Sb., bude zhotovitel
provadét opatieni k minimalizaci zatéZovani okoli prachem a to préibéznym tklidem.

Z hlediska odpadového hospodéarstvi dle 879 odst.5 c¢) bude vznikly odpad likvidovan
opravnénym subjektem.

Odpady z provadénych stavebnich praci

S odpadem vzniklym pfi stavebnich pracich dle pfedloZené projektové dokumentace bude
naloZeno v souladu se zakonem €. 185/2001 Sbh., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond,

ve znéni pozdé&jsich zmén (dale jen zakon o odpadech), jeho provadécich predpist.

Odpad bude ukladan do pristavenych kontejnerl umisténych na pozemku u objektu .

Kontejnery budou zajistény pred nezadoucim znehodnocenim nebo Gniku odpadd.

Pfednostné bude zajisténo vyuziti odpadl pfed jejich odstranénim, materialové vyuZiti bude

mit pfednost pfed jingym vyuzitim odpadd. Stavebni odpady budou tfidény.

Odpady budou pfedany pouze osobam, které jsou dle zdkona o odpadech Kk jejich pfevzeti

opravnény.

Prepravni prostfedky pfi pfepravé odpadu budou uzavieny nebo budou mit loZznou plochu
zakrytu, aby bylo zabranéno Uniku prevazeného odpadu. Pokud dojde v pribéhu prepravy k Uniku

stavebniho odpadu, bude odpad neprodlené odstranén a misto bude uklizeno.

Pro provedeni stavebnich Uprav bude vybrana dodavatelska firma vybérovym fFizenim.
Dodavatelska firma si zajisti likvidaci stavebnich odpadi bud skladkovanim nebo recyklaci u

autorizované firmy a doloZi po skonéeni praci doklady o zplisobu odstranéni odpadd.

Ke kolaudaci budou predloZeny doklady o zplisobu odstranéni odpad( ze stavebni ¢innosti,

pokud jejich dalsi vyuZiti neni mozné, a evidence odpad( ze stavby.
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Ochrana proti hluku

Hluk emitovany v obdobi stavebnich Gprav z prostoru stavenisté nebude v okoli stavajici
obytné zastavby nadlimitni. Podminkou je aby stavebni prace spojené s provozem tézké stavebni
techniky byly provadény v souladu s ustanovenimi nafizeni vlady €. 148/2006 Sb.. v dobé 7.00 -

21.00 hod. Nocni provoz na stavenisti je vyloucen.

Vlivem provozu stavby nedojde v okoli stavajici obytné zastavby k pfekroceni hygienického

Pozadavky Nafrizeni viady €. 148/2006 Sbh. hluk v chranéném vnitfnim prostoru staveb

Dle Nafrizeni vlady €. 148/2006 Sh. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi GcCinky hluku a vibraci,
8§ 10, odst. 2 a 3, se nejvyssi pfipustna ekvivalentni hladina akustického tlaku A v chrdnéném vnitfnim

prostoru staveb stanovi :

- pro hluky pronikajici zvenci souctem zakladni hladiny ekvivalentni akustického tlaku LAeq,T

= 40 dB a korekci prihlizejicich k vyuziti prostor(i a denni dobé podle pfilohy ¢. 2.

- pro hluky Sifici se ze zdrojd uvnitf budovy souétem zakladni maximalni hladiny akustického

tlaku LAmax = 40 dB a korekci pfihlizejicich k vyuziti prostor( a denni dobé& podle pfilohy &.2.
korekce: -5dB ...... ténova slozka, informacni charakter

-10 dB ....no¢ni doba

Pozadavky Narizeni viady €. 148/2006 Sb. hluk v chranéném venkovnim prostoru

Dle Nafrizeni vlady €. 148/2006 Sb.. o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci.
§ 11. odst. 4. se nejvysSi pfipustna ekvivalentni hladina akustického tlaku A v chranéném venkovnim
prostoru a chrdnéné venkovnim prostoru staveb stanovi souctem zakladni hladiny hluku LAeq.T = 50

dB a pfislusné korekce pro denni nebo nocni dobu a misto dle pfilohy €. 3.
- korekce +15dB ...... provadéni povolenych staveb. (7.00 - 21.00 hod)
+10dB...... provadéni povolenych staveb (6.00 — 7.00 a 21.00 — 22.00 hod)
+20dB ..... stara hlukova zatéz
-10 dB ..... nocni doba

-5dB...... tonova slozka
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B.7 Ochrana obyvatelstva

Charakter stavebnich Gprav nema vliv na plnéni poZadavk( na ochranu obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

Jedné se stavbu mensiho rozsahu, zasobovani stavebnich praci elektfinou a vodou bude za

stavajicich rozvod( objektu.
Pristup na pozemek stavby je z mistni obsluzné komunikace a z pozemku stavebnika.

Stavba vzhledem k svému charakteru bude pfi realizaci minimalné ovliviiovat okoli stavby -

dopravou stavebniho a montazniho materialu.

Provadéni stavby bude mit minimalni vliv na Zivotni prostfedi za predpokladu, Ze budou

dodrzovany prislusné hygienické a ochranarské predpisy:

- Z&kon 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny

- Vyhlagka MZP & 381/2001 Sb., kterou se vydava Katalog odpad(l a stanovi dalsi
seznamy odpad

- Z&kon €.185/2001 Sbh. o odpadech

- Z&kon 254/2001 Sh. zakon o vodéach

Odpady vzniklé pfi vystavbé:

Znacny vliv na zZivotni prostfedi ma spravna manipulace s odpady.

Dodavatel stavby musi mit v souladu se zdkonem ¢.185/2001 Sb., o odpadech v platném
znéni a jeho provadécich predpisl, pfedevsim dle Katalogu odpad( vydaného vyhlaskou ¢.381/2001
Sh., a vyhlaSkou ¢.383/2001 Sh., o podrobnostech nakladani s odpady zajiSténo odstranéni vSech

odpadd.
Odpady musi odstrafiovat opravnéna osoba dle zakona ¢.185/2001 Sb., o odpadech.

Povinnosti plivodce odpad( je kromé spravného nakladani s odpady dle poZadavk( zakona o

odpadech a jeho provadécich predpist pfedevsim jejich minimalizace.

Kaod Kate- , Zplisob
odpadu gorie Db IR @ el nakladani

0801 12 o Jmevodpadmvba_rvy a laky >
(napf. vodoureditelné barvy)

150101 0] Papirové obaly 1

150102 0] Plastové obaly 1

150103 0] Drevéné obaly 1

1501 06 0] Smésné obaly 1

15 01 10 N Obaly ObsahEJJI(_)I zpytky r?ebezvpvegnych latek >
nebo obaly témito latkami znecisSténé
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Kaod Kate- , Zplisob
odpadu gorie Db IR @ el nakladani
15 02 02 N Ab§orpcn| vc_lvmvdla}, Cistici tkfilnl,ny_a,ochranne 1.2
odévy znecisSténé nebezpecnymi latkami
o Smeési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek
17 01 07 a keramickych vyrobkl (nezneéisténé 1,2
nebezpecnymi latkami)
170201 ) Drevo 1
17 02 02 O Sklo 1
17 02 03 ) Plast 1
17 03 02 O Asfaltové smési (neobsahujici dehet) 1,2
17 04 05 o Zelezo a ocel 1
17 04 11 O Kabely (bez nebezpeénych latek) 1
O Zemina a kameni
170501 (neobsahujici nebezpetné latky) 1
17 06 04 0] IzolacCni mav\te,rlaly ,(bez obsahu azbestu 1.2
a nebezpecnych latek)
17 08 02 0] Stavebmvmgte_rlgly na bazi sadry (neznecisténée 1.2
nebezpecnymi latkami)
0] Smésné stavebni a demolicni odpady
170904 (bez PCB a nebezpecnych latek) 1.2
2001 21 N Zarivky a jiny odpad obsahujici rtut 1
20 03 01 O Smésny komunalni odpad 1,2
20 03 04 0] Kal ze septiku a Zump, odpad z chemickych >
toalet
Vysveétlivky:

- zpUsob nakladani:

- kategorie odpadu:

1 — vyuziti (jako palivo, regenerace, recyklace atd.)
2 — odstranéni (skladkovani, biologickd Uprava, spalovani atd.)

O - ostatni

N - nebezpecny

. Vzhledem k rozsahu stavby se nepredpoklada velké mnozstvi odpadu.

Budou pouZity obvyklé skladky podle druhu odpadu. Zplsob odstrafiovani odpadu zavisi na

ekonomické rozvaze dodavatele.

Provadeéni stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

Na stavenisté budou mit pfistup pouze pracovnici zajiStujici realizaci stavby. Tito pracovnici

musi byt prokazatelné proskoleni z pfedpist BOZP.

Bezpecnost prace veskerych praci bude v souladu se zakonikem prace €. 262/2006 Sb. ve

znéni pozdéjSich predpist, se zakonem ¢&. 309/2006 Sh., zakon o zajisténi dalSich podminek

bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, s ostatnimi platnymi pravnimi predpisy. Budou se uplatfiovat i

zakony €. 251/2005 Sb. v platném znéni, o inspekci prace.
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Budou-li podle 8§14 zakona ¢ 309/2006 Sb. na stavenisti plsobit sou¢asné zaméstnanci vice
nez jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel povinen urcit potfebny pocet koordinatorli bezpecénosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti s pfihlédnutim k rozsahu a slozitosti dila a jeho naroc¢nosti na

koordinaci ve fazi jeho realizace.

V pfipadech, kdy pfi realizaci stavby celkova predpokladana doba trva praci a Cinnosti je delSi
nez 30 pracovnich dn(, ve kterych budou vykonavany prace a &innosti a bude na nich pracovat
soucasné vice nez 20 fyzickych osob po dobu delSi nez 1 pracovni den nebo celkovy planovany
objem praci a Ginnosti b&hem realizace dila nepfesahne 500 pracovnich dnii v pfepoctu na jednu
fyzickou osobu je zadavatel stavby dle 815 odstavce (1) zadkona ¢. 309/2006 Sb., povinen dorucit

oznameni o zahajeni praci a to nejpozdgji do 8 dnli pfed predanim stavenisté zhotoviteli.

Budou-li na stavenisti vykonavany prace a cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému
ohroZeni Zivota nebo poSkozeni zdravi, které jsou stanoveny prilohou €. 5 k NV ¢. 591/2006 Sbh. a
bude-li vznikat povinnost oznameni zahajeni praci, zadavatel stavby zajisti pfed zahajenim praci dle §
15 odstavce (2) zdkona €. 309/2006 Sb., zpracovani planu bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na

stavenisti.

Prace budou provadény v souladu s NV 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, dale v souladu s NV €. 362/2005 Sb., o blizSich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky
nebo do hloubky. Zhotovitel pfi uspofadani stavenisté bude dbat na dodrZzeni pozadavk( na pracovisté
stanovené NV €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi.

Prace budou zahdjeny az poté, co bude stavenisté nalezité vybaveno a zajisténo.

Pfed zahajenim stavebnich a montaznich praci budou pracovnici dodavatelskych a
subdodavatelskych organizaci prokazatelné seznameni s bezpecnostnimi pfedpisy a predpisy firmy
pro pohyb cizich pracovnikd, v prostoru stavby, v rozsahu nutném pro vykon prace. Mezi
dodavatelskymi a subdodavatelskymi firmami musi dojit, podle zakoniku prace k vyméné seznam

rizik. S nastupem na pracovisté budou pracovnici vybaveni vhodnymi ochrannymi pomdickami.

VSeobecné plati pro bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci tyto zasady. Zaméstnavatel je
povinen seznamit pracovniky se vSemi predpisy a vyhlaSkou o ochrané zdravi pfi praci a pred kazdou
nové zapocatou praci provést Skoleni pracovnikll. Kazdy pracovnik musi byt vybaven vhodnym
nafadim a ochrannymi pomdickami potfebnymi k bezpe¢nému vykonu prace podle profese, kterou
vykonava. Pfi stavebnich pracich je zejména nutné dbat na zajisténi pracovnikl pfi praci ve vyskach a

nad volnou hloubkou.

PFi praci ve vySkach (nad 1,5 m) budou pouzivany zejména technické konstrukce jako je
doCasné leSeni nebo pracovni ploSiny. Proti pAdu musi byt zajiStén téz material a predméty. Nutné
bezpecné zajistit | prostory nad kterymi se pracuje a kde vzhledem k povaze prace hrozi riziko padu

osob nebo predmétd. P¥i praci nad volnou hloubkou musi byt vSechny otvory na stavenisti, kde hrozi
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nebezpecni padu osob, zakryty nebo ohrazeny. Zakryti souvislym poklopem musi byt provedeno tak,
aby ho nebylo mozné pfi bézném provozu odstranit nebo poskodit. Poklop musi mit Unosnost
odpovidajici pfedpokladanému provozu. P¥i provadéni vykopovych praci je nutné ddisledné dbat na
provadéni paZzeni vykopt hlubSich nez 1,3 m (v piipadé vyskytu nesoudrZznych zemin 0,7 m) véetné

jejich opatfeni zabradlim proti pdidu do vykopu.

Bezpecnosti technik stavby, popf. Koordinator BOZP, zajisti vyvéSeni traumatologického
planu s telefonnimi &isly prvni pomoci, hasi¢l a policie, s Gdaji o zodpovédnych vedoucich stavby a

bezpecnostniho znaceni stavby.
Upravy pro pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu

Na stavenisti se nepredpokladd pohyb s omezenou schopnosti pohybu. Pohyb osob po

verejnych komunikacich bude mirné omezen.

02/2016 Libor Precek



