Minimální rozsah projektové dokumentace pro provádění stavby v návaznosti na DUR+PSP: 
Souhrnná část: 
Průvodní zpráva
Nově zpracovat s ohledem na požadavek změny stavby před dokončením (venkovní LAPOL)

Souhrnná technická zpráva: 
Nově zpracovat s ohledem na požadavek změny stavby před dokončením (venkovní LAPOL)

Situace katastrální – možno ponechat
Situace stávající a bouraná – možno ponechat
Situace koordinační – upravit a zapracovat změnu na venkovní LAPOL

POV – TZ + situace – navrhnout a reálně prověřit realizovatelnost v místě stavby (možnost oplocení stavby s ohledem zvolené zajištění stavební jámy, zvážit návrh DIO pro vlastní realizaci stavby). 

SO-01 – polyfunkční dům:
Stavební část: 
Zapracování konstrukčně-statické části do stavební části projektu. 
Zapracování profesních částí objetu do stavební části projektu. 
Dopracování stavební části do stupně pro provedení stavby. 
Dopracování fasády, vč. navazujících detailů provedené v systému PROFILIT (spojovací krček, nástavba objektu stavby).
Dopracování specifikací stavební části – okna, dveře, klempířské a truhlářské prvky, zámečnické konstrukce, ostatní specifikace.
Dopracování detailů spodní stavby.
Dopracování detailů horní stavby. 
Dopracování řešení květinových truhlíků v nástavbě objektu – materiálové provedení a konstrukce. 

Konstrukčně-statická část: 
Vypracovat podrobný statický výpočet stavby. 
Kompletní provedení konstrukčně statické části objektu do stupně prováděcí dokumentace stavby. 
Výkresy tvaru a výkresy výztuže pro celý objekt. 
Navrhnout založení objektu s ohledem na okolní stavby v místě (zejména pak dům č.p.130a). 
Navrhnout zajištění stavební jámy po demolici stávajícího objektu zámečnické dílny.
V projektu DUR+PSP je navrženo záporové pažení. Doporučuje se prověřit reálnost provedení v místě – možnost přístupu vrtné soupravy vhledem k blízké vzdálenosti plotu okolního rodinného domu.  
S ohledem na výše uvedené pak zvážit alternativní řešení k navrženému záporovému pažení a vyřešit zajištění spodní stavby novostavby jiným invenčním způsobem.
Vypracovat specifikace stavby. 

Zdravotně technické instalace
Zpracovány bilance stavby a technická zpráva pro přípojku vody, přípojku kanalizace, přípojku plynu – ve stupni DUR + PSP. 
(V rámci zpracování realizační dokumentace bude zpracována a projednána změna stavby před dokončením. Tuková kanalizace bude řešena jako vnější a osazena v části komunikace pro pěší na, resp. vedle, přípojky splaškové kanalizace. V projednaném projektu pro PSP je tuková kanalizace řešena jako vnitřní s ohledem na měněnou legislativu k 1.1.2018.)
Splašková kanalizace, dešťová kanalizace, tuková kanalizace, vnitřní vodovod, rozvody plynu, vč. přípojek.
Dopracovat profesní část v celém rozsahu pro realizaci stavby - výkresová a textová část. 
Vypracovat specifikace profesní části. 

Vytápění 
Zpracována technická zpráva a tepelná ztráta objektu obálkovou metodou. 
Dopracovat profesní část v celém rozsahu pro realizaci stavby - výkresová a textová část. 
Vypracovat specifikace profesní části.  

Vzduchotechnika
Projekt zpracován ve stupni PSP – trasy, rozdělení do požárních úseků, referenční jednotky pro zvolený typ výměny vzduchu zpracovány v hlukové studii.  
Dopracovat profesní část v celém rozsahu pro realizaci stavby - výkresová a textová část. 
Vypracovat specifikace profesní části. 

Elektroinstalace – zpracována pouze bilance
Zpracována pouze bilance přípojky elektro. 
Dopracovat profesní část v celém rozsahu pro realizaci stavby - výkresová a textová část. Kompletní projekt elektroinstalace-silnoproud, slaboproud, datová síť, EZS, hromosvod. 
Vypracovat specifikace profesní části. 

Gastro-technologie – řešeno a projednáno dle návrhu ve stavební části projektu 
Rozmístění jednotlivých spotřebičů je navrženo a projednáno dle stavební části. 
Dopracovat profesní část v celém rozsahu pro realizaci stavby - výkresová a textová část.
Zařízení gastro je nutné optimalizovat z hlediska typu napojení na média (elektřina, plyn) tak, aby nebyl překročen maximální možný příkon na přípojce elektro (v případě překročení je nutné zbudovat samostatnou trafostanici, což je investičně i esteticky nežádoucí.)

Požárně-bezpečnostní řešení – vypracováno v části DUR+PSP
(Nutno upravit v případě optimalizace konstrukčního systému stavby zejména v části nástavby.)  

Hluková studie – vypracováno v části DUR+PSP

Výpočet umělého osvětlení – vypracováno v části DUR+PSP 

Výpočet denního osvětlení – vypracováno v části DUR+PSP

PENB-průkaz energetické náročnosti budovy – vypracováno v části DUR+PSP

Výkaz výměr a rozpočet stavby pro SO-01 – zpracovat nově v plném rozsahu. 

[bookmark: _GoBack]SO-10 – komunikace
Návrh a úprava venkovní komunikace kolem objektu v rozsahu dle koordinační situace
Úprava stávající křižovatky, vjezd do ulice Pražská, úprava dopravního značení. 
Dopracovat kompletní DSP včetně příčných a podélný řezů a skladeb

SO-11 – přeložka vodovodu v části komunikace
Trasa dle koordinační situace, 
Dopracovat podélný profil a příčné řezy. 
Specifikace a výkaz výměr

SO-12 – přeložka kanalizace v části komunikace
Trasa dle koordinační situace, 
Dopracovat podélný profil a příčné řezy. 
Specifikace a výkaz výměr

SO-13 – přeložka plynovodu v části komunikace
Trasa dle koordinační situace, 
Dopracovat podélný profil a příčné řezy. 
Specifikace a výkaz výměr

SO – 14 Přeložka NN – řeší samostatný projekt ČEZu, není předmětem této dokumentace 


