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1. Vstupní údaje 

1.1 Rozsah řešení 
Projekt části elektro silnoproud a slaboproud řeší elektroinstalaci v novostavbě 

polyfunkčního domu. Projekt je zpracován v rozsahu řešení projektu pro provedení stavby.  Návrh 
řešení vychází ze zadání investora, požadavků architektů, PO a požadavků ostatních profesí. 
Součástí řešení je hlavní   napájení, zásuvková, světelná a technologická instalace, dále pak 
ochrana před bleskovým proudem, uzemnění. Slaboproudá část řeší strukturovanou kabeláž, SNS, 
ACS, DVT, PZTS a systém stravování.  

1.2 Použité normy 
Řešení tohoto projektu je provedeno na základě předané stavební dokumentace, technických 
specifikací jednotlivých prvků, požadavků investora a ostatních profesí. Projektová dokumentace je 
zpracována v souladu s předpisy, obecnými zásadami výrobců zařízení a katalogy platnými v době 
jejího zpracování. 
Dále dle platných ČSN a EN a to zejména: 
- ČSN 33 2000-1 ed.2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, 

stanovení základních charakteristik, definice 
- ČSN 33 2000-4-41 ed.2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná 

opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
- ČSN 33 2000-5-52 ed.2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba 

el. zařízení – Elektrická vedení 
- ČSN 332000-5-54 ed.3 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba 

elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče 
- ČSN 33 2000-4-444 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-444: Bezpečnost - 

Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením 
- ČSN EN 33-2000-7-701 ed.2 - Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 7: 

Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 701: Prostory s vanou nebo 
sprchou a umývací prostory 

- ČSN 33 2030 - Elektrostatika - Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny 
- ČSN 33 2130 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody 
- ČSN 34 2300 - Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení 
- ČSN 38 0810 - Použití ochran před přepětím v silových zařízeních 
- ČSN ETSI EN 301 605 V1.1.1 Rozbor vlivu prostředí (EE) - Uzemnění a pospojování 

datových a telekomunikačních (ICT) zařízení se stejnosměrným napětím 400 V 
- ČSN EN 50173-1 ed. 3  Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 1: 

Všeobecné požadavky 
- ČSN EN 50173-5 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 5: Datová 

centra 
- ČSN EN 50173-2 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 2: 

Kancelářské prostory 
- ČSN EN 50131- poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy   
- ČSN EN 61439-1 ed.2 - Rozvaděče nízkého napětí-Část 1: Všeobecná ustanovení. 
- ČSN EN 61439-3 - Rozvaděče nízkého napětí-Část 3: Rozvodnice určené k provozování 

laiky. 
- ČSN 73 0848 - Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody 
- ČSN 74 3282 - Ocelové žebříky. Základní ustanovení 
- ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
- ČSN EN 60664-1 ed.2 - Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 1: Zásady, 

požadavky a zkoušky 
- ČSN 62 305–(1-4)-ed.2 – soubor norem ochrany před bleskem. 
- Vyhláška č. 23/2008 Sb. – o technických podmínkách požární ochrany staveb. 
- Vyhláška č. 268/2011 Sb. – novelizace vyhlášky č.23/2008 Sb. 
 
Dále pak zákonů, vyhlášek a nařízení vlády atp..  
 

Z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti při práci bude nutno dodržovat veškeré předpisy, 
vyhlášky a platné normy. Pracemi na elektroinstalaci může být pověřena pouze firma k tomu 
oprávněná, s patřičně kvalifikovanými a dle příslušných předpisů, ČSN a vyhlášek řádně 
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přezkoušenými pracovníky, zdravotně způsobilými. Všechny ČSN platné v době realizace stavby je 
nutno považovat za závazné. 

 

1.3 Všeobecné informace 
Projekt je zpracován s využitím referenčních zařízení nebo systémů, jejichž volba byla 

provedena zpracovatelem dokumentace dle předaných požadavků na funkci systému. 
Konkrétní dodavatel může dle svých zvyklostí a vybavení navrhovat určité modifikace 

řešení. Obdobně při použití jiného než zde uvažovaného zařízení nebo systému je pravděpodobné, 
že bude nutné provést modifikace v řešení obsaženém v tomto projektu. Takové modifikace 
nemohou být uplatněny jako vady projektu. 

Veškerá zařízení uvedená v předkládané dokumentaci je nutno chápat jako informativní a 
referenční zařízení určující minimální technický standard resp. základní technické vlastnosti. Volba 
konkrétních zařízení pro realizaci včetně odpovědnosti za jejich shodnost s českými normami, 
bezpečnostními předpisy a jinými zákonnými ustanoveními je na dodavateli a podléhá schválení 
investora. 

Před realizací je nutné provést kontrolu typu skutečně dodaných systémů a koncových 
prvků. 

1.4 Základní technické údaje 
 
Napěťová soustava 
3+PEN~, 50Hz, 230/400V  síť  TN-C-S, místem rozdělení soustavy bude hlavní rozváděč RH 
umístěný v přízemí objektu. 
 
Vnitřní hlavní a podružné rozvody NN 
Jmenovité napětí:    1kV, 3x400/230V 
Jmenovitý kmitočet:    50 Hz 
Rozvodná soustava:   3+PEN/TN-C   (hlavní rozvody) 
Rozvodná soustava:  3+N+PE/TN-S (vlastní instalace) 
 
Výkonová bilance a měření spotřeby 
 

Energetická bilance letní režim 
Druh spotřeby Pi[kW]   Ps[kW] 
Osvětlení stávající 8,50 0,85 10,3 
Zásuvky 32,3 0,25 8,0 
VZT 17,7 0,85 15,0 
Chlazení 22,20 0,85 18,9 
ÚT (MaR) 3,0 0,85 2,6 
Výtahy 10,4 1 10,4 
Ostatní 10,3 0,7 7,2 
Gastro – plně elektrické * 280,1 0,70 196,0 
Gastro-část v plynu 147,3 0,70 103,0 
Celkem 255,3   175,4 
Celkem pro plně el. Kuchyň * 388,1   268,4 
Vzájemná soudobost objektu 0,8 

  Celkem Pps [kW] (plynové spotř.) 139,0 
   

 
   * varianta příkonu pro kuchyň s plně 

elektrickými spotřebiči. Příprava rozvodů od 
elektroměru řešena pro plně elektrickou 
kuchyň. 
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Měření spotřeby je řešeno v elektroměrovém rozváděči, který je umístěný v jižní fasádě 
objektu nad rozpojovací skříní ČEZ. Měření bude řešeno elektroměrem s nepřímým měřením tak, 
jak bylo řešeno ve stavebním povolení. Projektem DSP nebylo požadováno samostatné měření pro 
tepelná čerpadla (chladící jednotky). Jistič pro měření spotřeby před elektroměrem bude nastaven 
a zaplombován  na hodnotu 200A. Měřící trafa nepřímého měření jsou umístěna v plombované 
části elektroměrového rozváděče. Měřící transformátory proudu jsou osazeny s definovaným 
převodem 200A/5A, třídou přesnosti 0,5s a jmenovitou zátěží 5 VA. Měřící trafa musí být 
cejchovaná a musí být schválena ČEZ distribuce dle podnikových pravidel. Elektroměrový 
rozváděč umožní do budoucna změnu hodnoty jištění a změnu velikosti MTP pro variantu plně 
elektrické kuchyně. 
Projednání hodnoty elektroměru vč. Projednání navýšení požadovaného příkonu pro případ plně 
elektrické kuchyně není součástí PD. Je řešeno investorem. 

Investorem projednaná hodnota jištění před elektroměrem je 200A. Toto je aktuálně 
maximální hodnota jištění, kterou je distributor schopen garantovat. 

1.5 Vnější vlivy 
Protokol o určení vnějších vlivů podle ČSN 33 2000-5-51ed.3. pro jednotlivé prostory je 

samostatnou přílohou projektu. 

1.6 EMC 
Podle zákona o technických požadavcích na výrobky č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády 

č. 616/2006 Sb. musí být přístroje včetně vybavení a instalací provedeny a namontovány tak, aby 
elektromagnetické rušení, které způsobují, nepřesáhlo povolenou úroveň a naopak musí mít 
odpovídající odolnost vůči vystavenému elektromagnetickému rušení, která jim umožňuje provoz v 
souladu se zamýšleným účelem. 
 

2. Technické řešení 

2.1 Obecné řešení 
Kabely, budou vedeny převážně pod omítkou, v podlaze popř. pevně v podhledu a budou 

typu CYKY. Do ŽB konstrukcí bude provedeno trubkování. V této PD je pouze popsáno. 
V nadzemních a netechnických prostorách objektu budou rozvody realizovány převážně 

pod omítkou, v dutinách SDK, v ŽB konstrukcích. V technických prostorách strojoven pak budou 
provedeny pevně na povrchu. 

Svislé rozvody budou realizovány ve stoupací trase na kabelových roštech nebo pevně 
kotveny ke stěně pomocí příchytek.  

V případě prostupů z terénu do prostor objektu, budou prostupy opatřeny systémovými 
plyno a vodotěsnými průchodkami (předpoklad systém HSI).  

Rozvaděče budou převážně zapuštěné v provedení s plechovými dveřmi. Jistící prvky – 
jističe standardně vybaveny nadproudu a zkratovou spouští. 

Vypínání elektrické instalace v případě zásahu HZS bude řešeno přímým ručním vypnutím 
hlavního jističe v elektroměrovém rozváděči, který je volně přístupný z uliční fasády. Rozváděč 
bude označený popisem „ HLAVNÍ VYPÍNÁNÍ OBJEKTU-TOTÁL STOP“.  Vypnutí přívodu do 
objektu na patě domu, prostřednictvím tlačítky Totál stop, umístěného ve vstupu do objektu, není 
možné realizovat ze dvou důvodů: 

1. Distributor energie ČEZ nepovoluje osazení vypínací cívky na vstupní jistič před 
elektroměr. Umožňuje řešení až dalším výkonovým prvkem za elektroměrem, 
umístěným v neplombované části. 

2. Z prostorových důvodů - to souvisí s bodem 1. Do elektroměrového rozváděče 
není možné z prostorových důvodů osadit další výkonový vypínací prvek s vypínací 
cívkou. Vzhledem k velikosti výkonového prvku zde není reálné ani osazení dalšího 
rozváděče do fasády. 

Z těchto důvodů je navrženo řešení vypínat přívod do objektu mechanicky páčkou jističe před 
elektroměrem. Elektroměr lze otevřít 4 hrannou kličkou.  

  Provedení „Totál Stop“ vypínání tlačítkem u vstupu do objektu v úrovni 1.NP je provedeno 
projekčně pouze kabelovou přípravou mezi přístrojovou krabicí v m.č. 1.02.01, která bude 
zaslepena a hlavním rozváděčem. Toto řešení umožní v případě na trvání HZS vypnutí pomocí 



Akce: Polyfunkční dům se školním klubem a školní kuchyní                                                           Místo: Velké Přílepy 
Stupeň: DPS   

 
 5   

Totál Stop tlačítka objekt od napájení. Vypnutí pak dojde pomocí vypínací cívky na vstupním 
vypínači do hlavního rozváděče. Toto řešení znamená, že přívodní kabel od elektroměru, který 
zaúsťuje do hlavního rozváděče bude pod napětím. Výše navržené řešení doporučuji projednat na 
HZS. 

Ve všech prostorách bude proveden běžný zásuvkový rozvod a přívody do jednotlivých 
prostor dle požadavků investora. Dále budou napojena zařízení dle požadavků profesí TZB. Napojí 
se veškeré ostatní spotřebiče v objektu (výtahy, kuchyňská technologie, slaboproudé systémy 
apod). 

Na jeden světelný obvod bude připojeno pouze tolik svítidel, aby součet jejich jmenovitých 
proudů nepřesáhl jmenovitý proud jistícího přístroje příslušného obvodu. 

Na jeden zásuvkový obvod lze připojit nejvýše až 10 zásuvkových vývodů (mimo 
kuchyňky), přičemž celkový instalovaný příkon nesmí překročit 3 680W při jištění 16A. 
Vícenásobná zásuvka se považuje za jeden zásuvkový vývod. Vývody pro zásuvky budou 
vybaveny proudovými chrániči, s výjimkou pro kancelářské zásuvky dle dle ČSN 33 2000-4-41, 
ed.2. 

Na jeden trojfázový obvod lze připojit několik trojfázových zásuvek avšak o stejném 
jmenovitém proudu.Trojfázové zásuvky o různém jmenovitém proudu se nesmějí zapojovat do 
stejného obvodu. 

Světelný vývod je určen převážně pro pevné připojení svítidel, popř. připojení svítidel na 
zásuvky ovládané spínači. Zásuvkový vývod je určen převážně pro připojování spotřebičů do 
zásuvek. Na tento obvod lze také pevně připojit spotřebiče do celkového maximálního příkonu 2 
kW. Pro všechna plánovaná elektrická zařízení s příkonem 2 kW a více se navrhují samostatné 
obvody, třebaže se připojují do zásuvek vidlicí. Bude provedeno napájení traf pisoárů pro 
automatické splachování.  

V umývacích prostorách budou zásuvky osazeny v závislosti na ochranné zóny pro 
koupelny a rovněž v závislosti na určené zóny pro umístění zásuvek a vypínačů v souvislosti 
s ČSN 33 2130 ed.2. V ostatních místnostech budou rozmístěny zásuvky a světelné vývody dle 
doporučení příslušné normy ČSN 33 2130 ed.2.  

Provedení zásuvkových instalací v prostorách gastra a kuchyňky učitelů bude provedeno 
dle vývodových plánů  dodavatele kuchyně a projektu gastro. (V předaných podkladech je rozpor 
mezi výkresy a seznamem spotřebičů). Projekčně je příprava řešena podle výkresu vývodů. Před 
zahájením montážních prací, bude projektem elektro navržená příprava odsouhlasena 
dodavatelem gastro. Popř. budou předáný dodavateli elektro části aktuální plány s platnými 
vývody, které budou korespondovat s použitou technologií. 

Koordinační výkresy jsou nadřazeny výkresové části PD elektro a dodavatel je povinen se 
s těmito koordinačními výkresy seznámit před zahájením instalací. 

Prostupy kabelů a kabelových tras na hranicích jednotlivých požárních úseků budou 
opatřeny protipožární ucpávkou se štítkem. Hranice požárních úseků a požadavky na ucpávky jsou 
patrné z projektové dokumentace části PBŘS. 

Tam, kde je to požadováno, bude veškerá kabeláž splňovat podmínky vyhlášky č.23. 
V místě únikové chodby ze schodiště přístavby bude stavbou vyřešen požární podhled. 

Veškerá kabeláž bude opatřena štítky s označením kabelů (označení názvu, místo odkud a 
kam kabel vede). Značení bude provedeno vždy na začátku, na konci a u všech případných 
odboček. U delších tras bude značení doplněno i po trase a to každých 30m. 
 

Trasy kabeláže v nové monolitické betonové konstrukci budou trubkovány. Trubkování je 
řešeno v samostatném odstavci pouze popisem.  

Koncové zásuvky budou vždy koordinovány s posledním platným vývodovým plánem 
(dodávka architektů) a silovými rozvody. Pokud na půdorysech není uvedeno jinak, budou skupiny 
vypínačů, skupiny zásuvek vč. slaboproudách osazovány ve společných vícenásobných rámečcích 
(dodávka silnoproudu). Toto neplatí pro zásuvky s vyšším krytím v prostorách gastra. Ve výkazu 
výměr jsou přístroje vč. Rámečků specifikovány jako jednotlivé kusy. Skutečný počet 
vícenásobných rámečků bude určen na místě stavby a to podle skutečného rozmístění 
vypínačů, zásuvek. 

2.2 Hlavní napájecí rozvody  
Připojení objektu bude z nové rozpojovací skříně SR402 a to z pojistkových vývodů 

(pojistky 3X250A gG). Přívod do objektu bude kabelem 4x1YY 1x185 přímým prostupem do 
elektroměrového rozváděče, který bude osazen nad rozpojovací skříní ČEZ. Elektroměrový 
rozváděč bude dodán jako typový výrobek z produktové řady certifikované pro použití v sítích ČEZ. 
Předpokládaný technický standard je DCK Holoubkov. 
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Z elektroměrového rozváděče bude kabel 4x1YY1x185 vyveden v chráničce pod strop (do 
podhledu), kde bude uloženy v kabelovém žlabu. Kabel bude zapojen do vstupního pole hlavního 
rozváděče přímo vstupní vypínač. 

Veškerá příprava je provedena pro variantu plně elektrifikované kuchyně tzn. Na hodnotu 
proudu jističe před elektroměrem 320A. Tzn. Přívodní kabel, vstupní vypínač hlavního rozváděče i 
vypínač pro technologii gastro, hlavní přípojnice a prodrátování v hlavním rozváděči je 
nadimenzováno na 400A.   

Kompenzace účiníku je navržena formou přípravy. Bude provedena příprava pro osazení 
kompenzačního rozváděče do suterénních prostor. Příprava bude formou kabeláže vyvedené 
v chráničce, ukončené nad podhledem v místě předpokládaného osazení vlastního 
kompenzačního rozváděče. Předpokládá se kompenzace na hodnotu účiníku 0,95. Kompenzační 
rozváděč bude o výkonu 15kVAr (15 spínaných stupňů). Kompenzační rozváděč 01RH-C bude 
osazen až po provedení měření při provozních zkouškách objektu a to v případě, že z měření 
vyplyne nutnost jeho osazení. Jeho umístění se předpokládá v 1.PP. Projektem je tento rozváděč 
vyspecifikován a v případě, že nebude nutná jeho instalace, nebude jeho dodávka investorovi 
účtována. 

V objektu budou osazeny podružné rozváděče, které budou napájeny z hlavního 
rozváděče 01RH1. Hlavní rozváděč bude umístěný v suterénu objektu školy. Budou z něj napájeny 
podružné rozváděče v 1. A 2.NP. Z rozváděče budou zároveň napájeny rozvody v suterénu a 
vybrané technologe v ostatních patrech. 

 

2.3 Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie 
č.1  Osvětlení únikových cest bude zajištěno svítidly s vlastními, která budou vybavena modulem 

nouzového chodu. Svítidla budou vybavena min. autotestem. Doba chodu v nouzovém 
režimu 1hod. Návrh je řešen v rámci architektonického řešení.  

č.1  Slaboproudé bezpečnostní systémy (ACS, EZS), systém stravného budou vybaveny 
vlastním AKU a doba zálohy bude dána konkrétními požadavky daných systémů. 

č. 3  Ostatní odběry bez náhradního napájení. 
 

2.4 Ochrana proti přepětí a rušení 
Ochrana proti přepětí je v objektu navržena jako třístupňová, složená ze: 
 - svodičů přepětí typ 1 a typ2 (kombinovaný kompakt)  instalovaný v hlavním rozváděči. 
 - svodičů přepětí typ 2 instalovaných v podružných rozváděčích a pro vývody mimo vnitřní 
prostory na rozhraní mezi zónami LPZ0 a LPZ1 (tepelná čerpadla).  

 svodiče přepětí  typu 3 pro vybrané zásuvkové okruhy, dále pak pro elektronická zařízení a 
pro vývody napájející slaboproudé technologie. 

2.5 Zásuvková instalace 
 
Zásuvková instalace bude provedena podle výše uvedených principů. Zásuvkové okruhy 

budou napájeny z příslušných podružných rozváděčů. Rozvody budou prováděny kabely 
s měděným jádrem. Kabely budou uloženy převážně pod omítkou, v podlaze, eventuálně přechody 
v podhledu a v připraveném trubkování v železobetonových konstrukcích. V technických 
prostorách budou rozvody provedeny pevně na povrchu (strojovny).  Naprostá většina 
zásuvkových okruhů bude opatřena doplňkovou ochranou proudovými chrániči. Zásuvky budou 
osazeny výhradně s clonkami. Počty zásuvek do jednotlivých prostor jsou navrženy podle 
předpokládané potřeby. Zásuvky jsou voleny v takovém provedení, které odpovídá protokolu o 
určení vnějších vlivů.  

Finální pozice koncových prvků vč. Barevného provedení atp. budou potvrzeny 
architektem, či investorem a to na základě konkrétně vybraných prvků, posledních platných 
koordinačních výkresů a na základě architektonicky stavebního řešení interiérů. Skupiny zásuvek 
budou seskupovány do vícenásobných rámečků a to vč. Slaboproudých zásuvek. Standardně je 
uvažováno s bílou barvou koncových prvků. 

2.6 Osvětlení  

 Osvětlení je řešeno dle výpočtu osvětlení pro jednotlivé prostory dle ČSN EN 12464-1. 
Vlastní návrh osvětlení je do projektu převzatý z návrhu řešení architektů již ze stupně DSP a to ve 
spolupráci se světelnými techniky zvolené odborné firmy. Osvětlení bude napájeno kabely 
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s měděným jádrem. Kabely budou vedeny převážně pod omítkou či pevně v podhledu. 
V technických prostorách pevně na povrchu. Uložení a vedení bude respektovat příslušné ČSN. 
Osvětlení bude napájeno z místních podružných rozváděčů. 

 Osvětlení bude převážně řešeno pomocí zářivkových a led svítidel. Tato jsou řešena podle 
zadání architektů a umisťována podle typů stropní konstrukce. Svítidla budou svým provedením 
svými světelně technickými parametry splňovat požadavky pro prostory, ve kterých budou použity. 
Provedení svítidel bude vycházet z protokolu o určení vnějších vlivů. Svítidla v prostorách sprch, 
nad umývacími prostory, v technických prostorách strojoven, kuchyně, výdeje jídel, přípraven, 
skladu odpadků a venkovních prostorách budou svítidla v provedení s krytím proti vnikání prachu a 
vody a odolnými danému prostření a podle příslušných ČSN. 
 
Součástí osvětlení bude: 

 Základní osvětlení s výpočtem na intenzity odpovídající ČSN EN 12464-1 a v případě 
vyšších nároků požadovaných investorem budou výpočty provedeny na hodnoty vyšší. 
Výpočty jsou řešeny i ve vztahu k přirozenému denního osvětlení. 

 Osvětlení nouzové a protipanické podle ČSN EN 1838 v prostorách určených PBŘ i 
v prostorách, které z bezpečnostních důvodů či z důvodů nařízení vyhlášek takovéto 
osvětlení vyžadují.  

 

Intenzity odpovídající ČSN EN 12464-1 

Kancelář       500 lx(750lx), UGRL-19, Ra-80 

Chodby(přístupné žákům)     100 lx, UGRL-25, Ra-80 

Chodby(ostatní )      100 lx, UGRL-28, Ra-40 

Herna        300 lx, UGRL-19, Ra-80 

Osvětlení tabule      500 lx, UGRL-19, Ra-80 

Knihovna - police      200 lx, UGRL-19, Ra-80 

Knihovna – místo čtení      500 lx, UGRL-19, Ra-80 

Sociální zařízení, WC, šatny, denní místnost   200 lx, UGRL-22, Ra-80 

Strojovny, rozvodny, servery     200 lx, UGRL-25, Ra-60 

Sklady        100 lx, UGRL-25, Ra-60 

Kuchyně(varna, přípravna, výdej)    500 lx, UGRL-22, Ra 80 

Školní jídelna       200 lx, UGRL-22, Ra-80 

Schodiště       150 lx, UGRL-25, Ra-80 
 

Ovládání osvětlení bude řešeno standardními ovládacími prvky – vypínače, přepínače, tlačítka a 
pohybová čidla. Ovládací prvky budou umisťovány do pevných stěn, příček v místech, která určí 
architekt. 
Princip ovládání: 

 Chodby, schodiště – ovládány tlačítky přes impulsní relé popř. pomocí pohybových čidel. 
V případě pohybových čidel je navržena možnost uvést osvětlení pomocí přepínače 
v rozváděči do trvalého chodu.  

 Herny, knihovna – víceokruhové spínání. Vypínače a přepínače budou převážně u vstupu 
do místnosti a v případě vstupu z více míst bude ovládání z obou míst.  

 Kancelář – min. dvouokruhové ovládání od vstupu do místnosti. 
 Sklady, strojovny - budou spínány jednookruhově vypínači. 
 Sociální zázemí bude ovládáno přítomnostními nebo pohybovými čidly. Ostatní sociální 

zázemí pro učitele bude ovládáno vypínači, přepínači od vstupu do místnosti.  
 Kuchyně, přípravny atp. budou ovládány dle velikosti prostor jedno nebo víceokruhově  

vypínači z místa vstupu do daného prostoru a případně z více míst. 
 Jídelna – bude ovládáno min. dvouokruhově a to z místa vstupu do jídelny a z prostoru 

kuchyně či výdeje jídel. 
 Venkovní osvětlení před vstupy do objektu – bude řešeno fasádními svítidly (vybrána 

budou architektem, investorem). V projektu popsána obecně. Ovládána budou pohybovým 
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senzorem, který nebude součástí svítidla. Osvětlení nad vstupem do knihovny/družiny a do 
chodby před jídelnou bude možné z příslušných rozváděčů přepínačem uvést do trvalého 
chodu.  

Svítidla budou pravidelně čistěna (v intervalu 1x za 1/2roku), budou kontrolovány světelné 
zdroje. Projekt doporučuje výměnu zdrojů řešit na základě doporučení výrobce – bude uvedeno 
v provozních předpisech objektu. Svítidla sloužící jako nouzové a nouzové orientační osvětlení a 
protipanické osvětlení budou pravidelně kontrolovány a zkoušeny podle platných předpisů. O 
zkouškách budou vypracovány protokoly. 

Použité vypínače a přepínače, budou instalovány podle požadavků architektů a to pokud 
není normami ČSN jasně stanoveno. V kancelářských prostorách s prosklenými systémovými 
příčkami, budou instalovány po dohodě s architektem na nejbližší pevnou stěnu. Skupiny vypínačů 
budou seskupovány do společných vícenásobných rámečků. 

Finální pozice svítidel, koncových prvků vč. Barevného provedení, konkrétních typů atp. 
budou potvrzeny architektem, či investorem a to na základě konkrétně vybraných prvků, 
posledních platných koordinačních výkresů a na základě architektonicky stavebního řešení 
interiérů. 
 
Nouzové osvětlení 
Nouzové osvětlení bude navrženo v souladu s: 
ČSN EN 1838 – Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení 
ČSN EN 50172 – Systémy nouzového únikového osvětlení 
Nařízení vlády č. 101/2005 
Vyhláška č. 48/82 sb. ČÚBP 
Nouzové osvětlení únikových cest  chráněná úniková cesta /min. 1lx v ose únikové cesty/ 
 Nouzová svítidla budou autonomní s dobou chodu 1hod. Vybavená budou autotestem. 
Protipanické osvětlení – min. 0,5lx v úrovni podlahy prázdného prostoru. 

2.7 Ostatní instalace 

Napájení níže uvedených celků bude řešeno kabely s měděným jádrem. Trasy budou společné 
s ostatními silnoproudými instalacemi. V případech, kdy budou napájená zařízení, která jsou 
umístěna do exteriéru (na střechu), tak bude řešena i ochrana proti přepětí. Svodiče přepětí budou 
umisťovány v místě prostupu na střechu. 
1. Výtahy – v objektu jsou celkem 2 nové výtahy. 2x výtah nákladní. Výtah V1 je hydraulický a 

bude napájený z hlavního rozváděče. Výtah nákladní pak z rozváděče 1RS2.  
2. ZTI – napájení technologie ZTI – pisoáry – napájeny samostatným vývodem vyvedeným do 

místa pisoáru.  
3. ZTI – ostatní zařízení ZTI nebyla specifikována a jsou součástí strojovny (kotelny). Napájeny 

budou z rozváděče MaR. Systém MaR je samostatnou projekční částí. 
4. ÚT – technologie topení je soustředěna převážně do kotelny a je napájena z rozváděče RMaR, 

který je řešen samostatným projektem.  
5. Chlazení/Topení – tepelná čerpadla - projektem elektro je řešeno napájení venkovních 

jednotek, které jsou umístěny na východní fasádě v 2.NP. Hodnoty jištění navržené projektem 
elektro jsou pouze předpoklad, konkrétní parametry nebyly zadány. Před osazením 
konkrétních jističů musí dodavatel tepelných čerpadel dodat podklady s požadovanými 
hodnotami jištění. 

6. VZT – zařízení č. 1-4 jsou jednotky, které jsou vybaveny vlastní MaR. V rámci projektu elektro 
je řešeno pouze jejich napájení, resp. napájení řídícího rozváděče. Veškeré propojení řídícího 
rozváděče VZT jednotek s jednotlivými komponenty (čidly, motory atp.) je dodávkou těchto 
jednotek. 

7. VZT – zařízení č. 5 - řízení chodu bude provedeno v rámci projektu elektro stykačovými 
vývody. Do chodu bude uváděn společně s osvětlením v určených místnostech a to od 
přítomnostních čidel. Čidla v referenčních místnostech jsou dvoukanálová. Samostatným 
beznapěťovým kontaktem ovládají osvětlení a druhým samostatným beznapěťovým kontaktem 
pak HVAC. Daná čidla (kontakty kanálu č. 2) budou propojena kabelem do rozváděče 2RS1 a 
přes relé se zpožděným odpadem budou spínat ventilátor. Relé se zpožděným odpadem zajistí 
chod ventilátoru ještě po nastavenou dobu po zhasnutí osvětlení.  

8. Slaboproud – datový rozváděč, systém ACS, napájení el, zámků, EZS a systém stravy bude 
napájeno samostatně jištěnými vývody z hlavního rozváděče. Z patrových rozváděčů 1RS1 a 
1RS2 pak budou napájeny systémy domácího videovrátného a systémi nouzové signalizace 
z invalidních WC.  
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9. Gastro technologie – bude řešena podle aktuálních podkladů. Podklady budou před zahájením 
montáže předány dodavateli elektro části. Pozice vývodů, formu ukončení musí před 
zahájením montážních prací potvrdit projektant Gastro nebo dodavatel Gastro technologie. 

10. Vnější žaluzie – jsou napájeny z příslušných rozváděčů. Projekt předpokládá, že jejich řízení 
bude řešeno systémovými ovládači v dodávce žaluzií. Pohon žaluzie bude s ovládacím prvkem 
propojen kabelem CYKY-J 5x1,5. 

11. Zastínění světlíků – světlíky v 2.NP budu vybaveny zastíněním. V rámci projektu elektro je 
řešeno napájení pohonů zastínění, resp. Napájení řídící jednotky, kterou bude pravděpodobně 
umístěna v těsné blízkosti každého světlíku. Ovládání zastínění pak bude v dodávce 
dodavatele světlíků. Projekt předpokládá ovládání pomocí dálkového ovládače. Projekt 
doporučuje takový typ ovládače, který bude možno napevno umístit na stěnu. 

12. Napájení stahovací rolety v místě výdeje stravy. Projektem je řešeno napájení řídící jednotky. 
Ovládání se pak předpokládá systémovým ovládacím prvkem, který bude součástí dodávky 
rolety. Projekt předpokládá ovládací prvek v provedení pro instalaci do přístrojové krabice u 
vstupu do prostoru výdeje (v místě ovládacích prvků osvětlení). 

13. Interaktivní tabule – příprava bude řešena vyvedením samostatně jištěného vývodu za každou 
z tabulí. Přesná forma přípravy bude určena až na základě zadání konkretního vybraného 
dodavatele interaktivních tabulí. 

 

Ostatní technologie vyžadující el. napájení blíže neurčené, budou řešeny individuálně na 
místě stavby a to podle požadavků jednotlivé technologie. Vlastní zařízení budou pak dodávkou 
stavební nebo jednotlivých profesí. Napájení bude řešeno kabely s měděným jádrem z příslušných 
rozváděčů. Rozvody budou provedeny stejným principem jako rozvody zásuvkové a světelné. 

 

2.8 Ochrana před působením bleskových proudů 
 Projektem je řešena analýza rizika, na základě které byla určeno zatřídění objektu  do 
příslušné ochrany před působením bleskového proudu. Objekt bude vybaven hromosvodnou 
soustavou v provedení ČSN EN 62 305 ad.2. Objekt byl zařazen do třídy LPS III, kde bude jímací 
soustava s kompletní ochranou jakýchkoli střešních instalací proti přímým zásahům blesku. 
Hromosvodná instalace je navržena v klasickém provedení jako mřížová soustava  provedená 
drátem AlMgSi 8mm. Jímací soustava bude doplněna jímacími tyčemi a pomocnými jímači na 
hranách střechy a na vyvýšených místech. Pro instalaci pomocných jímačů, jímacích tyčí je použito 
metody valící se koule s poloměrem 45 m. K jímací soustavě budou vodivě propojeny veškeré 
kovové části nacházející se na střeše, které bude v případě vyhovující tloušťky plechu (min. 
0,6mm) využito ve všech případech jako náhodný jímač. Svody v počtu dle ČSN EN 62 305 ed.2 
budou řešeny  jako skryté (týká se svodů vedených ze střechy na úroveň 2.NP). Svody ze střechy 
budou provedeny drátem AlMgSi pr. 8 vedeným v netříštivé trubce pod omítkou a ve skladbě 
podlahy v úrovni pochozí části 2.NP. Ukončeny budou v podomítkových krabicích na vnitří části 
atiky, do kterých bude vevedeno uzemnění ze železobetonové konstrukce. Svody budou 
s uzemněním spojeny pomocí zkušebních svorek. 

Pomocí programu DEHNSuport byla stanovená dostatečná odstupová vzdálenost 
 jímacího vedení od ostatních rozvodů s = 38 cm na vrcholu hřebenu budovy. 
 

2.9 Uzemnění a ochranné pospojování 
Uzemnění objektu je řešeno páskem FeZn 30x4, který bude uložen do vyrovnávací vrstvy 

betonu pod hydroizolaci. Krytí pásku bude oboustranné min 5cm. Z pásku pak budou vyvedeny 
horizontální vývody drátem FeZn 8 do obvodových ŽB stěn objektu, ve kterých budou vedeny až 
na úroveň 2.NP, kde budou ukončeny vyvedením v místech zkušebních svorek v atice. 
Z uzemnění budou vyvedeny vývody do strojovny VZT, do výtahové šachta, kde budou řešeny 
pomoví uzemňovacích CRM terčů. Samostatný vývod bude proveden pro přípojnici hlavního 
pospojování MET, která bude umístěna vedelé hlavního rozváděče v 1.PP a to v samostatné 
podomítkové krabici. Ke sběrnici MET budou dále připojena veškerá kovová potrubí vcházející do 
objektu a ostatní kovové konstrukce (VZT, ÚT, plyn, žlaby, rošty, body rozdělení soustavy 
v rozváděči. apod.). Sběrnice HOP bude připojena na strojený obvodový zemnič drátem FeZn 8.  

V rámci podlahy žb konstrukce v 1.NP  a 2.NP bude provedeno horizontální pospojování 
vertikálních uzemňovacích vývodů vedených v ŽB konstrukcích stěn a stropů.  

V prostorách kuchyní budou provedeny uzemňovací vývody pro technologické části, kuch 
stoly atp. uzemňovací vývody – vyvedeno CYA zž vodiči z MET a případně v 1.NP z PA přípojnice 
v rozváděči 1RS2. V předpokládaných pozicích budou umístěny pod omítkou instalační krabice, ze 
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kterých budou vývody uzemnění vyváděny průchodkami ve víčku. Propojení více stolů dohromady 
bude provedeno dodavatelem elektro. Dodavatel gastro vybavení zajistí připojovací svorky či 
připojovací šrouby na jednotlivých uzemňovaných částech gastrovybavení. 

 

2.10 Trubkování 
Touto částí je obecně předepsán princip řešení trubkování, které bude dodávkou stavby. 

Projekt doporučuje přizvat před zahájením trubkování zástupce dodavatele části elektro, se kterým 
si potvrdí v každém místě řešení. Trubkování platí pro 1.PP a 1.NP. 

1) Vypínače, přepínače, tlačítka – pro každý vypínač osazena krabice do betonu, 
v případě skupiny vypínačů sestava vedle sebe pro montáž vícenásobných rámečků. 
Z každé krabice vyvedena ( z místa vypínače) 2x trubka 25mm do podhledu. Pouze 
v případě tlačítek v 1.NP u paty schodiště, budou od každého tlačítka trubky svedeny 
do podlahy. 

2) Zásuvky běžné (ne gastro) – ze krabice do betonu pro samostatně instalované 
zásuvky vyvedena vždy 2xtrubka 25mm vyvedené nad hrubou podlahu (do budoucí 
vrstvy skladby podlahy nad ŽB). 

3) Zásuvky běžné ve skupinách – krabice do betonu sestavené pro montáž do 
vícenásobných rámečků vč. Krabice pro datovou zásuvku. Datová zásuvka při pohledu 
na sestavu vždy vpravo. Ostatní krabice pro zásuvky silové. Z první a poslední krabice 
určené pro silové zásuvky vyvést 1x trubku 25mm nad hrubou podlahu (do budoucí 
vrstvy skladby podlahy nad ŽB). 

4) Zásuvky gastro 230V – od každé krabice do betonu, určené pro zásuvku, vyvést vždy 
2x trubku 25mm nad hrubou podlahu (do budoucí vrstvy skladby podlahy nad ŽB). 

5) Zásuvky gastro 3f – místo krabice do betonu použít polystirenový blok 
100x100x100mm. Z bloku pak vyvést 1x trubku 25mm nad hrubou podlahu (do 
budoucí vrstvy skladby podlahy nad ŽB). 

6) Datové zásuvky – osazované v naprosté většině do skupiny se silovými. Z krabice, 
určené pro datovou zásuvku, při pohledu na sestavu vždy krajní vpravo, vyvést 1x 
trubku 25mm nad hrubou podlahu (do budoucí vrstvy skladby podlahy nad ŽB). 

 
3. Slaboproud 

V rámci slaboproudé elektroinstalace je tímto projektem řešena příprava tras vně i uvnitř 
pro připojení datové sítě. Vlastní připojení si zajišťuje investor.  

Dále jsou tímto projektem řešeny trasy pro vnitřní rozvody strukturované kabeláže (SK) k 
jednotlivým účastnickým zásuvkám nebo do míst vyžadujících přípravu pro datové připojení či 
telefonní linku, systém zabezpečení objektu PZS, ACS, Systém výdeje stravy, systém nouzové 
signalizace z WC invalidů a domácí videovrátný. Vedení slaboproudých rozvodů bude provedeno 
podle příslušných ČSN.  

Slaboproudé koncové zásuvky budou vždy koordinovány s posledním platným vývodovým 
plánem (dodávka architektů) a silovými rozvody. Pokud na půdorysech není uvedeno jinak budou 
zásuvky osazovány ve společných vícenásobných rámečcích (dodávka silnopoudu) a ve výšce 
osově 0,2 m nad čistou podlahou. V projektu jsou koncové přístroje specifikovány vč. Rámečků 
jako jednotlivé kusy, vlastní vícenásobné rámečky budou dospecifikovány dodavatelem elektro na 
základě skutečné potřeby v místě dle posledního platného řešení. 

V objektu je stoupací trasa řešeny v místě u patrových rozváděčů 1RS1 a 2RS1. Ve 
stoupací trase bude umístěn kabelový drátěný žlab, ke kterému budou jednotlivé rozvody 
vyvazovány. 

Přístrojový standard bude definitivně určený investorem v návaznosti na architektonické 
řešení interiéru. Stejně tak i barevné provedení, do projektu se předpokládá bílá barva. Rámeček 
pro datové zásuvky musí odpovídat použitým keystone. 

Prostupy různými požárními úseky budou těsněny materiálem s požární odolností určenou 
PBŘ.  
 

3.1 Přípojky operátorů 
Projektem je uvažována podle zadání pouze příprava založením 2x HDPE trubky z místa 

datového rozváděče, který je umístěný v přízemí v místnosti 1.00.01. Trubky jsou vyvedeny do 
volného terénu. Vlastní přípojky budou řešeny vč. Projekčního zpracování samostatně investorem.  
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3.2 Vnitřní rozvody strukturované kabeláže 
V objektu bude proveden dle požadovaných standardů rozvod SK – standardně Cat 6. 

Přípojky budou ukončeny v datovém rozváděči. Přípojky projekt předpokládá optické. Kabely 
budou v datovém rozváděči ukončeny v optickém rozváděči (vaně) na konektoru.  

Sekundární rozvody od datového rozváděče ke koncovým zásuvkám budou provedeny 
kabely metalickými stíněnými FTP Cat 6 uloženými do trubek. V  datovém rozváděči budou 
osazeny aktivní prvky (dle standardů uživatele).  

V datovém rozváděči budou kabely vyvedeny na jednotlivé zásuvky v PATCH panelech. 
Z rozváděče pak budou vedeny ve společných trasách či jednotlivě. Trasy jsou řešeny převážně 
v podlaze a pod omítkou popř. v připravených trubkách v ŽB stěnách. V rámci přípravy bude z  
datového rozváděče vyvedena na střechu rezervní chránička s protahovacím drátem pro možnost 
připojení datové přípojky z WIFI antény. 

Aktivní prvky a to minimálně jeden, budou v provedení s PoE porty a s volnými SFP porty 
pro vzájemné optické propojení jednotlivých Switchů. Konkrétní typy aktivních prvků budou vybrány 
na základě výběrového řízení a upřesnění IT specialisty uživatele. Pokud ne, budou dodány takové 
prvky, které vyhoví předpokládanému způsobu využívání a předpokládané obecné specifikaci.  

Koncové zásuvky jsou navrženy podle předpokládaného využití v nezbytně nutném 
rozsahu, který byl sdělen ivestorem. Předpokládá se do každého místa osadit dvojzásuvku 
(2xRJ45). Polohy zásuvek budou definitivně určeny architektonickým zpracováním interiéru.  

V 1. A 2.NP budou v předpokládaných místech osazeny WIFI Acces Pointy. Předpokládá 
se Wifi AP napájené PoE. V místě AP bude osazena jednoduchá datová zásuvka a pro variantu 
AP s externím napájením i zásuvka silová 230V. 

Při provádění kabeláže bude dbáno nejen na odstupy od silových rozvodů, ale i na 
poloměry ohybu a další požadavky zejména podle ČSN EN 50 173.  

Vlastní SK zajistí: 
- propojení koncových zásuvek do datové rozvodny 
- datové připojení systémů např. ACS a stravy 
- připojení WIFI Access pointů 

 

3.3 Domácí videovrátný 
V projektu je navržen systém videovrátného. Systém bude samostatně řešen pro prostor 

knihovny a školní družiny(1.NP a2.NP) a samostatné pro prostory Kuchyně (1.NP a 1.PP). Jde o 
dva samostatné systémy. Vybraný systém domácího videovrátného je řešen tzv. VDS rozvody – 
obraz přenášen po koaxiálním kabelu a ostatní pak po kabelu J-Y(St)Y 4x2x0,8. Pro napájení 
zámků v celém objektu bude instalován jeden společný zdroj s akumulátorem. Distribuce signálu 
k jednotlivým vnitřním stanicím je řešena přes videodistributory. Ty budou umístěny v silových 
rozváděčích odděleně od silnoproudé části.  

1) Část Knihovna a školní družina – u vstupu do objektu v 1.NP bude umístěno 
videotablo se 4 tlačítky. Vnitřní videostanice v handsfree provedení s 3,5“ barevným 
monitorem pak budou umístěny v prostoru knihovny a v každé herně v 2.NP. 
Z handsfree videostanic bude možné ovládat el. Zámek vstupních dveří. Vstupní zámek 
je připojen přes beznapěťový kontakt ve vstupním tablu. Zámek je napájen z externího 
zdroje mimo systém DVT. 
2) Část Kuchyně – pro tuto část jsou osazeny celkem 3 vstupní tabla a to 1x v místě 
vstupu do 1.PP (tablo se 2 tlačítky), 1x v místě vstupu k hospodářce v 1.NP (tablo se 2 
tlačítky) a 1x v místě vstupu do jídelny v 1.NP (tablo s 1 tlačítkem). Vnitřní dideostanice 
jsou pak umístěny v chodbě před kanceláří hospodářky v 1.NP a v chodbě 1.PP před 
vstupem do varny. Z handsfree videostanic bude možné ovládat el. Zámek vstupních 
dveří od kterých je voláno. Vstupní zámek je připojen přes beznapěťový kontakt ve 
vstupním tablu. Zámek je napájen z externího zdroje mimo systém DVT. 

 
 

3.4 Systém zabezpečení objektu PZTS  

 V objektu je navržen systém PZS. Systém je navržen v rozsahu podle zadání investora. Do 
míst, kde není možné z důvodů působících vnějších vlivů nebylo možné osadit PIR detektory, jde 
zejména o prostory Kuchyňského charakteru. Objekt je z hlediska zabezpečení posuzován jako 
stupeň č.2 – nízké až střední riziko. Systém střežení objektu je navrhnut na výrobky Paradox 
digiplex a výrobky které jsou s tímto systémem kompatibilní. Prvky jsou zvoleny jako technický 
standard, který je možno zaměnit za podobný nebo lepší.  Zabezpečení je navrženo prostorové a 
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plášťová ochrana. PZS ústředna je drátová se sběrnicovým výstupem, na který jsou přes 
expandéry připojována jednotlivá čidla, klávesnice, magnety apod. Ústředna je vybavena GSM 
komunikátorem, který komunikuje s investorem vybraným PCO a s mobilními telefony investora, 
které budou do systému nastaveny. V rámci PZS jsou osazena kouřová čidla. Vyhlášení poplachu 
je signalizováno na pult centrální ochrany, investorovi na mobilní telefony.  

 Objekt je rozdělen na 4 podsystémy(zón) střežení. První podsystém tvoří zabezpečení 
knihovny, druhý zabezpečení prostor 2.NP, třetí prostory gastro1.PP a 1.NP a 4. Bude 
zabezpečovat ostatní společné prostory (zejména jde o společný vstup do prostor knihovny a 
školní družina a prostor s datovými rozváděči. Pro zajištění plášťové ochrany jsou použity 
magnetické kontakty (předpoklad zabudování magnetických kontaktů ve dveřích a oknech přímo u 
výrobce). Pro zajištění prostorové ochrany pak jsou použita čidla PIR. Jednotlivá čidla, magnetické 
kontakty, kouřové hlásiče jsou napojeny na sběrnicové expandéry. V 1.PP a 2.NP je umístěn box 
se sběrnicovými expandéry. Pro napájení jsou pak použity sběrnicové pomocné napájecí zdroje 
spolu s akumulátory, které zajistí chod i v případě výpadku el. Energie a to po dobu cca. 12hod.  
Zastřežení jednotlivých podsystémů je možné číselným kódem na klávesnicích. Čidla a magnety v 
místnostech s klávesnicemi jsou zařazena do zpožděné smyčky, případně následně zpožděné pro 
odstřežení příslušných prostor. Ostatní čidla jsou zařazena do okamžitých smyček vyhlášení 
poplachu. Kouřová čidla jsou zařazena do 24 hodinové smyčky nezávislé na zastřežení objektu. 
Pro vyhlášení poplachu na pult centralizované ochrany je použit systémový GSM modul. Ústředna 
PZS je umístěna v technické místnosti v 1.NP.  

Pro napojení čidel a jednotlivých sběrnicových prvků EZS je použita kabeláž JY(St)Y 2x2x0,8. 

3.5 Přístupový systém ACS  
 Systém ACS je řešen s využitím systému VIS Plzeň, který je využit v nedaleké škole, jejíž 
žáci budou do prostor docházet. Z tohoto titulu je stejný systém využit i v tomto objektu. Jádrem 
systému je komunikační modul (terminálový převodník) s výstupy na jednotlivé terminály (DC), ke 
kterým je připojena externí čtečka čipů. Terminálový převodník je umístěný v nástěnném boxu 
společně s napájecím zdrojem a akumulátorem, který zajistí chod i v případě výpadku napájení. 
Přes DC je zároveň řešeno odblokování dveří el. Zámkem. El. Zámky dveří jsou pak napájeny ze 
samostatného napájecího zdroje s akumulátorem, který je umístěný v boxu v místnosti 1.00.01. 
Paralelně ke kontaktu jednotky DC je připojen kontakt na tablu DVT, kterým je rovněž možné 
konkrétní dveře otevřít a to na základě pokynu z konkrétní vnitřní videostanice.  Z vnější strany 
budovy bude u každého vstupu, kde je požadován přístup přes systém ACS, instalována čtečka 
(anténa) čipů v antivandal provedení, která je kabelem UTP Cat 5e propojena s DC. Z vnitřní 
strany v blízkosti konkrétního vstupu je v podhledu, nebo těsně pod podhledem umístěna jednotka 
DC (terminál). Každá jednotka DC je propojena s komunikačním modulem kabelem UTP Cat 5e. 
Zámky jsou napájeny ze samostatného zdroje kabelem CYH 2x1,5 v trubce. 

Komunikační modul je připojen do datové sítě LAN přes strukturovanou kabeláž. 
Nastavování oprávnění pro přístup do jednotlivých prostor je řešeno prostřednictvím pokladního 
identifikátoru, který je připojen k řídícímu PC přes USB. Přístupový systém musí být řízen 
softwarem. Tento software musí umožňovat kategorizaci osob, nastavení minimálně 12 časových 
zón jednotlivých průchodů, kdy mohou jednotlivý uživatelé projít.  

 Pokladní identifikátor bude společný i pro stravovací systém. 

Veškeré komponenty vč. Softwarového vybavení musí být kompatibilní se stávajícím 
systémem použitým ve stávající školní budově. 

3.6 Stravovací systém 
 Stravovací systém stejně jako systém ACS je řešen s využitím produktů VIS Plzeň, který je 
využit v nedaleké škole, jejíž žáci budou do prostor docházet. Z tohoto titulu je stejný systém využit 
i v tomto objektu. Jádrem systému je komunikační modul (terminálový převodník) s výstupem na 
výdejní terminál, ke kterému je připojena externí čtečka čipů. Terminálový převodník je umístěný v 
nástěnném boxu společně s napájecím zdrojem a akumulátorem, který zajistí chod i v případě 
výpadku napájení. Výdejní terminál je umístěný v místě, kde je jednoduše dostupný pro 
zaměstnance kuchyně, který vydává stravu. S terminálovým převodníkem je spojený pomocí 
kabelu UTP Cat 5e. Externí čtečka čipů je pak s výdejním terminálem propojena plochým 
telefonním kabelem s 6. Žilami. Max. vzdálenost externí čtečky od výdejového terminálu je 5m.  
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Terminálový převodník je připojen do datové sítě LAN přes strukturovanou kabeláž. 
Nastavování oprávnění ke stravě je řešeno prostřednictvím pokladního identifikátoru, který je 
připojen k řídícímu PC přes USB. Stravovací systém musí být  řízen softwarem. 

Výdejový terminál musí být se stávajícím softwarem kompatibilní a musí obsahovat 
následující funkce a parametry: 

- strávníci pouze přibližují svůj čip k vyznačenému čtecímu místu 

- vydávající kuchařka musí být upozorněna zvukovým toném   o objednávce identifikujícího 
se strávníka 

- vydávající kuchařce se na výdejním terminálu musí zobrazit: 

- číslice značící druh oběda a velikost porce 

- samostatnou číslicí velikost porce strávníka 

- kuchařka musí mít možnost poznat pokus o podvod nebo situaci, kdy nemá strávník 
objednáno a to jak zvukovou signalizací tak i na displeji zařízení 

Kuchařka musí mít možnost provést tlačítkem  následující operace při výdeji:  
-  zjistit počet strávníků, kteří ještě mají přijít pro stravu podle vydávaného druhu 

 Pokladní identifikátor bude společný pro stravovací systém i pro systém přístupu ACS. 

Veškeré komponenty vč. Softwarového vybavení musí být kompatibilní se stávajícím 
systémem použitým ve stávající školní budově. 

 

3.7 Systém nouzové signalizace 

 Z prostor WC invalidů v jednotlivých samostatných částech bude prováděna signalizace 
tísně do předem určených míst. Jednotlivá WC budou připojena k příslušnému signalizačnímu 
panelu. V místnosti WC invalida bude umístěno táhlové spínací tlačítko a samostatné potvrzovací 
tlačítko, kterým může obsluha v místě systém resetovat – resp. deaktivovat. Rozvody budou kabely 
J-Y(St)Y 4x2x0,8 vedené v trubkách pod omítkou popř. v podlaze). Signalizace je prováděna 
signalizačním modulem (opticko akustickým) nad dveřmi do WC. Součástí systému je i napájecí 
zdroj umístěný jako samostatný modul v blízkosti signalizačního modulu. Bez potvrzení na místě 
WC bude signalizace nouze trvale opticky i zvukově signalizována. 

3.8 Ostatní slaboproudy 

 Interaktivní tabule – v místnosti 2.01.04 a 06 budou umístěny interaktivní tabule. V rámci 
projektu elektro je řešena příprava vyvedením chráničky průměru 50 mm z podlahové krabice 
v blízkosti budoucí tabule. Chránička bude vyvedena ve stěně za tabulí do výšky cca. 1,2m. Z FB 
bude možno tabuli připojit do SK a zároveň od tud bude možno vyvést případné kabely typu HDMI 
atp. pro připojení tabule a projektoru.  

 Propojení projektoru v knihovně – z místa podlahové krabice u plátna bude vyvedena 
podlahou chránička průměru 50mm do pravého horního rohu.Ztohoto mítal pak bude v rohu 
vedena vkládací lišta mezi podlahou a stropem. Ve podhledu pak bude až do místa projektoru 
vedena chránička 50mm pevně uchycena k ŽB stropu. Přesnou polohu projektoru určí ještě před 
zahájením montážních prací vybraný dodavatel. 

 

 
4. Bezpečnost práce 
 Projekt je navržen dle předpisů, vyhlášek a ČSN platných v době zpracování. 

Z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti při práci je nutno dodržovat následující zásady: 

Pracemi na elektroinstalaci může být pověřena pouze firma k tomu oprávněná, s patřičně 
kvalifikovanými a dle příslušných předpisů, ČSN a vyhlášek řádně přezkoušenými pracovníky, 
zdravotně způsobilými. Všechny ČSN platné v době realizace stavby je nutno považovat za 
závazné. 

Pracoviště, to jest prostory, kde probíhají montáže, musí být zbaveno hrubých 
mechanických překážek a nečistot. Použitá svítidla musí být tovární výroby, nepoškozená, 
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opatřená ochrannými skly a koši a předepsaným světelným zdrojem a kompenzací. Elektrické 
nářadí používané při práci musí projít předepsanou revizní zkouškou, opakovanou v předepsaných 
intervalech. Žebříky, schůdky apod. musí být tovární výroby, nepoškozené, řádně evidované. Při 
práci v prostorech s nebezpečím pádu předmětů a i při dalších pracích, kdy to vedoucí nařídí, je 
nutno používat ochranné přilby. Při práci ve výškách je nutno dbát na řádné zabezpečení osob 
bezpečnostními pásy nebo prostředky srovnatelné bezpečnosti, k takovým účelům určeným. Pro 
použití nastřelovací pistole platí zvláštní předpisy a pracovat s ní může pouze pracovník 
s příslušnou kvalifikací. Svařováním mohou být pověřeni pouze patřičně kvalifikovaní pracovníci. 
Při manipulaci s otevřeným ohněm je nutno dbát základních ustanovení požární bezpečnosti. 

Zemní a bourací práce se mohou provádět až po spolehlivém vytýčení vedení. Je nutno, 
aby tyto práce vykonávaly osoby poučené o značení přítomnosti vedení a způsobu další práce 
v případě výskytu takového vedení. Výkopy musí být řádně vyznačeny a zajištěny, dle potřeby (na 
veřejném prostranství) v noci osvětleny.  

 Pro případ úrazu musí být pracoviště vybaveno odpovídajícím zdravotnickým vybavením a 
pracovníci musí být seznámeni s jeho umístěním, dostupností a musí být seznámeni s pravidly 
první pomoci. Při montážních pracích na elektrickém zařízení musí práce zejména pod napětím, 
vykonávat pracovníci s příslušnou kvalifikací za dodržování všech bezpečnostních předpisů a 
ČSN. 

 

 
5. Péče o životní prostředí 

Bateriové zdroje - akumulátory nouzových svítidel obsahují těžké kovy a po uplynutí doby 
jejich životnosti je nutno je nechat zlikvidovat podle příslušných platných směrnic. 

Světelné zářivkové zdroje, které budou v průběhu využívání prostor měněny, budou rovněž 
likvidovány podle příslušných směrnic. 

Ostatní zařízení řešená touto stavbou mají minimální vliv na životní prostředí a není proto 
nutné řešit speciální opatření proti jejich účinkům. 

Všechna zařízení musí splňovat všechny požadované normy a homologace. 
 
6. Požadavky na ostatní profese 
 Veškeré prostupy vně budovy budou plynotěsně a vodotěsně uzavřeny 

Stavba : 

 zajišťuje přípravu prostupů, utěsnění prostupů hydroizolací jak ve spodní stavbě, tak na 
střechu. 

 Protipožární ucpávky na všech prostupech dle PBŘ 

 Zajišťuje niky a prostory pro rozváděče. 

 Zajistí koordinace na místě stavby. 

VZT/CH:   

 zajistí vodivé spojení jednotlivých potrubních dílů a to použitím vějířových podložek a to 
minimálně u dvou šroubových spojů. 

 Zajistí předání aktuální podkladů od jednotlivých technologií připojovaných v rámci dodávky 
silnoproude elektroinstalace 

GASTRO: 

 zajistí uzemňovací svorky či šrouby na jednotlivých gastro vybaveních, které budou 
uzemňovány. Týká se jak el. Technologií, tak neelektrických vybaveních jako jsou např. stoly 
atp. 

 Před zahájením elektromontážních prací předá poslední platné výkresové plány s vývody pro 
technologie vyžadující napájení elektro 
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7. Závěr 
 Po skončení elektromontážních prací prováděcí firma zajistí, že bude elektrické zařízení 
podrobeno výchozí revizi, budou provedena příslušná měření kabelů, které prokážou  
provozuschopnost, bezpečnost a zda-li vyhovuje platným předpisům, ČSN a odpovídá-li platné 
projektové dokumentaci. Budou provedena příslušná měření, ze kterých budou jako výsledek 
sestaveny protokoly o měření. Zprávu o výchozí revizi, protokoly o provedených zkouškách a 
měřeních předá dodavatel investorovi. Uvedený přehled opatření doplňuje projektovou 
dokumentaci ve smyslu ustanovení vyhlášky číslo 350/2012 Sb. Nenahrazuje bezpečnostní 
předpisy montážní organizace a pouze upozorňuje na základní body, které tyto předpisy musí 
splňovat a se kterými musí být všichni pracovníci seznámeni v rámci nástupního nebo periodického 
školení o bezpečnosti práce. Všechny nejasnosti je nutné konzultovat s příslušným revizním 
technikem. 

Všechna zařízení musí splňovat všechny požadované normy a homologace. 
 

 Požadavky na dodavatele (technické pokyny, dokumentace, předání stavby, 
provozní zkoušky, technologické postupy)  

Dodavatel si musí s GP dojasnit veškeré nesrovnalosti před uzavřením nabídky ! Je také 
povinen překontrolovat celkový návrh z hlediska úplnosti, odborného provedení a 
vhodnosti pro daný účel užívaní. 
Základní povinností dodavatele je zajištění dodavatelské a dílenské dokumentace. 
Dodavatelská dokumentace bude předkládána architektovi a generálnímu projektantovi 
k odsouhlasení a teprve na základě odsouhlasené dokumentace je možné příslušnou část 
zrealizovat. Generální dodavatel na základě podkladů od generálního projektanta a vlastního 
měření skutečného provedení prostor zhotoví dílenskou dokumentaci, kterou předloží ke kontrole 
architektovi a generálnímu projektantovi. Zároveň je povinen neprodleně v rámci této přípravy 
upozornit na kolize a problémy na místech, kde budou konstrukce prováděny, a to ve vztahu 
k ostatním navazujícím konstrukcím a instalacím. Po skončení díla je dodavatel povinen předložit 
dokumentací skutečného provedení. 

Dodavatel v rámci tendrového řízení písemně potvrdí, že veškeré konstrukce, technologie a 
technická řešení jsou tak, jak je popsáno v zadání v rámci projektové dokumentace, reálné a 
realizovatelné při udržení předepsané geometrie, detailů a stavebně technických parametrů 
a že veškeré předepsané materiály a prvky jsou v daném čase na trhu dostupné (formáty, 
průřezy, barevnost atd.), příslušné atesty, certifikáty a reference budou doloženy 
generálním dodavatelem v průběhu výstavby. 

Variantní řešení  

Obecně platí, že jakákoliv zhotovitelem uvažovaná úprava návrhu či variantní řešení bude 
specifikována vždy včetně předpokládaných dopadů vyvolaných tímto řešením do dodávek 
navazujících.  

Jakákoliv úprava oproti zadání musí být vždy před zapracováním resp. zahájením dodávky 
odsouhlasena TDI a AD, musí být popsány a vyčísleny dopady navrhované úpravy. Dále bude 
postupováno dle Technologického předpisu dodavatele, manuálu projektu vypracovaným 
generálním dodavatelem a příslušných schvalovacích procedur. 

Referenční vzorky a vzorová provedení 

Generální dodavatel investorovi; architektovi a GP předloží k odsouhlasení všechny vzorky 
koncových finálně pohledových prvků. 
Vzájemné vazby projektové dokumentace a její posuzování jako celkového podkladu se 
zpracovaným výkazem výměr 
Pokud je na tuto PD zpracován výkaz výměr, nedílnou součástí výkazu je tato dokumentace 
a nutné navazující podklady jako průzkumy, studie, vyjádření dotčených orgánů v rámci 
legislativních řízení atd. Výkaz výměr má pouze orientační charakter a je vypracován pro 
potřeby tendrového řízení, generální dodavatel je povinen zpracovat dodavatelskou, alt. 
dílenskou dokumentaci a podle této dokumentace výkaz výměr doplnit.  
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Dle skutečného stavu je následně nutné tento výkaz výměr upravit a předložit investorovi 
k odsouhlasení jakékoliv odchylky od projektovaného stavu. Věcné ani výměrové údaje ve všech 
soupisech prací a dodávek nesmí být zhotovitelem při zpracování nabídky měněny.  
Výměry materiálů ve specifikacích jsou uvedeny v teoretické (vypočítané) výměře, náklady 
na prořez či ztratné zohlední dodavatel v jednotkové ceně. Celkové ceny jednotlivých 
položek i kapitol budou odpovídat uvedené věcné náplni a výměrám v soupisu prací a 
dodávek. Případné odchylky ve výměrách nebo chybějící položky budou uvedeny v 
rozpočtu pod čarou.  
Nabídka a jednotková cena zahrnuje, pokud není v následujících specifikacích uvedeno jinak, 
dodávku a montáž materiálů a výrobků podle uvedené specifikace, vč. dopravy na staveniště, 
povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Součástí ceny 
je také povinnost generálního dodavatele celkové koordinace stavebních prací a provádění 
jednotlivých profesních částí. A to jak z hlediska technologického tak z hlediska časového postupu 
stavebních prací.   
Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích 
prvků, pomocných konstrukcí, dodatečných prostupů, stavebních přípomocí a ostatních prací 
přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro 
zhotovení a plnou  funkčnost a požadovanou kvalitu díla. 

Veškeré konstrukce, prvky a výrobky budou provedeny a dodány v souladu s ČSN a platnými 
právními předpisy v ČR. Požadavky, které nejsou jednoznačně určeny tímto projektem se budou 
řídit příslušným ustanovením ČSN. 
Generální dodavatel stavby je zodpovědný za (v případě, že se tato technologická část 
stavby v dané profesní části vyskytuje): 
 Vytýčení stávajících inženýrských sítí v dotčené lokalitě.  
 
Zařízení staveniště, dopravně inženýrská opatření v průběhu stavby a za všechna povolení 
s tím související. Generální dodavatel si předjedná a zajistí příslušná povolení týkající se 
trvalých a dočasných záborů a staveništní dopravy. 
Pokud jsou uvedení dodavatelé (výrobci) jednotlivých částí stavby, jsou doporučeni generálním 
projektantem jako tzv. referenční standard. Pokud budou použity jiné materiály, než specifikuje 
projektová dokumentace, musí být tyto materiály stejné kvality nebo kvalitnější, než specifikuje 
projektová dokumentace. Tyto změny podléhají schválení investora a generálního projektanta. 

Pokud projektová dokumentace nespecifikuje použitý materiál, je stavebník povinen se řídit 
příslušnými platnými ČSN a Technologickými předpisy. 
Barevné řešení, použití materiálů a konkrétních výrobků podléhá schválení investora, architekta a 
generálního projektanta. Každý koncově viditelný prvek bude vzorkován. 
 

 


