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A PRUVODNIi ZPRAVA

Viz. priivodni zprava

B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1

Popis Uzemi stavbhy

Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné lizemi a nezastavéné uzemi

Jedna se o zastavéné Uzemi obce, viz. Uzemni plan, trvale zastavéné Gzemi obce. Novostavba polyfunkéniho objektu
navazuje hmotové na stavajici budovu s &.p.130A, s niz tvofi kompoziéni a po rekonstrukci objektu 130A v ramci planované
druhé etapy vystavby i funkéni celek.

Stavajici objekt pristavby k domu €.p.130A je kolaudovan jako zamecnicka dilna, v soudasnosti je nevyuzivan a vyklizen.
Novostavba polyfunkéniho domu je navrZzena na pldoryse stavajici stavby. Zastavénost Gzemi je stejna. V ramci novostavby
objektu budou kultivovany okolni zpevnéné plochy — nova asfaltova komunikace, chodniky pro pési, nové ztvarnéna parkovaci
odstavna plocha pro automobily — 4x osobni automobil.

Udaje o souladu s izemnim rozhodnutim

Provadéci projektova dokumentace je provedena v souladu s dokumentaci pro spole¢né Uzemni a stavebni fizen a v souladu
s vydanym rozhodnutim.

Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a Ukoly izemniho planovani

Navrhovana stavba je v souladu s Uzemnim planem obce Velké Pfilepy. Regulaéni podminky novostavby vychazi z méfitka
okolnich objekt, zejména pak stavajiciho objektu &.p.130A. Novostavba navazuje na uliéni ¢aru definovanou sousednim
domem. Dodrzeni odstupovych vzdalenosti se fidi pfisluSnymi vyhlaskami. Navrhovana stavba vSechny regulacni pozadavky
spliiuje.

Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavk( na vyuzivani tzemi

Nebyla vydany vyjimky.

Udaje o spinéni pozadavki dotéenych organti a pozadavki vyplyvajicich z jinych pravnich predpist

Podminky stanovené ve stanovisku Hyg. stanice se tykaji méfeni urovné hladiny hluku, dozvuku v hernach a osvétleni
v hernach pfi dokon&eni stavby. V hernach je dle pozadavku HS a dokumentace pro st. povoleni navrzena instalace
celoplodného akustického podhledu. Kondenzani VZT jednotky a vnitfni jednotky jsou navrzeny s minimalni hluénosti a
tlumici hluku v potrubi na vystupech. Pfi realizaci vodovodni a kanalizaéni pfipojky bude dodrzen pozadavek na provedeni
vykopli a zp&tnych Gprav asf. povrchil ve vozovce KSUS Stt. kraje. Do DPS byl zapracovan pozadavek OZP MU Cernosice na
feSeni odlucovac tukd vné objektu — odlu¢ovac tukd je umistén v chodniku u objektu — zpracovatel PD upozorfiuje, Ze umisténi
odludovace podléha vodopravnimu povoleni a je tfeba ze strany investora o n&j pozadat. Podminky OZP MU Cemosice
ohledné nakladani s odpady jsou feSeny v ZOV.

Vycet a zavéry provedenych priizkum( a rozborl (geologicky priizkum, hydrogeologicky prizkum, stavebné-historicky

prizkum, apod.)

Pro zpracovani PD pro stavebni povolenim byl proveden podrobny radonovy prizkum s vysledkem nizkého
radonového rizika. Vysledky prizkum( jsou zapracovany do této dokumentace. Pfed zpracovanim DPS zajistil investor
provedeni inzenyrskogeogologického prizkumu v dubnu 2018 - byl proveden IGP vomezeném rozsahu. Vzhledem
k existenci stavajiciho objektu v misté plochy stavby byly provedeny 3 vrtané sondy na vychodni strané ve stavajici travnaté
ploSe nad zadni sténou stavajiciho jednopodlazniho objektu a jedna kopana sonda ve dvofe objektu. Vysledku prizkumu jsou
zpracovany v ,Zavére¢né zpravé o inzenyrskogeologickém prizkumu pro polyfunkéni dim ¢.p.130/B v obci Velké Prilepy”
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dubem 2018 fy GEOtest a,s.

Ochrana uzemi stavby podle jinych pravnich predpist (kulturni pamatka, apod.)

Nejsou znamy.

Poloha v{iéi zaplavovému tzemi, poddolovanému Uzemi, apod.

Misto stavby je mimo zéaplavové, resp. poddolované uzemi.

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi

Stavba neovliviiuje svym provozem okolni stavby ani pozemky. Stavba neovliviiuje negativné odtokové poméry v tizemi.

Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

V misté stavby se nachazi na kfizeni ulic Prazska a Na Skalce jeden vzrostly strom, ktery bude pokéacen. Zadna jina vrostla
zelell v misté stavby neni. V misté nového navrhu stavby se nachazi stavajici pfistavba zamecnické dilny, ktera bude
zbourana. Demoli¢ni projekt na tuto stavbu tvofi samostatnou ¢ast projektové dokumentace.

PoZadavky na maximalni zabory zemédélského ptdniho fondu nebo pozemk uréenych k pinéni funkce lesa (doasné/ trvalé)

Pozadavky na zabory LPF nejsou. Pozemek je souasti ZPF, vzhledem k poloze v obci nepodléha vynéti ze ZPF.

Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu)

Novostavba polyfunkéniho domu bude nové napojena na vSechny dostupné inZenyrské sité — splaskova kanalizace,
vodovodni fad, plynovodni fad, elektro NN. Dopravni napojeni zlistava stavajici.

m) Vécné a Casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice

Nejsou znamy.

Seznam pozemki a staveb dotéenych umisténim a provadénim stavby (podle katastru nemovitosti)

Stavebni pozemek - vyuZiti, vlastnik
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katastralni

Cislo

Vyméra
[m2]

katastr

druh pozemku

vlastnik budovy,

pozemku

16

482

Velké Prilepy

Zastavéna plocha a

nadvori

Obec Velké Prilepy
Prazska 162
25264 Velké Prilepy

345

396

Velké Pfilepy

Ostatni plocha

Obec Velké Prilepy
Prazska 162
25264 Velké Prilepy

344/1

863

Velké Prilepy

Ostatni komunikace

Obec Velké Prilepy
Prazska 162
25264 Velké Prilepy

265

899

Velké Prilepy

Ostatni komunikace

Obec Velké Prilepy
Prazska 162
25264 Velké Prilepy

61/1

12436

Velké Prilepy

Ostatni plocha

Obec Velké Prilepy
Prazska 162
25264 Velké Prilepy

32

841

Velké Pfilepy

Zahrada

Jelinek  Milan, Jelinkova
Véra, Na Skalce 149,
25264 Velké Prilepy

61/6

165

Velké Pfilepy

Zahrada

Jelinek  Milan, Jelinkova
Véra, Na Skalce 149,
25264 Velké Prilepy

24311

8590

Kamyk u
Velkych
Pfilep

Silnice

Stredogesky kraj,
Zborovska 81/11,
Smichov, 15000 Praha 5
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B.2

Celkovy popis stavby

a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Novostavba polyfunkéniho domu.

b)  UCel uzivani stavby

Novostavba polyfunkéniho domu slouzi jako obCanska stavba. V 1.PP a Casti 1.NP je umistén provoz velkokapacitni kuchyné
slouzici zejména pro potfeby 1. stupné a 2. stupné ZS v obci. V 1.NP je umistén provoz Skolni knihovny a ve 2.NP je umistén
Skolni klub, (resp. druzina).

c) Trvala nebo dodasné stavba

Novostavba polyfunkéniho domu je trvala stavba

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkid na stavby a technickych pozadavki

zabezpedujicich bezbariérové uzivani stavby

Nebyly vydany vyjimky.

e) Informace o zohlednéni podminek zavaznych stanovisek dotéenych organu

Podminky stanovené ve stanovisku Hyg. stanice se tykaji méfeni drovné hladiny hluku, dozvuku v hernach a osvétleni
v hernach pfi dokonceni stavby. Ve stavebni ¢astu je v hernach j dle pozadavku HS a dokumentace pro st. povoleni navrzena
instalace celoplodného akustického podhledu. Kondenzaéni VZT jednotky a vnitini jednotky jsou navrzeny s minimalni
hluénosti a tlumici hluku v potrubi na vystupech. Do DPS byl v &asti ZT| zapracovan pozadavek OZP MU Cernosice na feseni
odlu¢ova¢ tukt vné objektu — odlucovac tukl je umistén v chodniku u objektu — zpracovatel PD upozorfiuje, ze umisténi
odlugovage podléha vodopravnimu povoleni a je tfeba ze strany investora o néj pozadat. Podminky OZP MU Cernosice
ohledné nakladani s odpady jsou feSeny v ZOV.

f)  Ochrana podle jinych pravnich pfedpist (kulturni paméatka a pod.)

Stavba nepodléha ochrané podle jinych pravnich pfedpist.

g) Navrhované parametry stavby

Jsou zachovany parametry dle dokumentace pro stavebni povoleni :

Zastavena plocha - budovy
Zastavéna plocha budovy celkem: 254,5 m?

Obestaveny prostor
Obestavény prostor budovy celkem: 3300,0 m?

h)  Zakladni bilance stavby

Viytapéni a ohfev TV : roéni spotfeba zemniho plynu 35354 m3/rok
Provoz kuchyné : hodinova spotfeba plynu 44,1 m¥hod
Elektroinstalace: energeticka bilance kW 139,0

Strana 5 (celkem 6)



i)  Zakladni pfedpoklady vystavby

Piedpokladana Ihiita provedeni stavebnich praci 22 mésicd.

Realizace stavby (pfedpokladané terminy):
+ termin zahgjeni : 10/2018
+ termin dokonceni : 08/2019

j)  Orienta¢ni naklady stavby

datum:  07/2018
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