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A PRUVODNi ZPRAVA

Viz. priivodni zprava

B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1

B.1.1.1

B.1.1.2

B.1.1.3

B.1.1.4

B.1.1.5

B.1.1.6

B.1.1.7

B.1.1.8

Popis uzemi stavby

Charakteristika stavebniho pozemku

V souCasnosti se jedna o nezastavénou rozvojovou plochu obce Velké Prilepy, na jejiz ploSe je v $irSim kontextu (jiznim
smérem) planovano nové méstské centrum. Novostavba t&locviény navazuje hmotové i provozné na stavajici budovu ZS
2.stupné, s niz tvofi kompozicni i provozni celek. Budova zékladni Skoly s navazujici télocvinou, v€. mezilehlé piazzety
s centralnim schodi§tém, tvofi severni frontu budouciho namésti.

Cast fedené plochy je soudasnosti arealu ZS, jsou zde pozemky péstitelskych praci. V ramci pipravy Gzemi bude potieba
upravit stavajici parkovi$té u ZS, prelozit stavajici vedeni inzenyrskych siti — pfipojky plynu ZS, piipojka vody ZS, kanalizaéni
fad v misté budouci rampy do podzemnich garazi.

Vycet a zavéry provedenych priizkumi a rozbortl (geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum, stavebné-historicky

prizkum, apod.)

Béhem zpracovani dokumentace byla uskutecnéna navstéva stavby projektantem a proveden vizuaini prizkum stavebnich
konstrukci.

Byl proveden podrobny radonovy prizkum s vysledkem nizkého radonového rizika. Vysledky priizkumii jsou zapracovany do
této dokumentace.

Stavaijici ochranna a bezpeénostni pasma

Z4dna nejsou.

Poloha v{éi zaplavovému tzemi, poddolovanému Uzemi, apod.

Misto stavby je mimo zéplavove, resp. poddolované Uzemi.

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi

Stavba neovliviiuje svym provozem okolni stavby ani pozemky. Stavba neovliviiuje negativné odtokové poméry v tzemi.

Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

V ramci feSeného Uzemi se nachazi vzrostla zelen, kterd bude pokacena. Jedna se o sedm vzrostlych smrk( vysky 14,0m a
Ctyfi listnaté dfeviny — dva jasany, osika a habr.

Na misté uvaZované novostavby stoji v souasnosti zpévna plocha nadzemniho parkovidté navazujici na budovu stavajici
zakladni $koly. Cast zpevnéné plochy bude upravena podle nového navrhu. V ramci bouracich praci budou rovnéz prelozeny
pfipojky inzenyrskych siti — plynovod, vodovod, kanalizaéni Fad — viz. samostatné ¢asti PD.

Pozadavky na maximalni zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemkud uréenych k pinéni funkce lesa (docasné/

trvalé)

Pozadavky na zabory LPF nejsou. Pozemek je soucasti ZPF, vzhledem k poloze v intravilanu obce nepodliéha vynéti ze ZPF.

Uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu)

Novostavba télocvicny je dopravné napojena na stavajici areal zakladni Skoly. Dopravni napojeni zlstava stavajici. Pro
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B.1.1.9

B.2

B.2.1

B.2.2

B.2.2.1

novostavbu t&locviny bude potfeba vybudovat vSechny pfipojky siti nové. Inzenyrskeé sité v misté jsou dostupné.

Vécné a Casoveé vazby stavby, podmifiujici, vyvolané, souvisejici investice

Nejsou znamy.

Celkové popis stavby

Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Novostavba télocvicny je ob¢anska stavba s provozni naplni sportovni stavba. V novostavbé jsou umistény dvé télocviCny —
velka télocviéna v hlavni budové a mala télocvicna v boénim kfidle. Zbytek budovy tvofi zazemi v podobé zdravotné-
technického vybaveni a pobytové, resp. rozptylové, plochy.

Zakladni kapacity funkénich jednotek:
V budové jsou 4 Satny, kazda pro 30 cviéencl. Dvé Satny jsou umistény v 1.PP objektu, dvé Satny jsou umistény ve 2.NP
objektu.

Viypocet zdravotné technického zafizeni:

Pocet cviéencl celkem 120
Chlapci 60
Divky 60

PoZadované kapacity na jednu Satnu pro 30 cviencu:

1 sprcha na 8 cviéencd...tj. celkem 4 sprchy na Satnu

1 umyvadlo na 10 cvicencd, tj. celkem 3 umyvadla na $atnu.

Délka lavice na jednu Satnu je 12,0 m (0,4m na Zaka, celkem 30 x 0,4m = 12,0m). Lavice jsou umistény pfed skfifkami a
uprostfed Satny, viz. vykresy stavebni ¢asti — pidorys 1.PP, pidorys 2.NP.

Toalety pro cviéence

1 toaleta na 10 cvi€encu...tj. celkem 3 toalety na Satnu (jedna toaleta soucasti Satny, dvé jsou umistény v prostoru chodby).
Umyvadla u samostatnych toalet v poméru 1 : 3. Jedno umyvadlo na ffi toalety.

Vzhledem k tomu, Ze $atny jsou navrhovany univerzainé pro osoby obou pohlavi jsou rozdéleny az venkovni toalety. (Lze
uvazovat Skolni turnaj, kdy &tyfi Satny obsadi 4 tymy divek nebo chlapci.)

Kabinet pro ucitele ma samostatné zdravotné-technické zafizeni — toaleta s umyvadlem pro 3 ucitele t&lesné vychovy.
Toaleta pro imobilni je umistnéna v navaznosti na prochozi $atnu v 1.NP objektu.

Toalety pro vefejnost jsou umistény v ndvaznosti na hledisté velké télocvicny v 1.NP objektu.
Veiejnost mize pouZivat i toalety cvicencil ve 2.NP, které jsou umistény v ¢asti Spinavych chodeb budovy.

Urbanistické a architektonickeé feseni stavby, popfipadé pozemki s ni souvisejicich

Stévajici stav

V soucasnosti se jedna o rozvojovou plochu obce Velké Pilepy, na jejiz plose je v SirSim kontextu planovano nove méstské
centrum. Novostavba télocvi€ny navazuje hmotove i provozné na stévajici budovu ZS 2.stupné, s niz tvofi kompozi¢ni celek.
Budova z&kladni Skoly s navazujici t€locviénou, v€. mezilehlé piazzety s centralnim schoditém, tvofi severni frontu budouciho
namésti.

Cast fe$ené plochy je soucasnosti arealu Z8, jsou zde pozemky péstitelskych praci. V ramci pfipravy Uzemi bude poteba
upravit stavajici parkovisté u ZS dle nového navrhu, prielozit stavajici vedeni inzenyrskych siti — pfipojky plynu ZS, pfipojka
vody ZS, kanalizaCni fad v misté budouci rampy do podzemnich garazi.
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B.2.2.2

B.2.3

Novy névrh

Hlavni hmota novostavby navazuje vySkové i Sifkové na stavajici budovu zakladni Skoly. Atika novostavby je nasazena do
vySe ustupujiciho podlazi vedlej$i budovy. Hlavni hmotu télocviény tvofi kompakini kvadr, posazeny na nové vybudovany
terénni nasyp navazujici na stavajici svah u budovy ZS. Terasa pod t&locviénou budovu uzemfuje, &imz dochazi zérover
kompozi¢né k jejimu hmotovému odlehceni.

Stavajici budova ZS$ je s novostavbou spojena kompoziéné i dispoziéng hmotou spojovaciho kréku na trovni 1.NP obou
budov. Hmota spojovaciho kréku vymezuje prostor piazzety pro pési, ktery se otevira smérem k budoucimu ndmésti. Piazzety
je vymezena ze tfech stran budovami — stavajici ZS, novostavba t&locviény, spojovaci kréek mezi budovami a smérem
k namésti je uzavfena vyrovnavacim schodistém. Hmota spojovaciho kréku je zastfeSena v ploSe celého pldorysu, ve svém
stfedu je priichozi pro vefejnost. Nad vstupy do obou budov jsou ve zvy$ené ¢asti umistény kruhové hodiny z obou stran -
dominanta nového vefejného prostoru.

Hlavni hmota je na severni strané dostavéna jednopodlaznim kompaktnim blokem, ktery tvofi mala télocviéna se zazemim. Z
kompoziéniho hlediska se jedna o protivahu stavajici pristavby hmoty jidelny u stavajici ZS.

Cela kompozice je pojednana materialové z obkladu plnymi cihlami, omitkou s bosazi a deskovym obkladem z kompozitniho
materialu Guttbond. NaroZi hlavni budovy jsou pojednany jako masivni cihlové pilife, které jsou prolozeny omitanymi plochami
se zasklenim, zastinény pevnymi slunolamy ze dfeva.

Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

1.PP — Podzemni parking, technické mistnosti

Podzemni parking v 1.PP novostavby je dopravné pfistupny po venkovni rampé, v horni ¢asti dopravné navazuijici na stavajici
asfaltovou komunikaci a nadzemni parkovaci plochy, ve spodni ¢asti rampy vjezd pfes garadZova vrata do podzemniho
parkingu pro osobni automobily. V podzemi objektu je umisténo 25 parkovacich odstavnych stani pro vozidla skupiny O2.
Z parkovisté je umoznén vystup pro pési po schodisti 0.02 do zadvefi v 1.N a vystup na venkovni piazzetu.

Po obvodu dispozice 1.PP jsou umistény technické mistnosti novostavby — vzduchotechnika, elektroinstalace, tepelna
Cerpadla.

1.PP - z&zemi télocviény, Satny

V prostoru 1.PP jsou umistény dvé Satny pro cvience. Kazda mé kapacitu 30 osob. Z prostoru aten je pfimo pfistupné
zdravotné-technické zazemi se sprchami, umyvadly a jednou toaletou. Toalety jsou pak pfistupné z prostoru chodby. Oddéleni
Cistého a Spinavého provozu. Z foyer 1.NP se vstupuje do Saten po schodisti 1.04 do Spinavé chodby 0.05. Po pfeviéknuti a
priichodu $atnou je pak vystup Gistou chodbou 0.06 po schodisti 1.11 do Cisté chodby 1.10 v 1.NP a vstup do télocvicny.

1.NP — vstupni prostory

Stavajici budova zakladni $koly je dispoziéné propojena novostavbou objektu spojovaciho kréku mezi budovami stavajici ZS a
novostavbou télocviény. Spojovaci kréek je uprostfed prlchozi pro verejnost (komunikace pro pési v navaznosti na budouci
Upravu centra obce). Hmota spojovaciho kréku déli stavajici zpevnénou plochu parkovisté na dvé ¢asti. Jizni €ast je uréena
pro p&Si a navazuje na budouci ndmésti obce, v severni ¢asti je zachovano a zkrdceno nadzemni parkovisté Skolniho aredlu
(pFesun parkovacich mist do podzemi objektu), je ponechéno stavajici zasobovani Skolni jidelny a nové je navrZen vjezd na
venkovni rampu do podzemniho parkingu v 1.PP objektu.

1.NP — ¢ast télocvina

Vlastni objekt télocvicny je pfistupny z objektu spojovaciho kréku, ktery tvofi zadvefi objektu s istici zonou. Ze zadvefi se
vstupuje do foyer s recepci. Z foyer je pfistupné schodisté 1.04 do 1.PP objektu, resp. 2.NP objektu, kde jsou umistény v obou
pfipadech Satny (viz. popis vy3e). Schodisté 1.04 je uvaZovano jako Spinavé a je z néj déle pfistupné hledisté 1.14, navazujici
na télocviénu 1.12 a ve 2.NP galerie pro divaky 2.02.

Provoz Saten v 1.PP, viz. popis vySe, provoz Saten ve 2.NP, viz. popis nize.

Za recepci je pristupna z foyer priichozi atna 1.09. provoz atny je navazan na toaletu pro imobilni. Satna 1.09 funguje
rovnéz jako filtr mezi Cistym a Spinavym provozem chodeb. Z ¢isté chodby 1.10 je umoznén vstup do velké télocvicny 1.12,
resp. je zde pfistupna chodba 1.18 do provozu malé télocvicny 1.19.
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B.2.4

B.2.5

B.2.6

B.2.6.1

Velka télocvicna 1.12 mé hraci plochu o rozmérech 18x36m jsou zde umistény basketbalové koSe - fixni na kratSich stranach
télocviény, na delSich stranach jsou umistény vzdy dva sklapéci. Plocha télocvicny je délitelna roletou (horni ¢ast sit, spodni
¢ast pogumovana textilie) instalovanou ve stfedu prostoru télocvicny 1.12.

Provoz malé télocviény 1.19 ma& samostatny venkovni pfistup pfes zadvefi 1.23, z néhoz je pfistupna toaletou s umyvadlem
pro pedagogy. Kabinet ugitell je umistén v mistnosti ¢. 1.22. Mala télocviéna 1.19 ma samostatnou nafadovnu 1.20 a dale
Ulozné prostory skiini podél delSi stény. Pod okny je navrZena zrcadlova sténa. V télocviény je umoznén vystup na venkovni
terasu v navaznosti na plochy zelené v exteriéru budovy. Provoz malé télocviény navazuje na Cistou chodbu zazemi velké
télocviCny a pres schodisté 1.11 jsou pfistupné Satny v 1.PP a 2.NP.

Presun Zzaku ze zakladni Skoly do télocvicny. .
Zaci se budou ze zakladni Skoly pfesouvat do télocviény tak, Ze se pfezuji a obléknou v prostorech ZS, vyjdou hlavnim
vstupem z objektu ven, obejdou zakladni Skolu a vstoupi spojovacim krékem do zadvefi novostavby télocvicny.

2.NP — zazemi télocviCny, Satny

Prostory 2.NP jsou pfistupné po tfiramenném schodisti z foyer 1.NP. Ze schodidtového prostoru je pak pfistupna galerie pro
divaky sportovnich utkani a je zde umoznén rovnéz pristup do ¢asti Saten. Satny jsou koncipovany obdobné jako 1.PP. Vstup
do prostoru $aten ze 3pinavé chodby. Satny jsou dvé, kazda ma kapacitu 30 cvidencl. Z $aten jsou pfimo pfistupné
zdravotné-technické zazemi se sprchami, umyvadly a jednou toaletou. Toalety jsou pak pfistupné dale z prostoru chodby.
Oddéleni Cistého a Spinavého provozu. Z foyer 1.NP se vstupuje do Saten po schodisti 1.04 do Spinavé chodby 2.04 — leva
¢ast. Po previéknuti a prichodu Satnou je pak vystup Gistou chodbou a po schodisti 1.11 do ¢isté chodby 1.10 v 1.NP, z niZ je
umoznén vstup do t&locvicny.

Bezbariérové uzivani stavby

Novostavba polyfunkEniho domu je feSena bezbariérové na urovni 1.NP. V nadzemni Casti parkovisté je umisténo parkovaci
stani pro imobilni, odtud je umoznén, jak stavajici vstup do budovy zakladni Skoly, tak i to budovy novostavby télocvicny. Velka
i mala télocvicna je umisténa na drovni 1.NP. V tomto podlazi je i toaleta pro imobilni. Pfistup z chodniku pro pési je podél
vychodni fasédy.

Bezpeénost pfi uzivani stavby

Jedna se o ob¢anskou stavbu s provozem sportovni stavby. Na tuto stavbu nejsou uplatovany specialni pozadavky z hlediska
uzivani pfi provozu.

Zakladni charakteristika objektti

Stavebni, konstrukéni a materidlové reSeni

Geologické podminky, zakladové poméry:
Vzhledem k zékladovym pomérim bude navrhovany objekt zaloZzen pomoci hlubinného zalozeni — piloty, spodni stavba
systém bila vana. Minimalni nezamrzna hloubka je s ohledem na klimatické vlivy 1,1m pod upravenym terénem.

Radonové poméry:
Dle radonového priizkumu pro pozemek 53/1 je Uroven radonového rizika v podloZi stfedni. Ochrana naproti pronikani radonu
bude provedena pomoci hydroizolace spodni stavby s atestem proti pronikani radonu.

Bouraci prace:

Na misté uvaZované novostavby stoji v souasnosti zpévna plocha nadzemniho parkovidté navazujici na budovu stavajici
zékladni 8koly. Cast zpevnéné plochy bude upravena podle nového navrhu. V ramci bouracich praci budou rovnéz prelozeny
pfipojky inzenyrskych siti — plynovod, vodovod, kanalizaéni Fad - viz. samostatné ¢asti PD.

Zbyla &ast pozemku je nezastavéna a nenachazi se zde ani zadna vzrostla zelen.
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Spodni stavba:

Po upravach a vybourani asti parkovisté bude realizovana spodni stavba. Konstrukci 1.PP tvofi monoliticka Zzelezobetonova
konstrukce zaloZend na zakladové desce, resp. pilotach, provazanych se zakladovou deskou, podrobné viz. staticka ¢ast.
Konstrukce 1.PP je tvofena zakladovou deskou tl. 300 mm. Obvodové stény 1.PP budou mit tloustku rovnéz 300 mm.
V prostoru garazovych stani jsou rozmistény sloupy vynasejici strop 1.PP. Sloupy jsou rozmistény v osovych vzdalenostech
po 7,5m, resp. 7,7m.

Nosné konstrukce:

Spodni stavba bude provedena systémem bilé vany. Zakladova deska o tloustce 300mm bude provedena na zakladovém
roStu zalozeném na pilotach. Obvodové stény spodni stavby jsou 300mm. Stropni deska nad 1.PP je vynesena na
obvodovych sténach a vnitfnich sloupech z zelezobetonu s roz$ifenymi hlavicemi v misté styku se stropem nad 1.PP. Nosna
konstrukce nadzemni ¢asti je feSena jako prefabrikovany Zelezobetonovy skelet. Nosna konstrukce je feSena sloupy o
rozmérech 300x500mm v osovych vzdalenostech v navaznosti na dispozici parkovacich mist. V pfi¢né sméru jsou modulové
rozméry 2,5+ 5,3 + 7,7 +5,3 m, v podélném sméru pak 6,0m, resp. 4,5m.

Konstrukce horni stavby je feSena jako Zelezobetonova prefabrikovana, tj. montovana, konstrukce. Sloupy jsou rozmistény
v osovych vzdalenostech 6,0 x 6,0m v &asti télocvicny, v Casti Saten v osovych vzdalenostech 4,5 x 6,0 m. Pfistavba malé
télocviCny je feSena jako sténovy systém v rozponem stropu 7,7m. sloupy 1.Np, resp. 2.NP a jsou v osovych vzdalenostech
6,0m, resp. 4,5m v ¢asti Saten.

Hlavni hmota je zastropena Zelezobetonovymi pfedepnutymi nosniky T-priifezu — vySka nosniku 1,15m. Nosniky navazuji na
sloupovy systém 1.NP, resp. 1.PP. Mezilehl& pole mezi sloupy jsou feSena svislymi Zelezobetonovymi panely.

Konstrukce spojovaciho kréku je zalozena na betonovém zakladovém pase a horni stavba je tvofena ocelovou nosnou
konstrukci oplasténou kompozitnim obkladem Guttbond.

ZastfeSeni:

ZastfeSeni hlavni hmota budovy tvofi prefabrikovana Zelezobetonova konstrukce s panely ze samonosného trapézového
plechu s parozabranou, s tepelnou izolaci nad nosnou konstrukci.

Pristavba s malou télocvi€nou je zastropena pfedepnutymi panely na Sifku celé budovy. Skladba stfechy je feSena jako
inverzni skladba stfechy.

ZastfeSeni spojovaciho krcku je tvofeno ocelovou konstrukci s horni vrstvou trapézového plechu. Skladba stfechy spojovaciho
krcku je feSena rovnéz jako inverzni skladba stfechy.

Fasadni plast, venkovni obklady:

Betonova konstrukce zakladovych pasi a obvodovych podzemnich stén bude zateplena fasadnim kontaktnim zateplovacim
systémem, v tloudtkach dle skladeb konstrukci. Na plochy fasady nadzemni E&sti bude namontovén rovnéZ kontaktni
zateplovaci systémem, a bud bude omitnut, anebo oblozen obkladem z horizontalnich cihelnych paskd. V mistech okennich
vypIni jsou fasady doplnény systémem pevnych stinicich lamel (kombinace ocelo-dfevéné konstrukce).

Spojovaci kréek mezi budovami je oblozen velkoformatovymi deskami Guttbond (kompozitni hlinikovy plech s néstfikem
emailu v odstinu RAL)

Kontaktni zateplovaci systém mé& ve vétdiné plochy fasady tl. 200mm, aplikovany na nosnou konstrukci — Zelezobetonovy
skelet s cihelnymi vyzdivkami. V mistech Zelezobetonové konstrukce bude tepelna izolace dopinéna vrstvou extrudovaného
polystyrenu — XPS. Extrudovany polystyren je pouZzit i na zatepleni spodni stavby.

Pricky, podhledy:

V 1.NP jsou pficky stejné jako nosné zdi zdéné, popf. pfedstény instalacnich pfi¢ek feSeny jako sadrokartonové. V dutiné mezi
sténou a SDK-deskou jsou vedeny instalace ZTI a elektroinstalaci. Podhledy jsou feSeny s ohledem na nosnou konstrukci
stfechy FeSeny jako sadrokartonové. Veskeré spary budou bandazovany, pretmeleny a prebrouseny, stejné jako styky zdiva a
sadrokartonu. Ve vihkém prostfedi bude pouzit podhled s vodovzdornym SDK.

V prostorech jidelny a knihovny v 1.NP, resp. v prostorech uéeben ve 2.NP, jsou pouzity podhledy se zvySenou akustickou
odolnosti.

Tepelné izolace, hydroizolace:
Tepelné izolace jsou FeSeny ve skladbach konstrukci. Zatepleni fasad - viz. Fasadni plast. Stfechy jsou zatepleny inverzni
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skladbou stfechy, z XPS. Zatepleni fasady je feSeno pomoci kontaktniho zateplovaciho systému z polystyrenu tl. 200mm na
vyzdivkach z obvodového zdiva, v mistech lokalnich Zelezobetonovych pilifi bude na fasadé dopinéna tepelné izolaéni vrstva
z XPS, v il. 50mm. Toto feSeni se pfedpoklada i v mistech véncl zelezobetonovych stropli. Podrobné jsou tloustky izolaci
uvedeny ve skladbach konstrukci.

Tepelna izolace v podlahach bude z EPS v tloustkach dle skladeb konstrukci. Tepelna izolace obvodovych stén suterénu,
resp. spodni stavby, bude z XPS dle skladeb konstrukci.

Hydroizolace proti zemni vihkosti jsou tvofena obvodovou Zelezobetonovou konstrukci z vodéodolného betonu, viz.
konstrukéni ¢ast projektu (systém bilé vany). Uroved radonu je nizka, tedy pasy z modifikovaného asfaltu (RADONELAST -
pro stfedni radonové riziko) neni nutné instalovat. Prostupy instalaci je nutno fadné utésnit pfisluSnym tmelem z divodu
moznosti pronikani radonu z podloZzi.

Instalacni vedeni

Trasy instalaCnich vedeni jsou navrZeny pfevazné v blizkosti hygienickych zafizeni, vedeny v drazkach ve sténach, resp.
v instalaénich pfi€kach. Jsou jimi vedena potrubi vzduchotechnicka, vodovodni rozvody, kanalizani potrubi stoupaci a
odvétravaci, dle stavebni Casti projektu.

Pro horizontalni vedeni instalaci jsou vyuzivany také vrstvy tepelné izolace podlah, resp. sadrokartonové podhledy.

Podlahy:

Uvazované naslapné vrstvy jsou popsany v legendach mistnosti a ve skladbach. U jednotlivych naslapnych (finalnich) vrstev
podlah budou vzdy pouZity pfislusné sokliky, resp. podlahové listy.

Podlahy jsou navrzeny jako plovouci s vrstvou tepelné izolace a nosnou roznaseci vrstvou. V tepelné a zvukoveé izolaéni vrstvé
jsou vedeny rozvody topeni, vodovodu. Vzduchotechnicka potrubi jsou vedena nad podhledy. Nosna vrstva podlahy (betonova
mazanina vyztuzena KARI-siti, popf. anhydritovy potér) bude oddilatovana od zdi pomoci izolaénich pask{. Tloustky podlah
na terénu i na stropni konstrukci dle skladeb konstrukci.

Podkladni betony budou z betonu C12/15 vyztuzeného KARI siti 150/150/6, v misté pfiéek v pruhu 0,5 m 2 x KARI sit
150/150/6 pfi spodnim i hornim povrchu. Pod podkladnim betonem bude hutnény Stérkopiskovy nasyp v tl. 100 mm. V
socialnich zafizenich a mistnostech s ,mokrym provozem® je skladba podlahy doplnéna o hydroizolaéni stérku pfetazenou
alespori 150 mm na zdivo.

VypIné otvord:

Fasadni prvky (okna, prosklené st&ny) budou z hlinikovych profild, k=0,6 W/m2K. Uprava ram lazurovacim lakem, resp. dle
vybéru architekta. Vnitfni dvefe jsou dfevéné, hladké, piné do tesarskych zarubni v bezfalcovém provedeni zarubni. Vnitfni
prosklené stény jsou FeSeny rovnéz v hlinikovych profilech.

Zastinéni oken je feSeno pomoci vnitfnich rolet a pevnych Zaluzii instalovanych v exteriéru pfed okennimi otvory. Ve vypoétu
denniho osvétleni je poCitano s redukci denniho svétla v ramci instalace pevnych Zaluzii.

Ochrana a bezpeénostni opatfeni v interiéru télocvicny:

Stresni svétliky jsou ochranény pred rozbitim kovovym ramy s vnitfni vyplni z pletiva. Timto zplsobem jsou ochranéna rovnéz
okna z interiéru télocviény, resp. svitidla v obou télocviénach.

Otevirani oken télocvicny v drovni 2.NP je zajisténo pomoci pakovych ovladaci z Grovné podlahy 1.NP.

Povrchy:

Vnitfni povrchy stén a stropl budou ze strojni jednovrstvé omitky s filcovanym povrchem a opatiené otéruvzdornym bilym
natérem, resp. sadrokartonové opatfené otéruvzdornym bilym nétérem. V koupelnach, WC a ostatnich hygienickych
prostorach bude proveden keramicky obklad s rohovymi a ukon&ovacimi nerezovymi, pfipadné hlinikovymi, listami. ObloZeny
litami budou i osténi okennich a dvernich otvord. V mistech pfechodu materialG bude omitka armovana armovaci tkaninou. U
oken jsou pouzity vnitfni pfipojovaci profily z tvrzeného PVC.

Zabradli a pohledové zamecnické vyrobky jsou opatfeny Zarovym zinkovanim, natfeny v odstinech RAL nebo pfirodné
eloxovany.

Truhlafské vyrobky - parapety oken dtto. okenni ramy, madla osazené na zabradli budou lakovana.

Vyrobky PSV:
Klempifské vyrobky budou z matného titanzinkového plechu tl. min. 0,7 mm, bez natéru (oplechovani parapetd, okapy apod.).
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B.2.6.2

B.2.7

B.2.7.1

B.2.7.2

B.2.8

B.2.9

B.2.9.1

B.2.10

B.2.11

B.2.11.1

B.2.12

Pro oplechovani oken Ize pouZit i typové parapety dodavatele fasadnich prvki. Lemovaci prvky stfech a stfe$ni doplriky budou
z titanzinkového plechu. V navaznosti na stfesni folii bude pouzit kasirovany plech.

Zamecnické prvky Ize rozdélit na: drobné (od vétracich mrizek, dvifek do instalacnich otvor( po zabradli, kryci plechy atik
atd.), pomocné (kotvici a podptrné prvky, spojovaci materidl,...) a konstrukéni celky (zabradli schodisté).

Truhlafské vyrobky budou z pfirodniho tvrdého dfeva (madla na schodist).

Podrobné budou vyrobky PSV feSeny v dal$im stupni projektové dokumentace.

Mechanicka odolnost a stabilita

Navrhované stavebni feSeni splfiuje normové pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu.

Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Technické feSeni

Stavba nema technické ani technologické zafizeni.

Vypodet technickych a technologickych zafizeni

Viz. pfedchozi bod.

Pozarné bezpeénostni reSeni
Viz. samostatna ¢ast projektové dokumentace — pozarné bezpecnostni feSeni stavby.
Zasady hospodareni s energiemi

Kritéria tepelné technického hodnoceni

Novostavba je navrzena dle doporuéenych hodnot tepelného odporu. Dle vypocteného stupné energetické naroénosti je objekt
navrzen jako nizkoenergeticky. Podrobné, viz. prizkumy a posudky, €ast stupen energetické naroénosti.

Spotieba energie, vytapéni

Viz. profesni ¢ast — vytapéni a vzduchotechnika.
Vétrani s rekuperaci tepla

Viz. profesni ¢ast — vytpéni a vzduchotechnika.

Posouzeni vyuziti alternativnich zdrojli energii

Pro vytapéni objektu je vyuzivano sestava tepelnych Cerpadel, pro ohfev TV bude pouzivana elekiricka energie, resp.
fotovoltaické panely v misté. Pro ohfev TV bude vyuzivano fototermickych paneld.

Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi. Zasady feSeni parametri stavby
(vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadii apod.) a dale zasady feSeni vlivu stavby na okoli (vibrace,

hluk, prasnost apod.)

Pfi provadéni praci budou dodrzovany zakladni pravidla BOZP, zvlasté pak:
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B.2.13

B.2.13.1

B.2.13.2

B.2.13.3

B.2.134

B.2.13.5

B.2.13.6

B.3

B.3.1

B.3.2

B.3.3

B.3.4

- zakon €. 262 / 2006 Sb. — Zakonik prace

- zakon €. 309 / 2006 Sb. — Zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci

- zakon &. 324 / 1990 Sb. - Vyhlaska CUBP o bezpe&nosti prace pfi stavebnich pracich

- z&kon &. 48 /1982 Sb. - Vyhlaska CUBP, zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace

- zakon €. 361/ 2000 Sb. - Z&kon o provozu na pozemnich komunikacich

Z pozérniho hlediska budou po celou dobu stavby respektovany pozarni pfedpisy pfi praci s hoflavymi materialy a pfi jejich
uskladnéni.

Nutno dale respektovat existenci stavajicich podzemnich siti a ochranna pasma a podminky spravci téchto siti.

Ochrana stavby pied negativnimi G¢inky vnéjSiho prostredi

Ochrana pred pronikanim radonu z podloZzi

Dle radonového prizkumu pro pozemek 53/1 je Uroveri radonového rizika v podloZi stfedni. Ochrana naproti pronikani radonu
bude provedena pomoci hydroizolace spodni stavby s atestem proti pronikani radonu.

Ochrana pred bludnymi proudy

Vzhledem k typologii objektu neni potfeba fesit, resp. vyskyt bludnych proudd v této lokalité neni znam.

Ochrana pred technickou seizmicitou

Vzhledem k typologii objektu neni potfeba fesit.

Ochrana pred hlukem

Stavebni konstrukce — stavajici i nové navrhované — jsou navrzeny v souladu s pozadavky CSN 73 0532 Akustika — Ochrana
proti hluku v budovach a souvisici akustické viastnosti stavebnich vyrobk( — PoZadavky.

Protipovodriova opatieni

Nejsou poZadovéna. Stavebni parcela se nenachazi v zaplavovém uzemi.

Ostatni ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)

Nejsou znamy.

Pipojeni na technickou infrastrukturu

Kanalizace splaskova, odvodnéni Gizemi, zneSkodfnovani odpadnich vod.

Viz. samostatna ¢ast dokumentace — ZTI-Cast — pfipojka kanalizace a vodovodu.

Zasobovani vodou

Viz. samostatna ¢ast dokumentace — technicka zprava ZTI-Cast — pfipojka kanalizace a vodovodu.
Zasobovani zemnim plynem

Objekt neni napojen na zemni plyn.

Zasobovani elektfinou

Viz. samostatna ¢ast dokumentace — technicka zprava elektroinstalace.
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B.4

B.4.1.1

B.4.1.2

B.4.1.3

B.4.1.4

Dopravni feSeni

Popis dopravniho reseni

Pozemek je dopravné pfipojen na stavajici komunikaci podél severni strany feSeného Uzemi z ulic V liskach. Navrhované
feSeni toto stavajici pfipojeni zachovava a respektuje.

Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Napojeni na stavajici dopravni strukturu je stavajici. Do arealu zakladni Skoly se vjizdi stavajicim viezdem z ulice V liskach. Za
vjezdem je stavajici manipulaéni plocha, z niz je umoznén vjezd na nadzemni parkovi$té mezi objekty, na zasobovaci rampu
zazemi Skolni jidelny a rovnéz je zde najezd na venkovni rampu vedouci do podzemnich garazi.

Stavajici komunikace maji asfaltovy povrch, parkovaci odstavna mista v nadzemni ¢asti jsou zadldzdéna zdmkovou dlaZzbou.
Toto usporadani je dodrzeno i vramci nového navrhu. Stavajici pfijezdova komunikace ma asfaltovy povrch a jedna se
komunikaci se zpevnénou krajnici (s obrubnikem), na strané podél feSeného pozemku je chodnik pro pési. Vjezd na pozemek
bude realizovan dle pfilozené situace, rozhledové poméry v misté vjezdu zlistavaji stavajici.

Doprava v klidu

Stavaijici parkovisté s deseti parkovacimi odstavnymi stanimi bude zredukovano na pét stani v nadzemni ¢asti objektu, z toho
dvé stani jsou pro imobilni. Nové je vybudovano v 1.PP novostavby 24 parkovacich odstavnych stani. Celkem je tak
k dispozici 29 parkovacich odstavnych sténi pro cely areal zakladni Skoly i s novou télocviénou.

Viypocet dopravy v klidu:
Stavajici stav pro budovu zakladni Skoly: 12 parkovacich (z toho 1 pro imobilni ob¢any).
V rdmci nového navrhu bude 7 parkovacich mist pfesunuto do 1. podzemniho podlazi budovy.

Novy navrh:
Pozadavky pro sportovni zafizeni - télocviéna zakladni Skoly:
Télocvitna slouzi pro Zaky stavajici zakladni Skoly, je tedy bez naroku na dopravu v klidu.
V pfipadé konani sportovnich aktivit s G¢asti vefejnosti je kapacita divak( 180.
108 mist k sezeni na Urovni velké télocviény, 72 mist ke stani na galerii 2.NP.
Pocet navstévnika celkem, die CSN ..... je pozadavek na navatévnicka mista:
10 - 12 navstévnikd jedno parkovaci misto
180 navstévnika 15 - 18 parkovacich mist,
pro stfedni hodnotu 11 navstévnikd 180 : 11 =16,4...tj. 17 parkovacich mist

Posouzeni: Celkovy poCet parkovacich mist 29 (z toho 2 stani pro imobilni obany) — 24 podzemni garaze v 1.PP, 5 na Urovni
1.NP. Stavajici poet stani pro zakladni Skolu 12, zachovéano.
Pro provoz télocviény je k dispozici 29 — 12, tj. 17 parkovacich mist. Pozadavek (15-18 stani)

Skuteénost:

Stavajici pocet stani pro zékladni Skolu: 12

Pocet navstévnickych stani pro télocviénu: 17

Celkem je k dispozici 29 parkovacich mist (z toho jsou 2 parkovaci mista pro imobilni).

Pé&si a cyklistické stezky

Nejsou soucasti zaméru.
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B.5

B.5.1.1

B.5.1.2

B.5.1.3

B.6

B.6.1.1

B.6.1.2

B.6.1.3

B.6.1.4

B.6.1.5

B.7

B.8

B.8.1.1

B.8.1.2

Reseni vegetace a souvisejicich terénnich prav

Terénni prvky
Modulace terénu je navrzena a bude zrealizovana dle koordinacni situace, ¢ast CTU — Cisté terénni Upravy.

Pouzité vegetaéni prvky

Vzhledem k charakteru a umisténi novostavby v centru obce jsou plochy zelené zachovany, v ramci terénnich Uprav je nové
vybudovan terénni val z vykopovych praci, a to kolem zapadni a jizni strany novostavby. Svah terénu je osazen popinavymi
rostlinami v kombinaci s lomovym kamenem.

Biotechnicka opatieni

Nejsou navrZena ani poZzadovana.
Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

Vliv na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda odpady a pida

Stavba nema negativni vliv na ovzdusi (vytapéni — teplena Cerpadla, elektfina, fotovoltaické panely), i dali slozky Zivotniho
prostfedi. Odpady jsou FeSeny v rdmci stavajiciho provozu rodiny. Nedojde tak k navySeni kapacity.

Vliv_na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamétkovych strom(, ochrana rostlin a Zivodichtl apod.), zachovéni

ekologickych funkci a vazeb v krajiné,

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o zastavéné (izemi obce vliv na pFirodu a krajinu zlstava stavajici a nezménén.

Vliv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000

Nema vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000.

Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Z4dné podminky nejsou.

Navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich predpist

Ochranna a bezpe&nostni pAsma nejsou navrhovana. Zadna stavajici ochranna a bezpe&nostni pasma nejsou dotéena.

Ochrana obyvatelstva

Objekt nebude mit viastni improvizovany Ukryt v pfipadé mimoradné situace.

Zasady organizace vystavby

Potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi

Pro vystavbu bude potfeba pfivod elekirické energie a pfivod vody. Obé media budou nové napojena ze stavajicich
inzenyrskych siti. Je mozné pfipadné vyuzit i stavajici pfivody médii z vedlej$i budovy zakladni Skoly, ktery je pfipojen na
v8echny dostupné sité a je ve spravé téhoZ majitele (obec Velké Pfilepy).

Odvodnéni stavenisté

Vzhledem k charakteru stavby nebude systém stavajiciho odvodnéni nezménén. Destové vody budou likvidovany na viastnim
pozemku vsakem na pozemku.
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B.8.1.3

B.8.1.4

B.8.1.5

B.8.1.6

B.8.1.7

B.8.1.8

B.8.1.9

B.8.1.10

Napojeni staveni$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pro ndvoz materiélu stavby bude pouZzita pfijezdni komunikace V liskach — sou€asny vjezd do arealu $koly.

Vliv stavby na okoli stavenisté

Objekt svym provozem nebude zdrojem Skodlivych latek. Vzhledem ke zvolenému typu dopliikového vytapéni (elektricka
energie, fotovoltaické panely, tepelna Cerpadla) nedojde pfi provozu k narlstu prasnosti. Neni potfeba provadét zadna
specialni opatfeni. Stavebnimi pracemi nebude snizena ochrana pfed vnéjSimi vlivy na okolni objekty.

Ochrana okoli staveni$té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin

Objekt svym provozem nebude zdrojem Skodlivych latek. Vzhledem ke zvolenému typu vytapéni (elekiricka energie,
fotovoltaické panely, tepelnd Cerpadla) nedojde pfi provozu k narlstu prasnosti. Neni potfeba provadét zadna speciaini
opatreni. Na pozemku jsou vzrostlé stromy, které budou pfed vystavbou pokaceny — Sest smrku, jedna osika, jeden habr a dva
jasany, viz. situace stavajici stav.

Maximalni zabory pro staveni$té (doasné/ trvalé)

Zabory nejsou pozadovany, vSe bude realizovano na vlastnim pozemku investora.

Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadl a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Navrhovanou rekonstrukci nedojde k narlstu objemd odpadd (s vyjimkou stavebnich praci). Provozu domu odpovida i skladba
odpadu, ktery bude shromazdovan a tfidén a bude pravidelné odvazen. Pfi nakladani s odpady bude dodrZovan zakon
185/2001 Sb.

Odpadové nadoby na smésny odpad budou umistény na pozemku investora — zaliv na popelnici u nového parkovisté — a
pravidelné vyvazeny.

Bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo depote zemin

Deponii vytézené zeminy zajisti dodavatel stavby, pfechodna deponie se bude Castecné Fesit na stavenisti. Pfedpoklada se
vyrovnana bilance zemin, kdy zemina ze zakladi bude pouzita na zpétné zasypy objektu a Cisté terénni Upravy v ramci
stavebni parcely v rdmci nasypu terénniho valu.

Stavenistni plochy a skladovani materiélu se pfedpoklada na viastnich pozemcich v prostoru zpevnénych ploch na parkovisti
vedle stavajiciho objektu. Zazemi stavenisté je moZzné vybudovat na vlastnim pozemku investora na pozemku €.parc. 53/1.
Dopravni trasa na stavenisté: pfijezdova cesta na pozemek. Vjezd na pozemek je stavajici komunikace V liskach, pfijezd
z ulice Prazska, ze severni hranice stavebni parcely.

Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Objekt svym provozem nebude zdrojem 3kodlivych latek, a to ani vramci vystavby ani provozu stavby. Vzhledem ke
zvolenému typu stavebni technologie (zdéna konstrukce a montovana konstrukce stfechy) i vytapéni (elektricka energie,
tepelna cerpadla, fotovoltaické panely) nedojde pfi provozu k narlstu prasnosti. Neni potfeba provadét zadna specialni
opatfeni.

Zasady bezpeénosti a ochrana zdravi pfi_praci na staveniSti, posouzeni potfeby koordinatora bezpecnosti a ochrany

zdravimi praci podle jinych pravnich predpisti

Pfi provadéni praci budou dodrzovany zakladni pravidla BOZP, zvlasté pak:

- zakon ¢&. 262 / 2006 Sb. — Zakonik prace

- zakon €. 309 / 2006 Sb. — Z&kon o zajisténi dalSich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi préci
- zakon &. 324 / 1990 Sb. - Vyhlaska CUBP o bezpednosti prace pfi stavebnich pracich
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- z&kon &. 48 /1982 Sb. - Vyhlaska CUBP, zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace

- zakon €. 361/ 2000 Sh. - Zakon o provozu na pozemnich komunikacich

Z pozarniho hlediska budou po celou dobu stavby respektovany pozarni pfedpisy pfi praci s hoflavymi materialy a pfi jejich
uskladnéni.

Nutno dale respektovat existenci stavajicich podzemnich siti a ochranna pasma a podminky spravc téchto siti.

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Neni poZzadovano.

Zasady pro dopravni a inzenyrska opatfeni

Neni pozadovano.

Stanoveni_specidlnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatfeni proti uéinkdm vnéjSiho

prostredi pfi vystavbé apod.)

Nejsou stanoveny.

Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Hranice staveni$té je vymezena vlastnim pozemkem.

Stavebni parcela 53/1 neni napojena na inzenyrské sité. Pfed zahajenim vystavby bude nutné preloZit stavajici sité jednotné
kanalizace vedouci podél severni hrany parcely (kolize s novou viezdovou rampou), v€. pfipojek ke stavajicim rodinnym
dom(m. Déle budou pfeloZeny pfipojky vody a plynu vedouci ke stavajici budové zakladni Skoly, a to v rozsahu dle vykresové
Casti projektu.

V ramci bouréni a Upravy stavajicich konstrukci bude demontovana &ast stavajiciho parkovisté na zapadni fasddé zakladni
8koly. Bude upraveno odvodnéni stavajicich zpevnénych ploch v ndvaznosti na novy névrh zpevnénych ploch.

Novostavba neni napojena na inzenyrskeé sité, vSechny pfipojky bude nutné zbudovat nové. V ramci zahajeni stavby je mozné
vyuzit napojeni na vodu a elektfinu ze stavajici budovy zakladni Skoly.

Deponii vytézené zeminy zajisti dodavatel stavby, pfechodna deponie se bude Castecné feSit na stavenisti. Pfedpoklada se
vyrovnana bilance zemin, kdy zemina ze zaklad( bude pouzita na zpétné zasypy objektu a Cisté terénni Upravy v ramci
stavebni parcely — terénni val podél pfizemi télocvicny.

Stavenitni plochy a skladovani materidlu se pfedpokladaji na vlastnich pozemcich v arealu stavenisté. Dopravni trasa na
stavenisté: pfijezdova cesta na pozemek z ulice Prazské do ulice V liskach a dale na pozemek stavby — vjezd ze severni
hrany parcely.

Po provedeni zemnich praci se pfedpokldda realizace zakladovych pilot a podzemnich obvodovych stén, které budou
provedeny jako Zelezobetonova monolitickd konstrukce, véetné vjezdové rampy (betonové pasy, zdé&né stény KB-blok).
Zakladova deska je feSena jako vySkové zalomenda sohledem na dispozici objektu. Vnitini sloupy 1.PP jsou feSeny
s kruhovymi nab&hy.

Po provedeni zakladovych konstrukci a spodni stavby se bude realizovat horni stavba. Vzhledem ke zvolené technologii
prefabrikovana Zelezobetonova konstrukce, s lokalnimi vyzdivkami (zdéna konstrukce na bazi pfesného zdéni) se pfedpoklada
rychld montaZ z lehkych a snadno manipulovatelnych prvki (autojefab, manipulace). PFi vystavbé horni stavby bude t&zka
stavebni technika pouZita v omezené mife. Nebude tedy dochazet k nadmérnému dopravnimu zatiZeni a omezeni dopravniho
provozu v misté pfijezdové ulice.

Néakladni automobily dodavatele musi respektovat stav pouzitych mistnich komunikaci (tonaz, rychlost).
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Dodavatel zabezpeci plné vytizeni nakladnich automobild a tim minimalizuje negativni dopady na Zivotni prostfedi. Vozidla
opoustéjici stavbu budou pravidelné ¢&isténa, aby neznedistily vefejné komunikace. Dodavatel smi provadét stavebni prace se
zvySenou hladinou hluku v dobé mezi 8 a 17 hod. Pfi tom vSak nesméji byt pfekroeny hygienickeé limity.

Bezpecnost a hygiena prace se fidi vyhlaSkou €. 324/1990 o bezpecnosti prace a stavebnich zafizeni pfi stavebnich pracich.
Stavba bude fadné zajisténa, oplocena a oznacena.

Harmonogram vystavby:

Pfedpokladanou Ihiitou vystavby je:
Bfezen 2020 - zahajeni stavebnich praci
Cerven 2021 — ukonéeni stavebnich praci
Celkem 16 mésica.

Seznam kontrolnich prohlidek stavby:

Bfezen 2020: zahajeni stavebnich praci

Kvéten 2020: realizace spodni stavby a dostrojeni pfipojek inzenyrskych siti (Sachty)
Srpe 2020: realizace horni stavby (zdéné stavba)

Rijen 2020: stfesni plast, vypiné fasadnich prvki a fasada

Prosinec 2020: kompletace vnitfnich instalaci a sadrokartony

Unor 2021: vnitini povrchy

Duben 2021: Realizace Cistych terénnich uprav

Cerven 2021: oploceni a sadové Upravy

Clenéni stavby na jednotlivé stavebni a inzenyrské objekty a technologické provozni soubory

Novostavba tvofi jeden stavebni objekt:
- novostavba télocviCny, spojovaciho kréku, okolnich zpevnénych ploch, sadovych Uprav na pozemku.
Pripojky a pfelozky siti jsou feSeny v samostatnych profesnich ¢astech.

Vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli stavby pied negativnimi G¢inky provadéni stavby a po jejim

dokon¢eni, resp. jejich minimalizace, zplsob zajisténi ochrany zdravi a bezpeénosti pracovniki

Pfi provadéni praci budou dodrzovany zakladni pravidla BOZP, zviasté pak:

- zakon €. 262 / 2006 Sb — Zakonik prace

- zakon €. 309/ 2006 Sb — Zakon o zajisténi daldich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

- zakon &. 324 / 1990 Sb - Vyhlaska CUBP o bezpeénosti prace pfi stavebnich pracich

- zakon &. 48 /1982 Sb - Vyhlaska CUBP, zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace

- zakon €. 361/ 2000 Sb - Zakon o provozu na pozemnich komunikacich

Z pozarniho hlediska budou po celou dobu stavby respektovany pozarni predpisy pfi praci s hoflavymi materialy a pfi jejich
uskladnéni.

Nutno dale respektovat existenci stavajicich podzemnich siti a ochranna pasma a podminky spravc( téchto siti.

datum: 09/2019 Ing. Libor Precek, Ph.D.,
autorizovany architekt CKA
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