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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

Viz. průvodní zpráva  

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 

B.1.1.1 Charakteristika stavebního pozemku 

V současnosti se jedná o nezastavěnou rozvojovou plochu obce Velké Přílepy, na jejíž ploše je v širším kontextu (jižním 
směrem) plánováno nové městské centrum. Novostavba tělocvičny navazuje hmotově i provozně na stávající budovu ZŠ 
2.stupně, s níž tvoří kompoziční i provozní celek. Budova základní školy s navazující tělocvičnou, vč. mezilehlé piazzety 
s centrálním schodištěm, tvoří severní frontu budoucího náměstí.  
Část řešené plochy je současností areálu ZŠ, jsou zde pozemky pěstitelských prací. V rámci přípravy území bude potřeba 
upravit stávající parkoviště u ZŠ, přeložit stávající vedení inženýrských sítí – přípojky plynu ZŠ, přípojka vody ZŠ, kanalizační 
řad v místě budoucí rampy do podzemních garáží.    
 

B.1.1.2 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně-historický 

průzkum, apod.)  

Během zpracování dokumentace byla uskutečněna návštěva stavby projektantem a proveden vizuální průzkum stavebních 
konstrukcí.  
Byl proveden podrobný radonový průzkum s výsledkem nízkého radonového rizika. Výsledky průzkumů jsou zapracovány do 
této dokumentace.    
 

B.1.1.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Žádná nejsou.  
 

B.1.1.4 Poloha vůči záplavovému území, poddolovanému území, apod.   

Místo stavby je mimo záplavové, resp. poddolované území.  
 

B.1.1.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Stavba neovlivňuje svým provozem okolní stavby ani pozemky. Stavba neovlivňuje negativně odtokové poměry v území.  
 

B.1.1.6 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci řešeného území se nachází vzrostlá zeleň, která bude pokácena. Jedná se o sedm vzrostlých smrků výšky 14,0m a 
čtyři listnaté dřeviny – dva jasany, osika a habr.  
Na místě uvažované novostavby stojí v současnosti zpěvná plocha nadzemního parkoviště navazující na budovu stávající 
základní školy. Část zpevněné plochy bude upravena podle nového návrhu. V rámci bouracích prací budou rovněž přeloženy 
přípojky inženýrských sítí – plynovod, vodovod, kanalizační řad – viz. samostatné části PD.  
 

B.1.1.7 Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/ 

trvalé)  

Požadavky na zábory LPF nejsou. Pozemek je součástí ZPF, vzhledem k poloze v intravilánu obce nepodléhá vynětí ze ZPF.   
 

B.1.1.8 Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu) 

Novostavba tělocvičny je dopravně napojena na stávající areál základní školy. Dopravní napojení zůstává stávající. Pro 
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novostavbu tělocvičny bude potřeba vybudovat všechny přípojky sítí nově. Inženýrské sítě v místě jsou dostupné.  
 

B.1.1.9 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Nejsou známy.  

B.2 Celkové popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Novostavba tělocvičny je občanská stavba s provozní náplní sportovní stavba. V novostavbě jsou umístěny dvě tělocvičny – 
velká tělocvična v hlavní budově a malá tělocvična v bočním křídle. Zbytek budovy tvoří zázemí v podobě zdravotně-
technického vybavení a pobytové, resp. rozptylové, plochy.  
 
Základní kapacity funkčních jednotek:  
V budově jsou 4 šatny, každá pro 30 cvičenců. Dvě šatny jsou umístěny v 1.PP objektu, dvě šatny jsou umístěny ve 2.NP 
objektu.  
 
Výpočet zdravotně technického zařízení:  
Počet cvičenců celkem    120 
Chlapci        60  
Dívky        60 
 
Požadované kapacity na jednu šatnu pro 30 cvičenců:    
1 sprcha na 8 cvičenců…tj. celkem 4 sprchy na šatnu 
1 umyvadlo na 10 cvičenců, tj. celkem 3 umyvadla na šatnu.  
Délka lavice na jednu šatnu je 12,0 m (0,4m na žáka, celkem 30 x 0,4m = 12,0m). Lavice jsou umístěny před skříňkami a 
uprostřed šatny, viz. výkresy stavební části – půdorys 1.PP, půdorys 2.NP.  
 
Toalety pro cvičence  
1 toaleta na 10 cvičenců…tj. celkem 3 toalety na šatnu (jedna toaleta součástí šatny, dvě jsou umístěny v prostoru chodby).  
Umyvadla u samostatných toalet v poměru 1 : 3. Jedno umyvadlo na tři toalety.  
Vzhledem k tomu, že šatny jsou navrhovány univerzálně pro osoby obou pohlaví jsou rozděleny až venkovní toalety. (Lze 
uvažovat školní turnaj, kdy čtyři šatny obsadí 4 týmy dívek nebo chlapců.)  
 
Kabinet pro učitele má samostatné zdravotně-technické zařízení – toaleta s umyvadlem pro 3 učitele tělesné výchovy.  
Toaleta pro imobilní je umístněna v návaznosti na prochozí šatnu v 1.NP objektu.  
 
Toalety pro veřejnost jsou umístěny v návaznosti na hlediště velké tělocvičny v 1.NP objektu.  
Veřejnost může používat i toalety cvičenců ve 2.NP, které jsou umístěny v části špinavých chodeb budovy.  

B.2.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících 

B.2.2.1 Stávající stav  

V současnosti se jedná o rozvojovou plochu obce Velké Přílepy, na jejíž ploše je v širším kontextu plánováno nové městské 
centrum. Novostavba tělocvičny navazuje hmotově i provozně na stávající budovu ZŠ 2.stupně, s níž tvoří kompoziční celek. 
Budova základní školy s navazující tělocvičnou, vč. mezilehlé piazzety s centrálním schodištěm, tvoří severní frontu budoucího 
náměstí.  
Část řešené plochy je současností areálu ZŠ, jsou zde pozemky pěstitelských prací. V rámci přípravy území bude potřeba 
upravit stávající parkoviště u ZŠ dle nového návrhu, přeložit stávající vedení inženýrských sítí – přípojky plynu ZŠ, přípojka 
vody ZŠ, kanalizační řad v místě budoucí rampy do podzemních garáží.    
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B.2.2.2 Nový návrh  

Hlavní hmota novostavby navazuje výškově i šířkově na stávající budovu základní školy. Atika novostavby je nasazena do 
výše ustupujícího podlaží vedlejší budovy. Hlavní hmotu tělocvičny tvoří kompaktní kvádr, posazený na nově vybudovaný 
terénní násyp navazující na stávající svah u budovy ZŠ. Terasa pod tělocvičnou budovu uzemňuje, čímž dochází zároveň 
kompozičně k jejímu hmotovému odlehčení.  
Stávající budova ZŠ je s novostavbou spojena kompozičně i dispozičně krytým zastřešením spojovacího krčku na úrovni 1.NP 
obou budov. Hmota zastřešení krčku vymezuje prostor piazzety pro pěší, který se otevírá směrem k budoucímu náměstí. 
Piazzety je vymezena ze třech stran budovami – stávající ZŠ, novostavba tělocvičny, spojovací krček mezi budovami a 
směrem k náměstí je uzavřena vyrovnávacím schodištěm. Hmota spojovacího krčku je zastřešená v ploše celého půdorysu, ve 
svém středu je průchozí pro veřejnost. Nad vstupem od budoucího náměstí jsou v nadstřešní části kruhové hodiny – 
dominanta nového veřejného prostoru.  
Hlavní hmota je na severní straně dostavěna jednopodlažním kompaktním blokem, který tvoří malá tělocvična se zázemím. Z 
kompozičního hlediska se jedná o protiváhu stávající přístavby hmoty jídelny u stávající ZŠ.  
Celá kompozice je pojednána materiálově z obkladu plnými cihlami, omítkou s bosáží. Nároží hlavní budovy jsou pojednány 
jako masivní cihlové pilíře, které jsou proloženy omítanými plochami se zasklením, zastíněny pevnými slunolamy ze dřeva.  
 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  

1.PP – Podzemní parking, technické místnosti 
Podzemní parking v 1.PP novostavby je dopravně přístupný po venkovní rampě, v horní části dopravně navazující na stávající 
asfaltovou komunikaci a nadzemní parkovací plochy, ve spodní části rampy vjezd přes garážová vrata do podzemního 
parkingu pro osobní automobily. V podzemí objektu je umístěno 25 parkovacích odstavných stání pro vozidla skupiny O2. 
Z parkoviště je umožněn výstup pro pěší po schodišti 0.02 do zádveří v 1.N a výstup na venkovní piazzetu. 
Po obvodu dispozice 1.PP jsou umístěny technické místnosti novostavby – vzduchotechnika, elektroinstalace, tepelná 
čerpadla.  
 
1.PP – zázemí tělocvičny, šatny 
V prostoru 1.PP jsou umístěny dvě šatny pro cvičence. Každá má kapacitu 30 osob. Z prostoru šaten je přímo přístupné  
zdravotně-technické zázemí se sprchami, umyvadly a jednou toaletou. Toalety jsou pak přístupné z prostoru chodby. Oddělení 
čistého a špinavého provozu. Z foyer 1.NP se vstupuje do šaten po schodišti 1.04 do špinavé chodby 0.05. Po převléknutí a 
průchodu šatnou je pak výstup čistou chodbou 0.06 po schodišti 1.11 do čisté chodby 1.10 v 1.NP a vstup do tělocvičny.  
 
1.NP – vstupní prostory 
Stávající budova základní školy je dispozičně propojena novostavbou objektu krytého zastřešení spojovacího krčku mezi 
budovami stávající ZŠ a novostavbou tělocvičny. Spojovací krček je v části dispozice průchozí pro veřejnost (komunikace pro 
pěší v návaznosti na budoucí úpravu centra obce). Hmota spojovacího krčku dělí stávající zpevněnou plochu parkoviště na 
dvě části. Jižní část je určena pro pěší a navazuje na budoucí náměstí obce, v severní části je zachováno a zkráceno 
nadzemní parkoviště školního areálu (přesun parkovacích míst do podzemí objektu), je ponecháno stávající zásobování školní 
jídelny a nově je navržen vjezd na venkovní rampu do podzemního parkingu v 1.PP objektu.   
 
1.NP – část tělocvična 
Vlastní objekt tělocvičny je přístupný z objektu spojovacího krčku, který tvoří zádveří objektu s čistící zónou. Ze zádveří se 
vstupuje do foyer s recepcí. Z foyer je přístupné schodiště 1.04 do 1.PP objektu, resp. 2.NP objektu, kde jsou umístěny v obou 
případech šatny (viz. popis výše). Schodiště 1.04 je uvažováno jako špinavé a je z něj dále přístupné hlediště 1.14, navazující 
na tělocvičnu 1.12 a ve 2.NP galerie pro diváky 2.02.  
Provoz šaten v 1.PP, viz. popis výše, provoz šaten ve 2.NP, viz. popis níže.  
Za recepcí je přístupná z foyer průchozí šatna 1.09. provoz šatny je navázán na toaletu pro imobilní. Šatna 1.09 funguje 
rovněž jako filtr mezi čistým a špinavým provozem chodeb. Z čisté chodby 1.10 je umožněn vstup do velké tělocvičny 1.12, 
resp. je zde přístupná chodba 1.18 do provozu malé tělocvičny 1.19.  
Velká tělocvična 1.12 má hrací plochu o rozměrech 18x36m jsou zde umístěny basketbalové koše – fixní na kratších stranách 
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tělocvičny, na delších stranách jsou umístěny vždy dva sklápěcí. Plocha tělocvičny je dělitelná roletou (horní část síť, spodní 
část pogumovaná textilie) instalovanou ve středu prostoru tělocvičny 1.12.   
 
Provoz malé tělocvičny 1.19 má samostatný venkovní přístup přes zádveří 1.23, z něhož je přístupná toaletou s umyvadlem 
pro pedagogy. Kabinet učitelů je umístěn v místnosti č. 1.22. Malá tělocvična 1.19 má samostatnou nářaďovnu 1.20 a dále 
úložné prostory skříní podél delší stěny. Pod okny je navržena zrcadlová stěna. V tělocvičny je umožněn výstup na venkovní 
terasu v návaznosti na plochy zeleně v exteriéru budovy. Provoz malé tělocvičny navazuje na čistou chodbu zázemí velké 
tělocvičny a přes schodiště 1.11 jsou přístupné šatny v 1.PP a 2.NP.  
 
Přesun žáků ze základní školy do tělocvičny. 
Žáci se budou ze základní školy přesouvat do tělocvičny tak, že se přezují a obléknou v prostorech ZŠ, vyjdou hlavním 
vstupem z objektu ven, obejdou základní školu a vstoupí spojovacím krčkem do zádveří novostavby tělocvičny.  
 
2.NP – zázemí tělocvičny, šatny 
Prostory 2.NP jsou přístupné po tříramenném schodišti z foyer 1.NP. Ze schodišťového prostoru je pak přístupná galerie pro 
diváky sportovních utkání a je zde umožněn rovněž přístup do části šaten. Šatny jsou koncipovány obdobně jako 1.PP. Vstup 
do prostoru šaten ze špinavé chodby. Šatny jsou dvě, každá má kapacitu 30 cvičenců. Z šaten jsou přímo přístupné 
zdravotně-technické zázemí se sprchami, umyvadly a jednou toaletou. Toalety jsou pak přístupné dále z prostoru chodby.  
Oddělení čistého a špinavého provozu. Z foyer 1.NP se vstupuje do šaten po schodišti 1.04 do špinavé chodby 2.04 – levá 
část. Po převléknutí a průchodu šatnou je pak výstup čistou chodbou a po schodišti 1.11 do čisté chodby 1.10 v 1.NP, z níž je 
umožněn vstup do tělocvičny.   
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Novostavba polyfunkčního domu je řešena bezbariérově na úrovni 1.NP. V nadzemní části parkoviště je umístěno parkovací 
stání pro imobilní, odtud je umožněn, jak stávající vstup do budovy základní školy, tak i to budovy novostavby tělocvičny. Velká 
i malá tělocvična je umístěna na úrovni 1.NP. V tomto podlaží je i toaleta pro imobilní. Přístup z chodníku pro pěší je podél 
východní fasády.  

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Jedná se o občanskou stavbu s provozem sportovní stavby. Na tuto stavbu nejsou uplatňovány speciální požadavky z hlediska 
užívání při provozu.   

B.2.6 Základní charakteristika objektů  

B.2.6.1 Stavební, konstrukční a materiálové řešení  

Geologické podmínky, základové poměry:  
Vzhledem k základovým poměrům bude navrhovaný objekt založen pomocí hlubinného založení – piloty, spodní stavba 
systém bílá vana. Minimální nezámrzná hloubka je s ohledem na klimatické vlivy 1,1m pod upraveným terénem. 
 
Radonové poměry: 
Dle radonového průzkumu pro pozemek 53/1 je úroveň radonového rizika v podloží střední. Ochrana naproti pronikání radonu 
bude provedena pomocí hydroizolace spodní stavby s atestem proti pronikání radonu.  
 
Bourací práce: 
Na místě uvažované novostavby stojí v současnosti zpěvná plocha nadzemního parkoviště navazující na budovu stávající 
základní školy. Část zpevněné plochy bude upravena podle nového návrhu. V rámci bouracích prací budou rovněž přeloženy 
přípojky inženýrských sítí – plynovod, vodovod, kanalizační řad – viz. samostatné části PD.  
Zbylá část pozemku je nezastavěna a nenachází se zde ani žádná vzrostlá zeleň. 
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Spodní stavba:  
Po úpravách a vybourání části parkoviště bude realizována spodní stavba. Konstrukci 1.PP tvoří monolitická železobetonová 
konstrukce založená na základové desce, resp. pilotách, provázaných se základovou deskou, podrobně viz. statická část. 
Konstrukce 1.PP je tvořena základovou deskou tl. 300 mm. Obvodové stěny 1.PP budou mít tloušťku rovněž 300 mm. 
V prostoru garážových stání jsou rozmístěny sloupy vynášející strop 1.PP. Sloupy jsou rozmístěny v osových vzdálenostech 
po 7,5m, resp. 7,7m.  
 
Nosná konstrukce: 
Spodní stavba bude provedena systémem bílé vany. Základová deska o tloušťce 300mm bude provedena na základovém 
roštu založeném na pilotách. Obvodové stěny spodní stavby jsou 300mm. Stropní deska nad 1.PP je vynesena na 
obvodových stěnách a vnitřních sloupech z železobetonu s rozšířenými hlavicemi v místě styku se stropem nad 1.PP. Nosná 
konstrukce nadzemní části je řešena jako prefabrikovaný železobetonový skelet. Nosná konstrukce je řešena sloupy o 
rozměrech 300x500mm v osových vzdálenostech v návaznosti na dispozici parkovacích míst. V příčné směru jsou modulové 
rozměry 2,5 + 5,3 + 7,7 +5,3 m, v podélném směru pak 6,0m, resp. 4,5m.  
Konstrukce horní stavby je řešena jako železobetonová prefabrikovaná, tj. montovaná, konstrukce. Sloupy jsou rozmístěny 
v osových vzdálenostech 6,0 x 6,0m v části tělocvičny, v části šaten v osových vzdálenostech 4,5 x 6,0 m. Přístavba malé 
tělocvičny je řešena jako stěnový systém v rozponem stropu 7,7m. sloupy 1.Np, resp. 2.NP a jsou v osových vzdálenostech 
6,0m, resp. 4,5m v části šaten. 
Hlavní hmota je zastropena železobetonovými předepnutými nosníky T-průřezu – výška nosníku 1,15m. Nosníky navazují na 
sloupový systém 1.NP, resp. 1.PP. Mezilehlá pole mezi sloupy jsou řešena svislými železobetonovými panely.  
Konstrukce spojovacího krčku je založena na betonovém základovém pase a horní stavba je tvořena ocelovou nosnou 
konstrukcí opláštěnou kompozitním obkladem Guttbond.  
 
Zastřešení:  
Zastřešení hlavní hmota budovy tvoří prefabrikovaná železobetonová konstrukce s panely ze samonosného trapézového 
plechu s parozábranou, s tepelnou izolací nad nosnou konstrukcí.  
Přístavba s malou tělocvičnou je zastropena předepnutými panely na šířku celé budovy. Skladba střechy je řešena jako 
inverzní skladba střechy.  
Zastřešení spojovacího krčku je tvořeno ocelovou konstrukcí s dřevěnými vaznicemi a bedněním z OSB-desky, hydroizolační 
vrstvu tvoří mPVC s imitací falcového spoje.  
 
Fasádní plášť, venkovní obklady:  
Betonová konstrukce základových pasů a obvodových podzemních stěn bude zateplena fasádním kontaktním zateplovacím 
systémem, v tloušťkách dle skladeb konstrukcí. Na plochy fasády nadzemní části bude namontován rovněž kontaktní 
zateplovací systémem, a buď bude omítnut, anebo obložen obkladem z horizontálních cihelných pásků. V místech okenních 
výplní jsou fasády doplněny systémem pevných stínících lamel (kombinace ocelo-dřevěné konstrukce). 
Spojovací krček mezi budovami je bez obkladu, ocelová konstrukce je barvou do exteriéru v odstínu RAL.  
Kontaktní zateplovací systém má ve většině plochy fasády tl. 200mm, aplikovaný na nosnou konstrukci – železobetonový 
skelet s cihelnými vyzdívkami. V místech železobetonové konstrukce bude tepelná izolace doplněna vrstvou extrudovaného 
polystyrenu – XPS. Extrudovaný polystyren je použit i na zateplení spodní stavby.  
 
Příčky, podhledy: 
V 1.NP jsou příčky stejně jako nosné zdi zděné, popř. předstěny instalačních příček řešeny jako sádrokartonové. V dutině mezi 
stěnou a SDK-deskou jsou vedeny instalace ZTI a elektroinstalací. Podhledy jsou řešeny s ohledem na nosnou konstrukci 
střechy řešeny jako sádrokartonové. Veškeré spáry budou bandážovány, přetmeleny a přebroušeny, stejně jako styky zdiva  a 
sádrokartonu. Ve vlhkém prostředí bude použit podhled s vodovzdorným SDK.  
V prostorech jídelny a knihovny v 1.NP, resp. v prostorech učeben ve 2.NP, jsou použity podhledy se zvýšenou akustickou 
odolností.  
 
Tepelné izolace, hydroizolace: 
Tepelné izolace jsou řešeny ve skladbách konstrukcí. Zateplení fasád - viz. Fasádní plášť. Střechy jsou zatepleny inverzní 
skladbou střechy, z XPS. Zateplení fasády je řešeno pomocí kontaktního zateplovacího systému z polystyrenu tl. 200mm na 
vyzdívkách z obvodového zdiva, v místech lokálních železobetonových pilířů bude na fasádě doplněna tepelně izolační vrstva 
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z XPS, v tl. 50mm. Toto řešení se předpokládá i v místech věnců železobetonových stropů. Podrobně jsou tloušťky izolací 
uvedeny ve skladbách konstrukcí. 
Tepelná izolace v podlahách bude z EPS v tloušťkách dle skladeb konstrukcí. Tepelná izolace obvodových stěn suterénu, 
resp. spodní stavby, bude z XPS dle skladeb konstrukcí. 
Hydroizolace proti zemní vlhkosti jsou tvořena obvodovou železobetonovou konstrukcí z voděodolného betonu, viz. 
konstrukční část projektu (systém bílé vany). Úroveň radonu je nízká, tedy pásy z modifikovaného asfaltu (RADONELAST – 
pro střední radonové riziko) není nutné instalovat. Prostupy instalací je nutno řádně utěsnit příslušným tmelem z důvodů 
možnosti pronikání radonu z podloží. 
 
Instalační vedení  
Trasy instalačních vedení jsou navrženy převážně v blízkosti hygienických zařízení, vedeny v drážkách ve stěnách, resp. 
v instalačních příčkách. Jsou jimi vedena potrubí vzduchotechnická, vodovodní rozvody, kanalizační potrubí stoupací a 
odvětrávací, dle stavební části projektu.  
Pro horizontální vedení instalací jsou využívány také vrstvy tepelné izolace podlah, resp. sádrokartonové podhledy.   
 
Podlahy: 
Uvažované nášlapné vrstvy jsou popsány v legendách místností a ve skladbách. U jednotlivých nášlapných (finálních) vrstev 
podlah budou vždy použity příslušné soklíky, resp. podlahové lišty.  
Podlahy jsou navrženy jako plovoucí s vrstvou tepelné izolace a nosnou roznášecí vrstvou. V tepelně a zvukově izolační vrstvě 
jsou vedeny rozvody topení, vodovodu. Vzduchotechnická potrubí jsou vedena nad podhledy. Nosná vrstva podlahy (betonová 
mazanina vyztužená KARI-sítí, popř. anhydritový potěr) bude oddilatována od zdí pomocí izolačních pásků. Tloušťky podlah 
na terénu i na stropní konstrukci dle skladeb konstrukcí. 
Podkladní betony budou z betonu C12/15 vyztuženého KARI sítí 150/150/6, v místě příček v pruhu 0,5 m 2 x KARI siť 
150/150/6 při spodním i horním povrchu. Pod podkladním betonem bude hutněný štěrkopískový násyp v tl. 100 mm. V 
sociálních zařízeních a místnostech s „mokrým provozem“ je skladba podlahy doplněna o hydroizolační stěrku přetaženou 
alespoň 150 mm na zdivo. 
 
Výplně otvorů: 
Fasádní prvky (okna, prosklené stěny) budou z hliníkových profilů, k=0,6 W/m2K. Úprava rámů lazurovacím lakem, resp. dle 
výběru architekta. Vnitřní dveře jsou dřevěné, hladké, plné do tesařských zárubní v bezfalcovém provedení zárubní. Vnitřní 
prosklené stěny jsou řešeny rovněž v hliníkových profilech.  
Zastínění oken je řešeno pomocí vnitřních rolet a pevných žaluzií instalovaných v exteriéru před okenními otvory. Ve výpočtu 
denního osvětlení je počítáno s redukcí denního světla v rámci instalace pevných žaluzií.  
 
Ochrana a bezpečnostní opatření v interiéru tělocvičny:  
Střešní světlíky jsou ochráněny před rozbitím kovovým rámy s vnitřní výplní z pletiva. Tímto způsobem jsou ochráněna rovněž 
okna z interiéru tělocvičny, resp. svítidla v obou tělocvičnách.  
Otevírání oken tělocvičny v úrovni 2.NP je zajištěno pomocí pákových ovladačů z úrovně podlahy 1.NP.  
 
Povrchy: 
Vnitřní povrchy stěn a stropů budou ze strojní jednovrstvé omítky s filcovaným povrchem a opatřené otěruvzdorným bílým 
nátěrem, resp. sádrokartonové opatřené otěruvzdorným bílým nátěrem. V koupelnách, WC a ostatních hygienických 
prostorách bude proveden keramický obklad s rohovými a ukončovacími nerezovými, případně hliníkovými, lištami. Obloženy 
lištami budou i ostění okenních a dveřních otvorů. V místech přechodu materiálů bude omítka armována armovací tkaninou. U 
oken jsou použity vnitřní připojovací profily z tvrzeného PVC. 
Zábradlí a pohledové zámečnické výrobky jsou opatřeny žárovým zinkováním, natřeny v odstínech RAL nebo přírodně 
eloxovány.   
Truhlářské výrobky - parapety oken dtto. okenní rámy, madla osazená na zábradlí budou lakovaná.  
 
Výrobky PSV: 
Klempířské výrobky budou z matného titanzinkového plechu tl. min. 0,7 mm, bez nátěru (oplechování parapetů, okapy apod.). 
Pro oplechování oken lze použít i typové parapety dodavatele fasádních prvků. Lemovací prvky střech a střešní doplňky budou 
z titanzinkového plechu. V návaznosti na střešní fólii bude použit kašírovaný plech.  
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Zámečnické prvky lze rozdělit na: drobné (od větracích mřížek, dvířek do instalačních otvorů po zábradlí, krycí plechy atik 
atd.), pomocné (kotvící a podpůrné prvky, spojovací materiál,...) a konstrukční celky (zábradlí schodiště).  
Truhlářské výrobky budou z přírodního tvrdého dřeva (madla na schodišť).  
Podrobně budou výrobky PSV řešeny v dalším stupni projektové dokumentace. 
    
 
 

B.2.6.2 Mechanická odolnost a stabilita 

Navrhované stavební řešení splňuje normové požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu.  
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  

B.2.7.1 Technické řešení  

Stavba nemá technické ani technologické zařízení.   
 

B.2.7.2 Výpočet technických a technologických zařízení 

Viz. předchozí bod.  
 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení  

Viz. samostatná část projektové dokumentace – požárně bezpečnostní řešení stavby.   

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

B.2.9.1 Kritéria tepelně technického hodnocení 

Novostavba je navržena dle doporučených hodnot tepelného odporu. Dle vypočteného stupně energetické náročnosti je objekt 
navržen jako nízkoenergetický. Podrobně, viz. průzkumy a posudky, část stupeň energetické náročnosti.  

B.2.10 Spotřeba energie, vytápění    

Viz. profesní část – vytápění a vzduchotechnika.    

B.2.11 Větrání s rekuperací tepla   

Viz. profesní část – vytápění a vzduchotechnika. 
 

B.2.11.1 Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Pro vytápění objektu je využíváno sestava tepelných čerpadel, pro ohřev TV bude používána elektrická energie, resp. 
fotovoltaické panely v místě. Pro ohřev TV bude využíváno fototermických panelů.    

B.2.12 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. Zásady řešení parametrů stavby 

(větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, 

hluk, prašnost apod.)  

Při provádění prací budou dodržovány základní pravidla BOZP, zvláště pak: 
- zákon č. 262 / 2006 Sb. – Zákoník práce 
- zákon č. 309 / 2006 Sb. – Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
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- zákon č. 324 / 1990 Sb. – Vyhláška ČÚBP o bezpečnosti práce při stavebních pracích 
- zákon č. 48 / 1982  Sb. -  Vyhláška ČÚBP, základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 
- zákon č. 361/ 2000 Sb. -  Zákon o provozu na pozemních komunikacích  
Z požárního hlediska budou po celou dobu stavby respektovány požární předpisy při práci s hořlavými materiály a při jejich 
uskladnění.  
Nutno dále respektovat existenci stávajících podzemních sítí a ochranná pásma a podmínky správců těchto sítí. 

B.2.13 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

B.2.13.1 Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Dle radonového průzkumu pro pozemek 53/1 je úroveň radonového rizika v podloží střední. Ochrana naproti pronikání radonu 
bude provedena pomocí hydroizolace spodní stavby s atestem proti pronikání radonu.   
 

B.2.13.2 Ochrana před bludnými proudy  

Vzhledem k typologii objektu není potřeba řešit, resp. výskyt bludných proudů v této lokalitě není znám.   
 

B.2.13.3 Ochrana před technickou seizmicitou 

Vzhledem k typologii objektu není potřeba řešit.  
 

B.2.13.4 Ochrana před hlukem  

Stavební konstrukce – stávající i nově navrhované – jsou navrženy v souladu s požadavky ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana 
proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků – Požadavky.  
 

B.2.13.5 Protipovodňová opatření  

Nejsou požadována. Stavební parcela se nenachází v záplavovém území.  
 

B.2.13.6 Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)  

Nejsou známy.  

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

B.3.1 Kanalizace splašková, odvodnění území, zneškodňování odpadních vod.   

Viz. samostatná část dokumentace – ZTI-část – přípojka kanalizace a vodovodu. 

B.3.2 Zásobování vodou  

Viz. samostatná část dokumentace – technická zpráva ZTI-část – přípojka kanalizace a vodovodu. 

B.3.3 Zásobování zemním plynem  

Objekt není napojen na zemní plyn. 

B.3.4 Zásobování elektřinou  

Viz. samostatná část dokumentace – technická zpráva elektroinstalace.  
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B.4 Dopravní řešení  

B.4.1.1 Popis dopravního řešení  

Pozemek je dopravně připojen na stávající komunikaci podél severní strany řešeného území z ulic V lískách. Navrhované 
řešení toto stávající připojení zachovává a respektuje. 
 

B.4.1.2 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení na stávající dopravní strukturu je stávající. Do areálu základní školy se vjíždí stávajícím vjezdem z ulice V lískách. Za 
vjezdem je stávající manipulační plocha, z níž je umožněn vjezd na nadzemní parkoviště mezi objekty, na zásobovací rampu 
zázemí školní jídelny a rovněž je zde nájezd na venkovní rampu vedoucí do podzemních garáží.  
Stávající komunikace mají asfaltový povrch, parkovací odstavná místa v nadzemní části jsou zadlážděna zámkovou dlažbou. 
Toto uspořádání je dodrženo i v rámci nového návrhu. Stávající příjezdová komunikace má asfaltový povrch a jedná se 
komunikaci se zpevněnou krajnicí (s obrubníkem), na straně podél řešeného pozemku je chodník pro pěší. Vjezd na pozemek 
bude realizován dle přiložené situace, rozhledové poměry v místě vjezdu zůstávají stávající. 
 

B.4.1.3 Doprava v klidu 

Stávající parkoviště s dvanácti parkovacími odstavnými stáními bude zredukováno na pět stání v nadzemní části objektu, 
z toho dvě stání jsou pro imobilní. Nově je vybudováno v 1.PP novostavby 24 parkovacích odstavných stání. Celkem je tak 
k dispozici 29 parkovacích odstavných stání pro celý areál základní školy i s novou tělocvičnou.  
 
Výpočet dopravy v klidu:  
Stávající stav pro budovu základní školy: 12 parkovacích (z toho 1 pro imobilní občany).  
V rámci nového návrhu bude 7 parkovacích míst přesunuto do 1. podzemního podlaží budovy.  
 
Nový návrh: 
Požadavky pro sportovní zařízení - tělocvična základní školy:  
Tělocvična slouží pro žáky stávající základní školy, je tedy bez nároku na dopravu v klidu.  
V případě konání sportovních aktivit s účastí veřejnosti je kapacita diváků 180.  
108 míst k sezení na úrovni velké tělocvičny, 72 míst ke stání na galerii 2.NP.  
Počet návštěvníků celkem, dle ČSN ….. je požadavek na návštěvnická místa: 

10 – 12 návštěvníků   jedno parkovací místo  
180 návštěvníků    15 – 18 parkovacích míst,  
pro střední hodnotu 11 návštěvníků  180 : 11 = 16,4…tj. 17 parkovacích míst 

 
Posouzení: Celkový počet parkovacích míst 29 (z toho 2 stání pro imobilní občany) – 24 podzemní garáže v 1.PP, 5 na úrovni 
1.NP. Stávající počet stání pro základní školu 12, zachováno.   
Pro provoz tělocvičny je k dispozici 29 – 12, tj. 17 parkovacích míst. Požadavek (15-18 stání)  

 
 Skutečnost:  

Stávající počet stání pro základní školu: 12  
 Počet návštěvnických stání pro tělocvičnu: 17  

Celkem je k dispozici 29 parkovacích míst (z toho jsou 2 parkovací místa pro imobilní).  
 
 

B.4.1.4 Pěší a cyklistické stezky 

Nejsou součástí záměru.  
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

B.5.1.1 Terénní prvky  

Modulace terénu je navržena a bude zrealizována dle koordinační situace, část ČTU – čisté terénní úpravy.  
 

B.5.1.2 Použité vegetační prvky 

Vzhledem k charakteru a umístění novostavby v centru obce jsou plochy zeleně zachovány, v rámci terénních úprav je nově 
vybudován terénní val z výkopových prací, a to kolem západní a jižní strany novostavby. Svah terénu je osázen popínavými 
rostlinami v kombinaci s lomovým kamenem.  
 

B.5.1.3 Biotechnická opatření  

Nejsou navržena ani požadována.  

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

B.6.1.1 Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda odpady a půda 

Stavba nemá negativní vliv na ovzduší (vytápění – teplená čerpadla, elektřina, fotovoltaické panely), i další složky životního 
prostředí. Odpady jsou řešeny v rámci stávajícího provozu rodiny. Nedojde tak k navýšení kapacity.   
 

B.6.1.2 Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památkových stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování 

ekologických funkcí a vazeb v krajině,  

Vzhledem k tomu, že se jedná o zastavěné území obce vliv na přírodu a krajinu zůstává stávající a nezměněn.  
 

B.6.1.3 Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.  
 

B.6.1.4 Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Žádné podmínky nejsou.   
 

B.6.1.5 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 

Ochranná a bezpečnostní pásma nejsou navrhována. Žádná stávající ochranná a bezpečnostní pásma nejsou dotčena.   
 

B.7 Ochrana obyvatelstva  

Objekt nebude mít vlastní improvizovaný úkryt v případě mimořádné situace.  
 

B.8 Zásady organizace výstavby 

B.8.1.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Pro výstavbu bude potřeba přívod elektrické energie a přívod vody. Obě media budou nově napojena ze stávajících 
inženýrských sítí. Je možné případně využít i stávající přívody médií z vedlejší budovy základní školy, který je připojen na 
všechny dostupné sítě a je ve správě téhož majitele (obec Velké Přílepy).  

B.8.1.2 Odvodnění staveniště 

Vzhledem k charakteru stavby nebude systém stávajícího odvodnění nezměněn. Dešťové vody budou likvidovány na vlastním 
pozemku vsakem na pozemku.  
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B.8.1.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Pro návoz materiálu stavby bude použita příjezdní komunikace V lískách – současný vjezd do areálu školy.   
 

B.8.1.4 Vliv stavby na okolí staveniště  

Objekt svým provozem nebude zdrojem škodlivých látek. Vzhledem ke zvolenému typu doplňkového vytápění (elektrická 
energie, fotovoltaické panely, tepelná čerpadla) nedojde při provozu k nárůstu prašnosti. Není potřeba provádět žádná 
speciální opatření. Stavebními pracemi nebude snížena ochrana před vnějšími vlivy na okolní objekty.  
 

B.8.1.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Objekt svým provozem nebude zdrojem škodlivých látek. Vzhledem ke zvolenému typu vytápění (elektrická energie, 
fotovoltaické panely, tepelná čerpadla) nedojde při provozu k nárůstu prašnosti. Není potřeba provádět žádná speciální 
opatření. Na pozemku jsou vzrostlé stromy, které budou před výstavbou pokáceny – šest smrků, jedna osika, jeden habr a dva 
jasany, viz. situace stávající stav.     
 

B.8.1.6 Maximální zábory pro staveniště (dočasné/ trvalé)  

Zábory nejsou požadovány, vše bude realizováno na vlastním pozemku investora. 
 

B.8.1.7 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Navrhovanou rekonstrukcí nedojde k nárůstu objemů odpadů (s výjimkou stavebních prací). Provozu domu odpovídá i skladba 
odpadu, který bude shromažďován a tříděn a bude pravidelně odvážen. Při nakládání s odpady bude dodržován zákon 
185/2001 Sb. 
Odpadové nádoby na směsný odpad budou umístěny na pozemku investora – záliv na popelnici u nového parkoviště – a 
pravidelně vyváženy.    
 
 

B.8.1.8 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo depote zemin 

Deponii vytěžené zeminy zajistí dodavatel stavby, přechodná deponie se bude částečně řešit na staveništi. Předpokládá se 
vyrovnaná bilance zemin, kdy zemina ze základů bude použita na zpětné zásypy objektu a čisté terénní úpravy v rámci 
stavební parcely v rámci násypu terénního valu.   

Staveništní plochy a skladování materiálu se předpokládá na vlastních pozemcích v prostoru zpevněných ploch na parkovišti 
vedle stávajícího objektu. Zázemí staveniště je možné vybudovat na vlastním pozemku investora na pozemku č.parc. 53/1. 
Dopravní trasa na staveniště: příjezdová cesta na pozemek. Vjezd na pozemek je stávající komunikace V lískách, příjezd 
z ulice Pražská, ze severní hranice stavební parcely.    
 

B.8.1.9 Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Objekt svým provozem nebude zdrojem škodlivých látek, a to ani v rámci výstavby ani provozu stavby. Vzhledem ke 
zvolenému typu stavební technologie (zděná konstrukce a montovaná konstrukce střechy) i vytápění (elektrická energie, 
tepelná čerpadla, fotovoltaické panely) nedojde při provozu k nárůstu prašnosti. Není potřeba provádět žádná speciální 
opatření. 
 

B.8.1.10 Zásady bezpečnosti a ochrana zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdravími práci podle jiných právních předpisů 

Při provádění prací budou dodržovány základní pravidla BOZP, zvláště pak: 
- zákon č. 262 / 2006 Sb. – Zákoník práce 
- zákon č. 309 / 2006 Sb. – Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
- zákon č. 324 / 1990 Sb. – Vyhláška ČÚBP o bezpečnosti práce při stavebních pracích 
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- zákon č. 48 / 1982  Sb. -  Vyhláška ČÚBP, základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 
- zákon č. 361/ 2000 Sb. -  Zákon o provozu na pozemních komunikacích  
Z požárního hlediska budou po celou dobu stavby respektovány požární předpisy při práci s hořlavými materiály a při jejich 
uskladnění.  
Nutno dále respektovat existenci stávajících podzemních sítí a ochranná pásma a podmínky správců těchto sítí.  
 

B.8.1.11 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  

Není požadováno.  
 
 
 

B.8.1.12 Zásady pro dopravní a inženýrská opatření 

Není požadováno.  
 

B.8.1.13 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího 

prostředí při výstavbě apod.)  

Nejsou stanoveny.  
 

B.8.1.14 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 
Hranice staveniště je vymezena vlastním pozemkem.      

Stavební parcela 53/1 není napojena na inženýrské sítě. Před zahájením výstavby bude nutné přeložit stávající sítě jednotné 
kanalizace vedoucí podél severní hrany parcely (kolize s novou vjezdovou rampou), vč. přípojek ke stávajícím rodinným 
domům. Dále budou přeloženy přípojky vody a plynu vedoucí ke stávající budově základní školy, a to v rozsahu dle výkresové 
části projektu.  

V rámci bourání a úpravy stávajících konstrukcí bude demontována část stávajícího parkoviště na západní fasádě základní 
školy. Bude upraveno odvodnění stávajících zpevněných ploch v návaznosti na nový návrh zpevněných ploch.  

Novostavba není napojena na inženýrské sítě, všechny přípojky bude nutné zbudovat nově. V rámci zahájení stavby je možné 
využít napojení na vodu a elektřinu ze stávající budovy základní školy. 

Deponii vytěžené zeminy zajistí dodavatel stavby, přechodná deponie se bude částečně řešit na staveništi. Předpokládá se 
vyrovnaná bilance zemin, kdy zemina ze základů bude použita na zpětné zásypy objektu a čisté terénní úpravy v rámci 
stavební parcely – terénní val podél přízemí tělocvičny.   

Staveništní plochy a skladování materiálu se předpokládají na vlastních pozemcích v areálu staveniště. Dopravní trasa na 
staveniště: příjezdová cesta na pozemek z ulice Pražská do ulice V lískách a dále na pozemek stavby – vjezd ze severní 
hrany parcely.   

Po provedení zemních prací se předpokládá realizace základových pilot a podzemních obvodových stěn, které budou 
provedeny jako železobetonová monolitická konstrukce, včetně vjezdové rampy (betonové pasy, zděné stěny KB-blok). 
Základová deska je řešena jako výškově zalomená s ohledem na dispozici objektu. Vnitřní sloupy 1.PP jsou řešeny 
s kruhovými náběhy.  

Po provedení základových konstrukcí a spodní stavby se bude realizovat horní stavba. Vzhledem ke zvolené technologii 
prefabrikovaná železobetonová konstrukce, s lokálními vyzdívkami (zděná konstrukce na bázi přesného zdění) se předpokládá 
rychlá montáž z lehkých a snadno manipulovatelných prvků (autojeřáb, manipulace). Při výstavbě horní stavby bude těžká 
stavební technika použita v omezené míře. Nebude tedy docházet k nadměrnému dopravnímu zatížení a omezení dopravního 
provozu v místě příjezdové ulice.  

Nákladní automobily dodavatele musí respektovat stav použitých místních komunikací (tonáž, rychlost).  
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Dodavatel zabezpečí plné vytížení nákladních automobilů a tím minimalizuje negativní dopady na životní prostředí. Vozidla 
opouštějící stavbu budou pravidelně čištěna, aby neznečistily veřejné komunikace. Dodavatel smí provádět stavební práce se 
zvýšenou hladinou hluku v době mezi 8 a 17 hod. Při tom však nesmějí být překročeny hygienické limity. 

Bezpečnost a hygiena práce se řídí vyhláškou č. 324/1990 o bezpečnosti práce a stavebních zařízení při stavebních pracích. 
Stavba bude řádně zajištěna, oplocena a označena.  
 
Harmonogram výstavby: 
 
Předpokládanou lhůtou výstavby je: 
Březen 2020 – zahájení stavebních prací  
Červen 2021 – ukončení stavebních prací    
Celkem 16 měsíců.     

Seznam kontrolních prohlídek stavby: 

Březen 2020:   zahájení stavebních prací 

Květen 2020:   realizace spodní stavby a dostrojení přípojek inženýrských sítí (šachty) 

Srpe 2020:   realizace horní stavby (zděná stavba)   

Říjen 2020:   střešní plášť, výplně fasádních prvků a fasáda 

Prosinec 2020:   kompletace vnitřních instalací a sádrokartony 

Únor 2021:   vnitřní povrchy 

Duben 2021:   Realizace čistých terénních úprav 

Červen 2021:   oplocení a sadové úpravy 
 
 

B.8.2 Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory  

Novostavba tvoří jeden stavební objekt:    
- novostavba tělocvičny, spojovacího krčku, okolních zpevněných ploch, sadových úprav na pozemku.  
Přípojky a přeložky sítí jsou řešeny v samostatných profesních částech.  

B.8.3 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím 

dokončení, resp. jejich minimalizace, způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Při provádění prací budou dodržovány základní pravidla BOZP, zvláště pak: 
- zákon č. 262 / 2006 Sb – Zákoník práce 
- zákon č. 309 / 2006 Sb – Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
- zákon č. 324 / 1990 Sb – Vyhláška ČÚBP o bezpečnosti práce při stavebních pracích 
- zákon č. 48 / 1982  Sb -  Vyhláška ČÚBP, základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 
- zákon č. 361/ 2000 Sb -  Zákon o provozu na pozemních komunikacích  
Z požárního hlediska budou po celou dobu stavby respektovány požární předpisy při práci s hořlavými materiály a při jejich 
uskladnění. 
Nutno dále respektovat existenci stávajících podzemních sítí a ochranná pásma a podmínky správců těchto sítí. 
 
 
 
datum: 11/2019      Ing. Libor Přeček, Ph.D.,     

autorizovaný architekt ČKA 


