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A PRUVODNi ZPRAVA

Viz. priivodni zprava

B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1

B.1.1.1

B.1.1.2

B.1.1.3

B.1.1.4

B.1.1.5

B.1.1.6

B.1.1.7

B.1.1.8

Popis uzemi stavby

Charakteristika stavebniho pozemku

V souCasnosti se jedna o nezastavénou rozvojovou plochu obce Velké Pfilepy, na jejiz ploSe je v SirSim kontextu (jiznim
smérem) planovano nové méstské centrum. Novostavba télocvidny navazuje hmotové i provozné na stavajici budovu ZS
2.stupné, s niz tvofi kompozicni i provozni celek. Budova zékladni Skoly s navazujici télocvinou, v€. mezilehlé piazzety
s centralnim schodistém, tvofi severni frontu budouciho namésti.

Cast fedené plochy je soudasnosti arealu ZS, jsou zde pozemky péstitelskych praci. V ramci pFipravy Uzemi bude potfeba
upravit stavajici parkovi$té u ZS, pelozit stavajici vedeni inzenyrskych siti — pFipojky plynu ZS, pipojka vody ZS, kanaliza¢ni
fad v misté budouci rampy do podzemnich garazi.

Vycet a zavéry provedenych priizkumi a rozborll (geologicky prdzkum, hydrogeologicky prlzkum, stavebné-historicky

prizkum, apod.)

Béhem zpracovani dokumentace byla uskuteénéna navstéva stavby projektantem a proveden vizuélni prizkum stavebnich
konstrukci.

Byl proveden podrobny radonovy priizkum s vysledkem nizkého radonového rizika. Vysledky priizkumii jsou zapracovany do
této dokumentace.

Stavajici ochranna a bezpeénostni pasma

Z4dna nejsou.

Poloha v{¢i zaplavovému tizemi, poddolovanému tUzemi, apod.

Misto stavby je mimo zéplavove, resp. poddolované Uzemi.

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi

Stavba neovliviiuje svym provozem okolni stavby ani pozemky. Stavba neovliviiuje negativné odtokové poméry v tzemi.

Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

V ramci feSeného Uzemi se nachazi vzrostld zelef, ktera bude pokéacena. Jedna se o sedm vzrostlych smrk{ vysky 14,0m a
Ctyfi listnaté dfeviny — dva jasany, osika a habr.

Na misté uvaZované novostavby stoji v souasnosti zpévna plocha nadzemniho parkovi$té navazujici na budovu stavajici
z&kladni $koly. Cast zpevnéné plochy bude upravena podie nového navrhu. V ramci bouracich praci budou rovnéz prelozeny
pfipojky inzenyrskych siti — plynovod, vodovod, kanalizaéni Fad — viz. samostatné ¢asti PD.

Pozadavky na maximalni zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemkil uréenych k plnéni funkce lesa (docasné/

trvalé)

PoZadavky na zabory LPF nejsou. Pozemek je soucasti ZPF, vzhledem k poloze v intravilanu obce nepodiéha vynéti ze ZPF.

Uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavaiici dopravni a technickou infrastrukturu)

Novostavba télocvicny je dopravné napojena na stavajici areal zakladni Skoly. Dopravni napojeni zlistava stavajici. Pro
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B.1.1.9

B.2

B.2.1

B.2.2

B.2.2.1

novostavbu t&locviény bude potfeba vybudovat vSechny pfipojky siti nové. Inzenyrské sité v misté jsou dostupné.

Vécné a Casoveé vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice

Nejsou znamy.

Celkové popis stavby

Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Novostavba télocvicny je ob¢anska stavba s provozni naplni sportovni stavba. V novostavbé jsou umistény dvé télocviCny —
velka télocviéna v hlavni budové a mala télocvicna v boénim kfidle. Zbytek budovy tvofi zazemi v podobé zdravotné-
technického vybaveni a pobytové, resp. rozptylové, plochy.

Zakladni kapacity funkénich jednotek:
V budové jsou 4 Satny, kazda pro 30 cviéencd. Dvé Satny jsou umistény v 1.PP objektu, dvé Satny jsou umistény ve 2.NP
objektu.

Viypocet zdravotné technického zafizeni:

Pocet cviéenct celkem 120
Chlapci 60
Divky 60

PoZadované kapacity na jednu Satnu pro 30 cviencu:

1 sprcha na 8 cviéencd...tj. celkem 4 sprchy na Satnu

1 umyvadlo na 10 cvicenc, tj. celkem 3 umyvadla na $atnu.

Délka lavice na jednu Satnu je 12,0 m (0,4m na zaka, celkem 30 x 0,4m = 12,0m). Lavice jsou umistény pred skfifikami a
uprostfed Satny, viz. vykresy stavebni ¢asti — pidorys 1.PP, pidorys 2.NP.

Toalety pro cvicence

1 toaleta na 10 cvicencu...tj. celkem 3 toalety na Satnu (jedna toaleta soucasti Satny, dvé jsou umistény v prostoru chodby).
Umyvadla u samostatnych toalet v poméru 1 : 3. Jedno umyvadlo na ffi toalety.

Vizhledem k tomu, Ze $atny jsou navrhovany univerzalné pro osoby obou pohlavi jsou rozdéleny az venkovni toalety. (Lze
uvazovat Skolni turnaj, kdy &tyfi Satny obsadi 4 tymy divek nebo chlapcu.)

Kabinet pro uditele ma samostatné zdravotné-technické zafizeni — toaleta s umyvadlem pro 3 ucitele télesné vychovy.
Toaleta pro imobilni je umistnéna v navaznosti na prochozi $atnu v 1.NP objektu.

Toalety pro vefejnost jsou umistény v ndvaznosti na hledisté velké télocvicny v 1.NP objektu.
Veiejnost mize pouZivat i toalety cviéenctl ve 2.NP, které jsou umistény v ¢asti Spinavych chodeb budovy.

Urbanistické a architektonickeé feseni stavby, popfipadé pozemki s ni souvisejicich

Stévajici stav

V soucasnosti se jedna o rozvojovou plochu obce Velké Prilepy, na jejiz plose je v SirSim kontextu planovano nové méstské
centrum. Novostavba télocviény navazuje hmotové i provozné na stavajici budovu ZS 2.stupné, s niz tvofi kompoziéni celek.
Budova z&kladni Skoly s navazujici t€locviénou, v€. mezilehlé piazzety s centralnim schodistém, tvofi severni frontu budouciho
namésti.

Cast fesené plochy je soucasnosti arealu Z8, jsou zde pozemky péstitelskych praci. V ramci pfipravy Gzemi bude poteba
upravit stavajici parkovisté u ZS dle nového navrhu, prielozit stavajici vedeni inzenyrskych siti — pfipojky plynu ZS, pfipojka
vody ZS, kanalizaCni fad v misté budouci rampy do podzemnich garazi.
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B.2.2.2

B.2.3

Novy névrh

Hlavni hmota novostavby navazuje vySkové i Sifkové na stavajici budovu zakladni Skoly. Atika novostavby je nasazena do
vySe ustupujiciho podlazi vedlej$i budovy. Hlavni hmotu télocviény tvofi kompaktni kvadr, posazeny na nové vybudovany
terénni nasyp navazujici na stavajici svah u budovy ZS. Terasa pod télocviénou budovu uzemfiuje, &imz dochazi zarover
kompozi¢né k jejimu hmotovému odlehéeni.

Stavajici budova Z$ je s novostavbou spojena kompoziéné i dispoziéné krytym zastfesenim spojovaciho kréku na Grovni 1.NP
obou budov. Hmota zastfeSeni krcku vymezuje prostor piazzety pro pési, ktery se otevird smérem k budoucimu nameésti.
Piazzety je vymezena ze tfech stran budovami — stavajici ZS, novostavba télocviény, spojovaci kréek mezi budovami a
smérem k namésti je uzavfena vyrovnavacim schodistém. Hmota spojovaciho kréku je zastfeSena v ploSe celého pldorysu, ve
svém stfedu je prlichozi pro vefejnost. Nad vstupem od budouciho namésti jsou v nadstfe$ni ¢asti kruhové hodiny -
dominanta nového vefejného prostoru.

Hlavni hmota je na severni strané dostavéna jednopodlaznim kompaktnim blokem, ktery tvofi mala télocvina se zazemim. Z
kompoziéniho hlediska se jedna o protivahu stavajici pfistavby hmoty jidelny u stavajici ZS.

Cela kompozice je pojednana materialové z obkladu pinymi cihlami, omitkou s bosazi. Narozi hlavni budovy jsou pojednany
jako masivni cihlové pilife, které jsou prolozeny omitanymi plochami se zasklenim, zastinény pevnymi slunolamy ze dfeva.

Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

1.PP — Podzemni parking, technické mistnosti

Podzemni parking v 1.PP novostavby je dopravné pfistupny po venkovni rampé, v horni ¢asti dopravné navazujici na stavajici
asfaltovou komunikaci a nadzemni parkovaci plochy, ve spodni &asti rampy vjezd pfes gardzova vrata do podzemniho
parkingu pro osobni automobily. V podzemi objektu je umisténo 25 parkovacich odstavnych stani pro vozidla skupiny O2.
Z parkovisté je umoznén vystup pro pési po schodisti 0.02 do zadvefi v 1.N a vystup na venkovni piazzetu.

Po obvodu dispozice 1.PP jsou umistény technické mistnosti novostavby — vzduchotechnika, elektroinstalace, tepelna
Cerpadla.

1.PP - z&zemi télocvicny, Satny

V prostoru 1.PP jsou umistény dvé Satny pro cvience. Kazda mé kapacitu 30 osob. Z prostoru 3aten je pfimo pfistupné
zdravotné-technické zdzemi se sprchami, umyvadly a jednou toaletou. Toalety jsou pak pfistupné z prostoru chodby. Oddéleni
Cistého a Spinavého provozu. Z foyer 1.NP se vstupuje do Saten po schodisti 1.04 do Spinavé chodby 0.05. Po pieviéknuti a
priichodu $atnou je pak vystup Gistou chodbou 0.06 po schodisti 1.11 do Cisté chodby 1.10 v 1.NP a vstup do télocviény.

1.NP — vstupni prostory

Stavajici budova zakladni koly je dispoziéné propojena novostavbou objektu krytého zastfedeni spojovaciho kréku mezi
budovami stavajici ZS a novostavbou t&locviény. Spojovaci kréek je v &asti dispozice priichozi pro vefejnost (komunikace pro
pési v navaznosti na budouci Upravu centra obce). Hmota spojovaciho krcku déli stavajici zpevnénou plochu parkovisté na
dvé Casti. Jizni Cast je urCena pro péSi a navazuje na budouci namésti obce, v severni Casti je zachovano a zkraceno
nadzemni parkovisté Skolniho aredlu (pfesun parkovacich mist do podzemi objektu), je ponechano stavajici zasobovani Skolni
jidelny a noveé je navrZen vjezd na venkovni rampu do podzemniho parkingu v 1.PP objektu.

1.NP — ¢ast télocvicna

Vlastni objekt t&locvicny je pfistupny z objektu spojovaciho krcku, ktery tvofi zadvefi objektu s Cistici zonou. Ze zadvefi se
vstupuje do foyer s recepci. Z foyer je pfistupné schodisté 1.04 do 1.PP objektu, resp. 2.NP objektu, kde jsou umistény v obou
pfipadech Satny (viz. popis vy3e). Schodité 1.04 je uvaZzovano jako Spinavé a je z néj déle pfistupné hledisté 1.14, navazujici
na télocviénu 1.12 a ve 2.NP galerie pro divaky 2.02.

Provoz Saten v 1.PP, viz. popis vySe, provoz Saten ve 2.NP, viz. popis nize.

Za recepci je pristupna z foyer prichozi $atna 1.09. provoz $atny je navazan na toaletu pro imobilni. Satna 1.09 funguje
rovnéz jako filtr mezi Cistym a Spinavym provozem chodeb. Z ¢isté chodby 1.10 je umoznén vstup do velké télocvicny 1.12,
resp. je zde pfistupné chodba 1.18 do provozu malé télocvicny 1.19.

Velka télocviéna 1.12 ma hraci plochu o rozmérech 18x36m jsou zde umistény basketbalové ko3e — fixni na kratSich stranach
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B.2.4

B.2.5

B.2.6

B.2.6.1

télocviény, na delSich stranach jsou umistény vzdy dva skl&péci. Plocha télocvicny je délitelna roletou (horni &ast sit, spodni
¢ast pogumovana textilie) instalovanou ve stfedu prostoru télocvicny 1.12.

Provoz malé télocviény 1.19 mé samostatny venkovni pfistup pfes zadvefi 1.23, z néhoz je pfistupna toaletou s umyvadlem
pro pedagogy. Kabinet ucitelll je umistén v mistnosti ¢. 1.22. Mala télocviéna 1.19 ma samostatnou nafadovnu 1.20 a dale
Ulozné prostory skfini podél delsi stény. Pod okny je navrZena zrcadlova sténa. V télocviCny je umoznén vystup na venkovni
terasu v navaznosti na plochy zelené v exteriéru budovy. Provoz malé télocviény navazuje na Cistou chodbu zazemi velké
télocviCny a pres schodisté 1.11 jsou pfistupné Satny v 1.PP a 2.NP.

Presun Zzaku ze zakladni Skoly do télocvicny. )
Zaci se budou ze zakladni Skoly pfesouvat do télocviny tak, ze se prezuji a obléknou v prostorech ZS, vyjdou hlavnim
vstupem z objektu ven, obejdou zakladni Skolu a vstoupi spojovacim krékem do zadvefi novostavby télocviCny.

2.NP - zazemi t8locvicny, Satny

Prostory 2.NP jsou pfistupné po tfiramenném schodisti z foyer 1.NP. Ze schodistového prostoru je pak pfistupna galerie pro
divaky sportovnich utkani a je zde umoznén rovnéz pristup do ¢asti Saten. Satny jsou koncipovany obdobné jako 1.PP. Vstup
do prostoru $aten ze 3pinavé chodby. Satny jsou dvé, kazdd ma kapacitu 30 cvidenci. Z $aten jsou pfimo pfistupné
zdravotné-technické zazemi se sprchami, umyvadly a jednou toaletou. Toalety jsou pak pfistupné dale z prostoru chodby.
Oddéleni ¢istého a Spinavého provozu. Z foyer 1.NP se vstupuje do Saten po schodisti 1.04 do Spinavé chodby 2.04 - leva
¢ast. Po pieviéknuti a prichodu $atnou je pak vystup Eistou chodbou a po schodisti 1.11 do ¢isté chodby 1.10 v 1.NP, z nizZ je
umoznén vstup do t&locviény.

Bezbariérové uzivani stavby

Novostavba polyfunkéniho domu je feSena bezbariérové na Grovni 1.NP. V nadzemni ¢asti parkovisté je umisténo parkovaci
stani pro imobilni, odtud je umoznén, jak stavajici vstup do budovy zakladni Skoly, tak i to budovy novostavby télocvicny. Velka
i mala télocvicna je umisténa na drovni 1.NP. V tomto podlazi je i toaleta pro imobilni. Pfistup z chodniku pro pési je podél
vychodni fasady.

Bezpecnost pfi uzivani stavby

Jedné se o ob&anskou stavbu s provozem sportovni stavby. Na tuto stavbu nejsou uplatiiovany specialni poZzadavky z hlediska
uzivani pfi provozu.

Zakladni charakteristika objektti

Stavebni, konstrukéni a materilové reSeni

Geologické podminky, zakladové poméry:
Vzhledem k zékladovym pomérim bude navrhovany objekt zaloZzen pomoci hlubinného zalozeni — piloty, spodni stavba
systém bila vana. Minimaini nezamrzna hloubka je s ohledem na klimatické vlivy 1,1m pod upravenym terénem.

Radonové poméry:
Dle radonového priizkumu pro pozemek 53/1 je roven radonového rizika v podloZi stfedni. Ochrana naproti pronikani radonu
bude provedena pomoci hydroizolace spodni stavby s atestem proti pronikani radonu.

Bouraci prace:

Na misté uvaZované novostavby stoji v souasnosti zpévna plocha nadzemniho parkovi$té navazujici na budovu stavajici
zékladni 8koly. Cast zpevnéné plochy bude upravena podie nového navrhu. V ramci bouracich praci budou rovnéz prelozeny
pfipojky inzenyrskych siti — plynovod, vodovod, kanalizaéni fad — viz. samostatné &asti PD.

Zbyla &ast pozemku je nezastavéna a nenachazi se zde ani zadna vzrostla zelen.
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Spodni stavba:

Po upravach a vybourani ¢asti parkovisté bude realizovana spodni stavba. Konstrukci 1.PP tvofi monoliticka Zelezobetonova
konstrukce zaloZena na zakladové desce, resp. pilotach, provazanych se zakladovou deskou, podrobné viz. staticka ¢ast.
Konstrukce 1.PP je tvofena zakladovou deskou tl. 300 mm. Obvodové stény 1.PP budou mit tlouStku rovnéz 300 mm.
V prostoru garazovych stani jsou rozmistény sloupy vynasejici strop 1.PP. Sloupy jsou rozmistény v osovych vzdalenostech
po 7,5m, resp. 7,7m.

Nosné konstrukce:

Spodni stavba bude provedena systémem bilé vany. Zakladova deska o tloustce 300mm bude provedena na zakladovém
roStu zalozeném na pilotach. Obvodové stény spodni stavby jsou 300mm. Stropni deska nad 1.PP je vynesena na
obvodovych sténach a vnitfnich sloupech z Zelezobetonu s roz8ifenymi hlavicemi v misté styku se stropem nad 1.PP. Nosna
konstrukce nadzemni Casti je feSena jako prefabrikovany zelezobetonovy skelet. Nosna konstrukce je feSena sloupy o
rozmérech 300x500mm v osovych vzdalenostech v navaznosti na dispozici parkovacich mist. V pfi¢né sméru jsou modulové
rozméry 2,5+ 5,3 + 7,7 +5,3 m, v podélném sméru pak 6,0m, resp. 4,5m.

Konstrukce horni stavby je feSena jako Zelezobetonova prefabrikovana, tj. montovana, konstrukce. Sloupy jsou rozmistény
v osovych vzdalenostech 6,0 x 6,0m v &asti télocvicny, v Casti Saten v osovych vzdalenostech 4,5 x 6,0 m. Pfistavba malé
télocviény je FeSena jako sténovy systém v rozponem stropu 7,7m. sloupy 1.Np, resp. 2.NP a jsou v osovych vzdalenostech
6,0m, resp. 4,5m v ¢asti Saten.

Hlavni hmota je zastropena Zelezobetonovymi pfedepnutymi nosniky T-priifezu — vySka nosniku 1,15m. Nosniky navazuji na
sloupovy systém 1.NP, resp. 1.PP. Mezilehla pole mezi sloupy jsou feSena svislymi zelezobetonovymi panely.

Konstrukce spojovaciho kréku je zalozena na betonovém zakladovém pase a horni stavba je tvofena ocelovou nosnou
konstrukci oplasténou kompozitnim obkladem Guitbond.

ZastfeSeni:

ZastfeSeni hlavni hmota budovy tvofi prefabrikovana Zelezobetonova konstrukce s panely ze samonosného trapézového
plechu s parozabranou, s tepelnou izolaci nad nosnou konstrukci.

Pristavba s malou télocvi€nou je zastropena predepnutymi panely na Sifku celé budovy. Skladba stfechy je feSena jako
inverzni skladba stfechy.

ZastfeSeni spojovaciho kréku je tvofeno ocelovou konstrukci s dfevénymi vaznicemi a bednénim z OSB-desky, hydroizolaéni
vrstvu tvofi mPVC s imitaci falcového spoje.

Fasadni plast, venkovni obklady:

Betonova konstrukce zakladovych pasil a obvodovych podzemnich stén bude zateplena fasadnim kontaktnim zateplovacim
systémem, v tloudtkach dle skladeb konstrukci. Na plochy fasddy nadzemni C&sti bude namontovan rovnéz kontaktni
zateplovaci systémem, a bud' bude omitnut, anebo obloZen obkladem z horizontalnich cihelnych pask{. V mistech okennich
vypIni jsou fasady doplnény systémem pevnych stinicich lamel (kombinace ocelo-dfevéné konstrukce).

Spojovaci kréek mezi budovami je bez obkladu, ocelova konstrukce je barvou do exteriéru v odstinu RAL.

Kontaktni zateplovaci systém méa ve vétSiné plochy fasady tl. 200mm, aplikovany na nosnou konstrukci — Zelezobetonovy
skelet s cihelnymi vyzdivkami. V mistech Zelezobetonové konstrukce bude tepelna izolace dopinéna vrstvou extrudovaného
polystyrenu — XPS. Extrudovany polystyren je pouZit i na zatepleni spodni stavby.

Pricky, podhledy:

V 1.NP jsou pricky stejné jako nosné zdi zdéné, popf. pfedstény instalaénich pficek feSeny jako sadrokartonové. V dutiné mezi
sténou a SDK-deskou jsou vedeny instalace ZTI a elektroinstalaci. Podhledy jsou feSeny s ohledem na nosnou konstrukci
stiechy FeSeny jako sadrokartonové. VeSkeré spary budou bandazovany, pfetmeleny a pfebroudeny, stejné jako styky zdiva a
sadrokartonu. Ve vinkém prostfedi bude pouZit podhled s vodovzdornym SDK.

V prostorech jidelny a knihovny v 1.NP, resp. v prostorech uceben ve 2.NP, jsou pouzity podhledy se zvySenou akustickou
odolnosti.

Tepelné izolace, hydroizolace:

Tepelné izolace jsou feSeny ve skladbéach konstrukci. Zatepleni fasad - viz. Fasadni plast. Stfechy jsou zatepleny inverzni
skladbou stfechy, z XPS. Zatepleni fasady je feSeno pomoci kontaktniho zateplovaciho systému z polystyrenu tl. 200mm na
vyzdivkach z obvodového zdiva, v mistech lokalnich Zelezobetonovych pilif bude na fasadé dopinéna tepelné izolaéni vrstva

Strana 7 (celkem 15)



z XPS, v tl. 50mm. Toto fedeni se pfedpokliada i v mistech véncl Zelezobetonovych stropl. Podrobné jsou tloustky izolaci
uvedeny ve skladbach konstrukci.

Tepelna izolace v podlahach bude z EPS v tloustkach dle skladeb konstrukci. Tepelna izolace obvodovych stén suterénu,
resp. spodni stavby, bude z XPS dle skladeb konstrukci.

Hydroizolace proti zemni vihkosti jsou tvofena obvodovou Zelezobetonovou konstrukci z vodéodolného betonu, viz.
konstrukéni ¢ast projektu (systém bilé vany). Uroveri radonu je nizka, tedy pasy z modifikovaného asfaltu (RADONELAST —
pro stfedni radonové riziko) neni nutné instalovat. Prostupy instalaci je nutno Fadné utésnit pfislusnym tmelem z ddvodd
moznosti pronikani radonu z podloZi.

Instala¢ni vedeni

Trasy instalaénich vedeni jsou navrZeny pfevazné v blizkosti hygienickych zafizeni, vedeny v draZkach ve sténéch, resp.
v instalaénich pfi¢kach. Jsou jimi vedena potrubi vzduchotechnickd, vodovodni rozvody, kanalizaCni potrubi stoupaci a
odvétravaci, dle stavebni ¢asti projektu.

Pro horizontalni vedeni instalaci jsou vyuzivany také vrstvy tepelné izolace podlah, resp. sadrokartonové podhledy.

Podlahy:

UvaZované naslapné vrstvy jsou popsany v legendach mistnosti a ve skladbach. U jednotlivych naSlapnych (finalnich) vrstev
podlah budou vzdy pouZzity pfisluSné sokliky, resp. podlahové listy.

Podlahy jsou navrzeny jako plovouci s vrstvou tepelné izolace a nosnou roznaseci vrstvou. V tepelné a zvukoveé izolaéni vrstvé
jsou vedeny rozvody topeni, vodovodu. Vzduchotechnicka potrubi jsou vedena nad podhledy. Nosna vrstva podlahy (betonova
mazanina vyztuzend KARI-siti, popf. anhydritovy potér) bude oddilatovana od zdi pomoci izolaénich paskd. Tloustky podlah
na terénu i na stropni konstrukci dle skladeb konstrukci.

Podkladni betony budou z betonu C12/15 vyztuzeného KARI siti 150/150/6, v misté pfiéek v pruhu 0,5 m 2 x KARI sit
150/150/6 pfi spodnim i hornim povrchu. Pod podkladnim betonem bude hutnény Stérkopiskovy nasyp v tl. 100 mm. V
socialnich zafizenich a mistnostech s ,mokrym provozem® je skladba podlahy doplnéna o hydroizolaéni stérku pretazenou
alespont 150 mm na zdivo.

VypIné otvord:

Fasadni prvky (okna, prosklené st&ny) budou z hlinikovych profilii, k=0,6 W/m2K. Uprava rami lazurovacim lakem, resp. dle
vybéru architekta. Vnitfni dvefe jsou dfevéné, hladké, piné do tesafskych zarubni v bezfalcovém provedeni zarubni. Vnitini
prosklené stény jsou FeSeny rovnéz v hlinikovych profilech.

Zastinéni oken je feSeno pomoci vnitfnich rolet a pevnych Zaluzii instalovanych v exteriéru pfed okennimi otvory. Ve vypoctu
denniho osvétleni je poCitano s redukci denniho svétla v ramci instalace pevnych Zaluzii.

Ochrana a bezpeé&nostni opatfeni v interiéru télocvicny:

Stresni svétliky jsou ochranény pfed rozbitim kovovym ramy s vnitfni vyplni z pletiva. Timto zplsobem jsou ochranéna rovnéz
okna z interiéru t&locvicny, resp. svitidla v obou télocviénach.

Otevirani oken télocvicny v drovni 2.NP je zajisténo pomoci pakovych ovladach z Grovné podlahy 1.NP.

Povrchy:

Vnitfni povrchy stén a stropl budou ze strojni jednovrstvé omitky s filcovanym povrchem a opatfené otéruvzdornym bilym
natérem, resp. sadrokartonové opatfené otéruvzdornym bilym natérem. V koupelndch, WC a ostatnich hygienickych
prostorach bude proveden keramicky obklad s rohovymi a ukon&ovacimi nerezovymi, pfipadné hlinikovymi, liStami. ObloZeny
listami budou i osténi okennich a dvefnich otvor(i. V mistech pfechodu materiald bude omitka armovéana armovaci tkaninou. U
oken jsou pouZity vnitini pfipojovaci profily z tvrzeného PVC.

Zabradli a pohledové zamecnické vyrobky jsou opatfeny Zarovym zinkovanim, natfeny v odstinech RAL nebo pfirodné
eloxovany.

Truhlarské vyrobky - parapety oken dtto. okenni ramy, madla osazena na zabradli budou lakovana.

Vyrobky PSV:

Klempifské vyrobky budou z matného titanzinkového plechu tl. min. 0,7 mm, bez natéru (oplechovani parapet, okapy apod.).
Pro oplechovani oken Ize pouzit i typové parapety dodavatele fasadnich prvkd. Lemovaci prvky stfech a stfeSni doplriky budou
z titanzinkového plechu. V navaznosti na stfedni folii bude pouzit kasirovany plech.
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B.2.6.2

B.2.7

B.2.71

B.2.7.2

B.2.8

B.2.9

B.2.9.1

B.2.10

B.2.11

B.2.11.1

B.2.12

Zamednické prvky Ize rozdélit na: drobné (od vétracich mfizek, dvifek do instalacnich otvor(i po zabradli, kryci plechy atik
atd.), pomocné (kotvici a podpdrné prvky, spojovaci materiél,...) a konstrukéni celky (zabradli schodisté).

Truhlafské vyrobky budou z pfirodniho tvrdého dfeva (madla na schodist).

Podrobné budou vyrobky PSV FeSeny v dalSim stupni projektové dokumentace.

Mechanicka odolnost a stabilita

Navrhované stavebni feSeni splfiuje normové pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu.

Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Technické feSeni

Stavba nema technické ani technologické zafizeni.

Vypodet technickych a technologickych zafizeni

Viz. pfedchozi bod.

Pozarné bezpecnostni reSeni
Viz. samostatna ¢ast projektové dokumentace — pozarné bezpec€nostni fedeni stavby.
Zasady hospodareni s energiemi

Kritéria tepelné technického hodnoceni

Novostavba je navrzena dle doporuéenych hodnot tepelného odporu. Dle vypodteného stupné energetické naroCnosti je objekt
navrzen jako nizkoenergeticky. Podrobné, viz. prizkumy a posudky, ¢ast stuperi energetické naroénosti.

Spotieba energie, vytapéni

Viz. profesni ¢ast — vytapéni a vzduchotechnika.
Vétrani s rekuperaci tepla

Viz. profesni ¢ast — vytapéni a vzduchotechnika.

Posouzeni vyuziti alternativnich zdrojl energii

Pro vytapéni objektu je vyuZivdno sestava tepelnych Cerpadel, pro ohfev TV bude pouZivana elektricka energie, resp.
fotovoltaické panely v misté. Pro ohfev TV bude vyuzivano fototermickych panel(.

Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostredi. Zasady reSeni parametri stavby
(vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadl apod.) a dale zasady feseni vlivu stavby na okoli (vibrace,
hluk, prasnost apod.)

Pfi provadéni praci budou dodrzovany zakladni pravidla BOZP, zvlasté pak:

- zakon €. 262 / 2006 Sb. — Zakonik prace
- zakon €. 309 / 2006 Sb. — Zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
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B.2.13

B.2.13.1

B.2.13.2

B.2.13.3

B.2.13.4

B.2.13.5

B.2.13.6

B.3

B.3.1

B.3.2

B.3.3

B.3.4

- zakon €. 324 / 1990 Sb. — Vyhlaska VCIUBP 0 bezpecnosti prace pfi stavebnich pracich

- zakon €. 48 /1982 Sh. - Vyhlaska CUBP, zakladni pozadavky k zajisténi bezpeénosti prace

- zakon €. 361/ 2000 Sh. - Zakon o provozu na pozemnich komunikacich

Z pozarniho hlediska budou po celou dobu stavby respektovany pozarni pfedpisy pfi praci s hoflavymi materialy a pfi jejich
uskladnéni.

Nutno dale respektovat existenci stavajicich podzemnich siti a ochranna pasma a podminky spravct téchto siti.

Ochrana stavby pied negativnimi Géinky vnéjSiho prostredi

Ochrana pred pronikénim radonu z podlozi

Dle radonového priizkumu pro pozemek 53/1 je Uroven radonového rizika v podloZi stfedni. Ochrana naproti pronikani radonu
bude provedena pomoci hydroizolace spodni stavby s atestem proti pronikani radonu.

Ochrana pred bludnymi proudy

Vzhledem k typologii objektu neni potfeba Fesit, resp. vyskyt bludnych proudu v této lokalité neni znam.

Ochrana pred technickou seizmicitou

Vzhledem k typologii objektu neni potfeba fesit.

Ochrana pred hlukem

Stavebni konstrukce — stavajici i nové navrhované — jsou navrzeny v souladu s pozadavky CSN 73 0532 Akustika — Ochrana
proti hluku v budovach a souvisici akustické vlastnosti stavebnich vyrobk( — Pozadavky.

Protipovodiiova opatreni

Nejsou pozadovana. Stavebni parcela se nenachazi v zaplavovém tzemi.

Ostatni uéinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)

Nejsou znamy.

Pfipojeni na technickou infrastrukturu

Kanalizace splaskova, odvodnéni Gizemi, zneSkodiiovani odpadnich vod.

Viz. samostatna ¢ast dokumentace — ZTI-Cast — pfipojka kanalizace a vodovodu.

Zasobovani vodou

Viz. samostatna ¢ast dokumentace — technicka zprava ZTI-Cast — pfipojka kanalizace a vodovodu.
Zasobovani zemnim plynem

Objekt neni napojen na zemni plyn.

Zasobovani elektfinou

Viz. samostatna ¢ast dokumentace — technicka zprava elektroinstalace.
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B.4

B.4.1.1

B.4.1.2

B.4.1.3

B.4.1.4

Dopravni feSeni

Popis dopravniho reseni

Pozemek je dopravné pfipojen na stavajici komunikaci podél severni strany feSeného Uzemi z ulic V liskach. Navrhované
feSeni toto stavajici pfipojeni zachovava a respektuje.

Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Napojeni na stavajici dopravni strukturu je stavajici. Do arealu zakladni Skoly se vjizdi stavajicim viezdem z ulice V liskach. Za
vjezdem je stavajici manipulaéni plocha, z niz je umoznén vjezd na nadzemni parkovi$té mezi objekty, na zasobovaci rampu
zazemi Skolni jidelny a rovnéz je zde néjezd na venkovni rampu vedouci do podzemnich garazi.

Stavajici komunikace maji asfaltovy povrch, parkovaci odstavna mista v nadzemni ¢asti jsou zadldzdéna zdmkovou dlazbou.
Toto usporadani je dodrzeno i v ramci nového navrhu. Stavajici pfijezdova komunikace ma asfaltovy povrch a jedna se
komunikaci se zpevnénou krajnici (s obrubnikem), na strané podél feSeného pozemku je chodnik pro pési. Vjezd na pozemek
bude realizovan dle pfilozené situace, rozhledové poméry v misté vjezdu zlistavaji stavajici.

Doprava v klidu

Stavajici parkovisté s dvanacti parkovacimi odstavnymi stanimi bude zredukovano na pét stani v nadzemni &asti objektu,
z toho dvé stani jsou pro imobilni. Nové je vybudovano v 1.PP novostavby 24 parkovacich odstavnych stani. Celkem je tak
k dispozici 29 parkovacich odstavnych stani pro cely areél zakladni Skoly i s novou télocviénou.

Viypocet dopravy v klidu:
Stavajici stav pro budovu zakladni Skoly: 12 parkovacich (z toho 1 pro imobilni ob&any).
V rdmci nového navrhu bude 7 parkovacich mist pfesunuto do 1. podzemniho podlazi budovy.

Novy navrh:
Pozadavky pro sportovni zafizeni - télocviéna zakladni Skoly:
Télocvitna slouzi pro Zaky stavajici zakladni Skoly, je tedy bez naroku na dopravu v klidu.
V pfipadé konani sportovnich aktivit s G¢asti verfejnosti je kapacita divak( 180.
108 mist k sezeni na Urovni velké télocviény, 72 mist ke stani na galerii 2.NP.
Pocet navstévnika celkem, die CSN ..... je poZzadavek na navatévnicka mista:
10 - 12 navstévnikd jedno parkovaci misto
180 navstévniku 15 - 18 parkovacich mist,
pro stfedni hodnotu 11 navstévnikd 180 : 11 = 16,4...tj. 17 parkovacich mist

Posouzeni: Celkovy poCet parkovacich mist 29 (z toho 2 stani pro imobilni ob&any) — 24 podzemni garaze v 1.PP, 5 na Urovni
1.NP. Stavajici poet stani pro z&kladni Skolu 12, zachovano.
Pro provoz télocviény je k dispozici 29 — 12, {j. 17 parkovacich mist. Pozadavek (15-18 stani)

Skuteénost:

Stavajici pocet stani pro zékladni Skolu: 12

Pocet navstévnickych stani pro télocviénu: 17

Celkem je k dispozici 29 parkovacich mist (z toho jsou 2 parkovaci mista pro imobilni).

Pé&si a cyklistické stezky

Nejsou soucasti zaméru.
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B.5

B.5.1.1

B.5.1.2

B.5.1.3

B.6

B.6.1.1

B.6.1.2

B.6.1.3

B.6.1.4

B.6.1.5

B.7

B.8

B.8.1.1

B.8.1.2

Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Terénni prvky
Modulace terénu je navrzena a bude zrealizovana dle koordinacni situace, ¢ast CTU — Gisté terénni Upravy.

Pouzité vegetaéni prvky

Vzhledem k charakteru a umisténi novostavby v centru obce jsou plochy zelené zachovany, v ramci terénnich Uprav je nové
vybudovan terénni val z vykopovych praci, a to kolem zapadni a jizni strany novostavby. Svah terénu je osazen popinavymi
rostlinami v kombinaci s lomovym kamenem.

Biotechnicka opatieni

Nejsou navrZena ani poZzadovana.
Popis vlivil stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

Vliv na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda odpady a pida

Stavba nema negativni vliv na ovzdusi (vytapéni — teplena Cerpadla, elektfina, fotovoltaické panely), i dali slozky Zivotniho
prostfedi. Odpady jsou FeSeny v rdmci stavajiciho provozu rodiny. Nedojde tak k navySeni kapacity.

Vliv_na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamétkovych stromU, ochrana rostlin a Zivodichtl apod.), zachovéni

ekologickych funkci a vazeb v krajiné,

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o zastavéné (zemi obce vliv na pfirodu a krajinu zlistava stavajici a nezménén.

Vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000

Nema vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000.

Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Z4dné podminky nejsou.

Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich predpist

Ochranna a bezpe&nostni pAsma nejsou navrhovana. Zadna stavajici ochranna a bezpe&nostni pasma nejsou dotéena.

Ochrana obyvatelstva

Objekt nebude mit vlastni improvizovany Ukryt v pfipadé mimoradné situace.

Zasady organizace vystavby

Potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Pro vystavbu bude potfeba pfivod elekirické energie a pfivod vody. Obé media budou nové napojena ze stavajicich
inzenyrskych siti. Je mozné pfipadné vyuzit i stavajici pfivody médii z vedlej$i budovy zakladni Skoly, ktery je pfipojen na
v8echny dostupné sité a je ve spravé téhoZ majitele (obec Velké Prilepy).

Odvodnéni stavenisté

Vzhledem k charakteru stavby nebude systém stavajiciho odvodnéni nezménén. Destové vody budou likvidovany na vlastnim
pozemku vsakem na pozemku.
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B.8.1.3

B.8.1.4

B.8.1.5

B.8.1.6

B.8.1.7

B.8.1.8

B.8.1.9

B.8.1.10

Napojeni staveni$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pro ndvoz materiélu stavby bude pouZita pfijezdni komunikace V liskach — sou¢asny vjezd do arealu koly.

Vliv stavby na okoli stavenisté

Objekt svym provozem nebude zdrojem Skodlivych latek. Vzhledem ke zvolenému typu dopliikového vytapéni (elektricka
energie, fotovoltaické panely, tepelna Cerpadla) nedojde pfi provozu k nardstu prasnosti. Neni potfeba provadét zadna

specialni opatfeni. Stavebnimi pracemi nebude snizena ochrana pfed vnéj§imi vlivy na okolni objekty.

Ochrana okoli staveni$té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin

Objekt svym provozem nebude zdrojem Skodlivych latek. Vzhledem ke zvolenému typu vytapéni (elektricka energie,
fotovoltaické panely, tepelnd Cerpadla) nedojde pfi provozu k narlstu prasnosti. Neni potfeba provadét zadna speciaini
opatfeni. Na pozemku jsou vzrostlé stromy, které budou pfed vystavbou pokaceny — Sest smrku, jedna osika, jeden habr a dva
jasany, viz. situace stavajici stav.

Maximalni zabory pro staveni$té (docasné/ trvalé)

Zabory nejsou pozadovany, v8e bude realizovano na vlastnim pozemku investora.

Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadl a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Navrhovanou rekonstrukci nedojde k narGstu objemd odpad (s vyjimkou stavebnich praci). Provozu domu odpovida i skladba
odpadu, ktery bude shromazdovan a tfidén a bude pravidelné odvaZen. Pfi nakladani s odpady bude dodrZovan zakon
185/2001 Sb.

Odpadové nadoby na smésny odpad budou umistény na pozemku investora — zaliv na popelnici u nového parkovisté — a
pravidelné vyvazeny.

Bilance zemnich praci, poZzadavky na prisun nebo depote zemin

Deponii vytézené zeminy zajisti dodavatel stavby, pfechodna deponie se bude ¢astecné resit na stavenisti. Pfedpoklada se
vyrovnana bilance zemin, kdy zemina ze zakladi bude pouZita na zpétné zasypy objektu a Cisté terénni Upravy v ramci
stavebni parcely v rdmci nasypu terénniho valu.

Stavenistni plochy a skladovani materiélu se pfedpoklada na vlastnich pozemcich v prostoru zpevnénych ploch na parkovisti
vedle stavajiciho objektu. Zazemi stavenisté je moZné vybudovat na vlastnim pozemku investora na pozemku €.parc. 53/1.
Dopravni trasa na stavenisté: pfijezdova cesta na pozemek. Vjezd na pozemek je stavajici komunikace V liskach, pfijezd
z ulice Prazska, ze severni hranice stavebni parcely.

Ochrana zivotniho prostfedi pfi vystavbé

Objekt svym provozem nebude zdrojem $kodlivych latek, a to ani vramci vystavby ani provozu stavby. Vzhledem ke
zvolenému typu stavebni technologie (zdéna konstrukce a montovana konstrukce stfechy) i vytapéni (elektricka energie,
tepelna cerpadla, fotovoltaické panely) nedojde pfi provozu k nar(stu prasnosti. Neni potfeba provadét zadna specialni
opatfeni.

Zasady bezpeénosti a ochrana zdravi pfi_praci na staveniSti, posouzeni potreby koordindtora bezpeénosti a ochrany

zdravimi praci podle jinych pravnich predpisl

Pfi provadéni praci budou dodrzovany zakladni pravidla BOZP, zvlasté pak:

- zakon ¢&. 262 / 2006 Sb. — Zakonik prace

- zakon €. 309 / 2006 Sb. — Z&kon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
- zakon &. 324 / 1990 Sb. - Viyhlaska CUBP o bezpetnosti prace pfi stavebnich pracich
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- z&kon &. 48 /1982 Sb. - Vyhlaska CUBP, zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace

- zakon €. 361/ 2000 Sh. - Zakon o provozu na pozemnich komunikacich

Z pozarniho hlediska budou po celou dobu stavby respektovany pozarni pfedpisy pfi praci s hoflavymi materialy a pfi jejich
uskladnéni.

Nutno dale respektovat existenci stavajicich podzemnich siti a ochranna pasma a podminky spravci téchto siti.

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Neni poZzadovano.

Zasady pro dopravni a inzenyrska opatreni

Neni poZzadovano.

Stanoveni_specilnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatreni proti Uéinkim vnéjSiho

prostredi pfi vystavbé apod.)

Nejsou stanoveny.

Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Hranice staveni$té je vymezena vlastnim pozemkem.

Stavebni parcela 53/1 neni napojena na inZenyrské sité. Pfed zahajenim vystavby bude nutné preloZit stavajici sité jednotné
kanalizace vedouci podél severni hrany parcely (kolize s novou vjezdovou rampou), v€. pfipojek ke stavajicim rodinnym
dom(m. Déle budou pfeloZeny pfipojky vody a plynu vedouci ke stavajici budové zakladni Skoly, a to v rozsahu dle vykresové
Casti projektu.

V ramci bouréni a Upravy stavajicich konstrukci bude demontovana €ast stavajiciho parkovidté na zapadni fasadé zékladni
8koly. Bude upraveno odvodnéni stavajicich zpevnénych ploch v ndvaznosti na novy navrh zpevnénych ploch.

Novostavba neni napojena na inzenyrskeé sité, vSechny pfipojky bude nutné zbudovat nové. V ramci zahajeni stavby je mozné
vyuzit napojeni na vodu a elektfinu ze stavajici budovy zakladni Skoly.

Deponii vytézené zeminy zajisti dodavatel stavby, pfechodné deponie se bude Castecné feSit na stavenisti. Pfedpoklada se
vyrovnana bilance zemin, kdy zemina ze zaklad bude pouZzita na zpétné zasypy objektu a Cisté terénni Upravy v ramci
stavebni parcely — terénni val podél pfizemi télocvicny.

Stavenistni plochy a skladovani materiélu se pfedpokladaji na vlastnich pozemcich v aredlu stavenisté. Dopravni trasa na
stavenisté: pfijezdova cesta na pozemek z ulice Prazska do ulice V liskach a dale na pozemek stavby — vjezd ze severni
hrany parcely.

Po provedeni zemnich praci se pfedpokldda realizace zakladovych pilot a podzemnich obvodovych stén, které budou
provedeny jako Zelezobetonova monolitickd konstrukce, véetné vjezdové rampy (betonové pasy, zdé&né stény KB-blok).
Zakladova deska je feSena jako vy3kové zalomend s ohledem na dispozici objektu. Vnitini sloupy 1.PP jsou feeny
s kruhovymi nabéhy.

Po provedeni zakladovych konstrukci a spodni stavby se bude realizovat horni stavba. Vzhledem ke zvolené technologii
prefabrikovana Zelezobetonova konstrukce, s lokalnimi vyzdivkami (zdéna konstrukce na bazi pfesného zdéni) se predpoklada
rychld montaZ z lehkych a snadno manipulovatelnych prvki (autojefab, manipulace). Pfi vystavbé horni stavby bude t&zka
stavebni technika pouZita v omezené mife. Nebude tedy dochéazet k nadmérnému dopravnimu zatiZzeni a omezeni dopravniho
provozu v misté pfijezdové ulice.

Néakladni automobily dodavatele musi respektovat stav pouzitych mistnich komunikaci (tonaz, rychlost).
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Dodavatel zabezpeci plné vytizeni nakladnich automobild a tim minimalizuje negativni dopady na Zivotni prostfedi. Vozidla
opoustéjici stavbu budou pravidelné ¢isténa, aby neznedistily vefejné komunikace. Dodavatel smi provadét stavebni prace se
zvySenou hladinou hluku v dobé mezi 8 a 17 hod. Pfi tom vSak nesméji byt pfekroeny hygienické limity.

Bezpecnost a hygiena prace se fidi vyhlaskou &. 324/1990 o bezpelnosti prace a stavebnich zafizeni pfi stavebnich pracich.
Stavba bude fadné zajisténa, oplocena a oznacena.

Harmonogram vystavby:

Pfedpokladanou Ihiitou vystavby je:
Biezen 2020 - zahajeni stavebnich praci
Cerven 2021 — ukonéeni stavebnich praci
Celkem 16 mésica.

Seznam kontrolnich prohlidek stavby:

Bfezen 2020: zahajeni stavebnich praci

Kvéten 2020: realizace spodni stavby a dostrojeni pfipojek inzenyrskych siti (Sachty)
Srpe 2020: realizace horni stavby (zdéné stavba)

Rijen 2020: stfesni plast, vypIné fasadnich prvkl a fasada

Prosinec 2020: kompletace vnitfnich instalaci a sadrokartony

Unor 2021: vnitini povrchy

Duben 2021: Realizace Cistych terénnich uprav

Cerven 2021: oploceni a sadové upravy

Clenéni stavby na jednotlivé stavebni a inzenyrské objekty a technologické provozni soubory

Novostavba tvofi jeden stavebni objekt:
- novostavba télocviCny, spojovaciho kréku, okolnich zpevnénych ploch, sadovych Uprav na pozemku.
Pripojky a pfelozky siti jsou feSeny v samostatnych profesnich ¢astech.

Vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli stavby pfed negativnimi G¢inky provadéni stavby a po jejim

dokon¢eni, resp. jejich minimalizace, zpisob zajisténi ochrany zdravi a bezpeénosti pracovniki

Pfi provadéni praci budou dodrzovany zakladni pravidla BOZP, zvlasté pak:

- zakon €. 262 / 2006 Sb — Zakonik prace

- zakon €. 309 / 2006 Sb — Zakon o zajisténi daldich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci

- zakon &. 324 / 1990 Sb - Vyhlaska CUBP o bezpeénosti prace pfi stavebnich pracich

- zakon &. 48 /1982 Sb - Vyhlaska CUBP, zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace

- zakon €. 361/ 2000 Sb - Zakon o provozu na pozemnich komunikacich

Z pozarniho hlediska budou po celou dobu stavby respektovany pozarni pfedpisy pfi praci s hoflavymi materialy a pfi jejich
uskladnéni.

Nutno dale respektovat existenci stavajicich podzemnich siti a ochranna pasma a podminky spravc( téchto siti.

datum: 11/2019 Ing. Libor Precek, Ph.D.,
autorizovany architekt CKA
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