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1 IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Technicka a dopravni infrastruktura pro obytny soubor Velké Prilepy
Cast: C6 - SO 303 Pielozka vodovodu ALPIQ

Misto stavby: p.p.C. 353 k.u. Velké Prilepy

Stavebnik: OC Ptilepy s.r.o., Tepelska 867/3a, Marianské Lazné - Uovice
Stupen dokumentace: Dokumentace pro stavebni povoleni

Generalni projektant: A.S.S.A. architekti s.r.o., Perlova 7, 301 14 Plzen

Projektant &asti: SETELI KOLIVA s.r.0., Heleny Malifové 11, 169 00 Praha 6

2 UvoD

Tato ¢ast dokumentace pro stavebni povoleni fesi navrh prelozky ¢asti vodovodniho fadu LT DN 450 z roku 1941,
ktery se nachdazi vkomunikaci vulici Podmorfanskd a ktery je vkolizi snavrhovanou vystavbou technické
infrastruktury. Vodovodni fad je v majetku a spravé firmy Alpiq Generation (CZ) s.r.o. a slouZi jako zaloZni privadéc
neupravené vody pro dalsi ucely.

3 DOTCENE POZEMKY

UMISTENIi STAVBY V€. OCHRANNEHO PASMA

k.u. Velkeé Prilepy

Parcela ¢. Informace o pozemku

Stfedocesky kraj, Zborovska 81/11, Smichov, 15000 Praha 5

353 Zplisob vyuZiti Druh pozemku 2Zplisob ochrany nemovitosti

silnice ostatni plocha Zadné zplsoby ochrany

OC Ptilepy s.r.o., Tepelska 867/3a, Usovice, 35301 Marianské Lazné

64/15 Zplisob vyuZiti Druh pozemku 2Zplsob ochrany nemovitosti

--- orna puda zemédélsky ptdni fond

Obec Velké Prilepy, Praiskd 162, 25264 Velké Pfilepy

61/1 Zplisob vyuZiti Druh pozemku Zplisob ochrany nemovitosti

neplodna plda ostatni plocha ---

4 SO 303 PRELOZKA VODOVODU ALPIQ

4.1 Navrhované sité
V rdmci ¢asti C6 — SO 303 Prelozka vodovodu ALPIQ jsou navrzeny a ruseny tyto sité:
Prelozka vodovodu APLIQ ,,V“....cceeveeercierreenn LT STANDARD TT-PE DN450; C30.....cccoeevrmeeerecerrreennnnnnnnnns dl. 123,2 m

Ruseny vodovod APLIQ ,,R“ .......ccceeereeeeeeennene LT 480 X 20,0 MM..ceerrrererirrennnerrenneesreneserrensserssnssssesnssesenns dl. 123,2 m
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4.2 Technické reseni

Stévajici vodovod je v soucasné dobé veden v komunikaci v ulici Podmoranska v hloubce uloZeni (kryti) 2-3 m. Stavajici
vodovod je proveden z hrdlové litiny 480x20 mm z roku 1941. Vodovod bude na zacatku a na konci prekladaného
useku preruSen a bude provedena nova trasa dle vykresové ¢&asti. Spojeni nového a stavajiciho potrubi bude
provedeno kluznymi spojkami pro potrubi s velkym priimérem (napft. spojky Large Diameter Coupling od firmy Viking
Johnson). Nové potrubi bude provedeno z litinovych hrdlovych trubek DN 450 (napf. STANDARD TT-PE)
s jednokomorovym hrdlem pro tésnici spoj (napf. STANDARD). Maximalni uhlové vychyleni v hrdle je 3°, cemuz
odpovida navrh trasy. Dle pozadavku spravce vodovodu budou veskeré materidly a spoje pouZité na prekladané trase
vodovodu v tlakové odolnosti min. PN25.

Rusena ¢ast potrubi stavajiciho vodovodu bude prednostné ponechdna v zemi. V misté, kde nova trasa koliduje se
stdvajicim potrubim, bude stavajici trubka ze zemné odstranéna. Potrubi ponechané vzemi bude zalito
cemento-popilkovou smési. Konce potrubi budou v kazdém misté preruSeni zaslepeny betonovou zatkou délky
minimalné 0,5 m.

Pfed zahajenim praci je nutné provést kopané sondy v misté preruseni stavajiciho vodovodu a ovéfit tak jeho vySkovy
prabéh.

4.3 Provadéni, zemni prace

Potrubi bude uloZeno v otevieném vykopu; vykop bude proveden strojné — vykop bude paZeny. V misté kfizeni se
stdvajicimi sitémi bude vykop provadén rucné, aby nedoslo k jejich poskozeni. Pfedpoklad: zemni prace budou
provadény v zeminach tézitelnosti Il. - Ill. tf. bez zvySené hladiny spodni vody. Tfida téZitelnosti bude uréena
geologickym prizkumem do Urovné min. nejhlubsiho vykopu.

Bude poufZito potrubi z tvarné litiny s tfidou tlakové odolnosti min. PN25 (napf. STANDARD TT-PE) s povrchovou
ochranou dle €SN EN 545 a €SN EN 14 628. Vnitini ochrana odstfedivé nanesena vysokopecni cementové vystylka
odolnd sirandim, vnéjsi ochrana Z4rové nanaseny Zn (200 g/m2) + extrudovany polyetylén v souladu s CSN EN 14628.
Predpisy pro pouZiti vnéjsich ochrannych povrchovych vrstev pro vodovodni potrubi z tvarné litiny dle norem €SN EN
545 a 1SO 2531. Tvarovky jsou navrZeny z tvarné litiny dle €SN EN 545. Tvarovky budou litinové hrdlové se spoji s
tfidou tlakové odolnosti min. PN25 (napf. spoj STANDARD). Pouzity materiadl bude s certifikaci pro rozvody pitné vody.

Pfed zapocetim praci bude provedeno méreni bludnych proud(, na zékladé kterého se pfipadné navrhne potrubi se
zlepsenou povrchovou Upravou.

Potrubi bude uloZeno na piskové nebo Stérkopiskové loze tl. 100-150 mm a bude obsypdno smési pisku a Stérkopisku
300 mm nad horni lic potrubi. Na obsyp bude 300 mm nad horni lic potrubi umisténa vystrazna félie v barvé modré s
potiskem VODA, VODOVOD. Vykop bude zasypdn Stérkopiskem nebo v pfipadé vhodnosti vhodnou zeminou. Zasyp
bude hutnén po vrstvach 300 mm na 95 % PCs nebo na Id = 0,9. O vhodnosti pouZi vytéZzenou zeminu na zpétny zasyp
rozhodne geotechnik. Pfebytecny vykopek bude odvezen na trvalou skladku.

V lomovych bodech (kolenech) budou vytvoreny betonové opérné bloky. Nahradou za betonové kotevni bloky mohou
byt hrdlové spoje zamkové zajiStované navarkem, ozuby, zajistovaci pfirubou nebo tahovou spojkou. Na ostatnich
spojich provede uzamceni dle montazniho navodu vyrobce.

Pfed provedenim kryciho obsypu potrubi bude provedeno geometrické zaméreni trasy nové uloZzeného fadu Vvc.
polohy armatur a tvarovek a budou provedeny tlakové zkousky. Teprve po Uspésné tlakové zkousce je mozné provést
zakryti vodovodu krycim obsypem. Po dokondeni stavebnich praci se provede chlorace, proplachy a rozbory vzorkd
vody akreditovanou laboratofi. Teprve poté je mozné novy vodovod pfipojit na stavajici provozovanou sit. Pfipojky je
mozné zprovoznit az po uvedeni fadu do provozu.

Poloha armatur a Sachet na vodovodnich fadech se oznaduje pomoci orientacnich tabulek dle spravce sité. V terénu
mimo zastavéné uUzemi se osa a lomové body potrubi oznacuji modrobilymi kovovymi sloupky nebo mezniky.
Konkrétni rozsah oznaceni bude stanoven v projektu po dohodé se spravcem a provozovatelem vodovodu v rozsahu
jejich kompetenci.
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Pfi predani stavenisté je investor povinen zajistit vytyceni, pfipadné ovéreni vSech stavajicich podzemnich siti a
zarizeni pfrislusSnymi spravci. VytyCeni vSech siti a zafizeni je nezbytné nutné zaznamenat do stavebniho deniku.
Dodavatel nesmi zahdjit vykopové prace pred vytyéenim a ovérenim stavu vSech podzemnich siti a podzemnich
zafizeni zastupci spravcu.

Pfi odhaleni nezndmé sité bude dodavatel informovat investora, projektanta a autorsky dozor. Dodavatel nesmi
pokracovat ve vykopovych pracich pred zjisténim majitele podzemni sité nebo podzemniho zafizeni. Pokracovani praci
je mozné az po ovéreni neznamé sité. Pokud by hloubka nebo prostorova poloha nezndmé sité neumozfiovaly provést
pokladku nové budované sité dle projektové dokumentace, nebo pokud by pfi dodrZeni navrzené trasy nebyly
dodrieny pozadované odstupové vzdalenosti (viz. vyjadieni spravch dotéenych siti a CSN 73 6005) pfi soub&hu nebo
pfi kfizeni od neznamé inzenyrské sit€, je tfreba tuto zalezZitost resit ve spolupraci s projektantem.

Potrubi pro dopravu pitné vody se ukladaji do nezdmrzné hloubky s p¥ihlédnutim k ustanoveni CSN 73 6005 (chodnik
a volny terén mimo zastavbu minimalné 1,00 az 1,60 m dle mistnich podminek /druh a vlastnosti zeminy/, vozovka
min. 1,5 m). UloZeni se idi ustanovenimi CSN 75 5401. PFed zapo&etim vykopovych praci bude provedeno sejmuti
ornice. Hloubka uloZeni je uvedena ve vykresové ¢asti projektové dokumentace.

4.4 Tlakové zkousky

Tlakové zkousky Usekové se provadéji pfi nezasypaném potrubi (viditelny musi byt povrch trub a spoje), pokud neni
vyrobcem potrubi stanoveno jinak. Prokazuje se jimi odolnost vici vnitfnimu pretlaku a vodotésnost Useku fadu.
Délka Usekd se u rozvadécich radd voli do 500 m, u ostatnich fadd do 1000 m, pficemZ rozdil nivelety potrubi by
v Useku nemél prekrocit 20 m. Provedeni zkousky pfi zasypaném potrubi musi byt predem schvaleno spravcem
a provozovatelem vodovodu v rozsahu jejich kompetenci.

vy

udrzuje pod provoznim pretlakem. Vlastni Usekova zkouska se mize provadét:
- ihned u trub litinovych s vnitfni PUR ochranou a u trub ocelovych, sklolaminatovych,
- nejdfive po 12 hodinach u potrubi PE,
- nejdrive po 24 hodinach u trub s vnitfni cementovou vystelkou.
ZkuSebni pretlak se voli u potrubi:
-z PE-min. jako 1,3 ndasobek maximalniho provozniho pretlaku,
- ztvarné litiny, oceli, sklolaminatu - min. jako 1,5 ndsobek maximalniho provozniho pFetlaku.

- Maximalni provozni pretlak nesmi prekrocit nejvyssi dovoleny pretlak dany pro pouZity trubni material,
armatury a tvarovky.

Zkouska ma tri faze:

- kontrola pevnosti a vodotésnosti - po zvySeni pretlaku na zkusebni pretlak se pferusi ¢erpdni na 15 min. a po
tuto dobu se sleduje pokles tlaku,

- prohlidka zkouseného potrubi - opét se zvysi pretlak na zkuSebni a min. po dobu 30 min se udrzZuje a pfitom
se provadi prohlidka zkouseného Useku, nikde nesmi byt viditelny unik vody,

- zkouska pevnosti a vodotésnosti - opét se zvysi pretlak na zkuSebni, prerusi se Cerpani na 15 min. a
kontroluje se pokles tlaku — zkouska vyhovi, pokud v této fazi pokles tlaku neni vétsi nez 0,02 MPa.

4.5 Kfizeni a soubéh s ostatnimi IS a drevinami

V dotéeném uUzemi dochazi k soubéhu a kfizeni se stavajicimi a navrhovanymi sitémi. Toto kfizeni odpovida
pozadavkim na vzdalenosti pfi soub&hu a kfizeni siti dle CSN 73 6005 v aktudlnim znéni a poZadavkiim spravce
vodovodu. Hloubka stdvajicich siti je predpokladand. Po odkryti skute¢né polohy stavajicich siti bude provedeno jejich
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geodetické zamérené a budou ovéreny pripadné kolize s navrhovanymi sitémi. V ptipadé, Ze nebude mozné dodrzet
soubéh a kfizeni dle pozadavk( CSN 73 6005, bude provedena konzultace s projektantem.

Nové navrzené dfeviny budou navrhovany mimo ochranné pasmo vodovodu. V pfipadé, Ze se v pdsmu 2 m od vnéjsi
hrany potrubi prekldadaného vodovodu budou nachazet stdvajici dreviny, bude v daném misté umisténa vhodna
protikofenova ochrana (kofenova bariéra, systém vedeni kofenu a pod...).

5 ZAVER

Projekt je zpracovan v rozsahu dokumentace pro stavebni povoleni. Projekt predpoklada, Zze provadéni se bude fidit
platnymi predpisy a technickymi predpisy vyrobcl jednotlivych materidl(i. Stavba bude realizovdna autorizovanou
(opravnénou) provadéci firmou. Véechny pouZité materialy jsou schvaleny k poufiti v CR pro dany Gcel, popf. na né
bylo vydano prohlaseni o shodé. Certifikaty, popf. prohlaseni o shodé je nutné predloZit ke kolaudaci objektu — zajisti
dodavatel ¢asti.

PFfed zasypanim vodovodu je nutné provést zaméreni skute¢ného stavu a projekt skute¢ného provedeni.

PFi vykopovych pracich je nutné brat ohled na ostatni sité. Pfi kladeni venkovnich vedeni je nutné dodrzet minimalni
odstupové vzdalenosti pFi kfizeni a soub&hu siti dle CSN 73 6005. V3echny sité budou opatfeny pFislusnymi
ochrannymi féliemi. Pred zapocetim vykopovych praci je nutné vytycit ostatni sité (zajisti dodavatel). Vykopové prace
v ochrannych pasmech jednotlivych siti Ize provadét jen se souhlasem spravcu siti.

Protokol o zkousce tésnosti kanalizace a o tlakové zkousce vodovodu bude predlozek ke kolaudacnimu fizeni.

5.1 Pouzité normy a souvisejici predpisy

Ceské technické normy

¢SN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
CSN 01 3462 Vykresy inzenyrskych staveb. Vykresy vodovodu

CSN 755911 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi

¢SN 75 5409 Vnitfni vodovody

CSN 73 0873 Pozarni bezpecnost staveb - Zdsobovani pozarni vodou

Zakony a vyhlasky platné v €R, zejména

Z4ak. 274/2007 Sb. Zakon o vodovodech a kanalizacich pro verejnou potrebu a 0 zméné
nékterych zakon( v aktualnim znéni

Zakon 183/2006 Sb. Stavebni zakon v aktualnim znéni

Zékon 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky v aktualnim znéni

Vyhl. 362/2005 Sb. o pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

Vyhl. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich

Vyhl. 309/2006 Sb. Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich

Vyhlaska €. 601/2006 Sbh. o bezpelnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich

Vypracoval: Ing. Pavel Tangelmayer

Zodpovédny projektant:  Ing. Jan Setelik V Praze 02/2019
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